

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор «RMG Copper»

Торнике Липартия

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Техническое задание  
на выполнение работ по переносу участка водовода Карабулахи-Казрети**

№	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
<b>1.</b>	<b>Общие сведения</b>	
1.1	Заказчик	«RMG Copper»
1.2	Наименование объекта	Перенос участка водовода Карабулахи-Казрети
1.3	Местоположение объекта	Болнисский Муниципалитет
1.4	Исполнитель	Определяется после проведения тендера
<b>2.</b>	<b>Исходные материалы</b>	
2.1	Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласованный проект с UWSCG.</li><li>2. Компания, привлеченная в качестве Технического надзора для подтверждения качества и объемов работ.</li><li>3. Поставка стальной трубы 4 км</li></ol>
<b>3.</b>	<b>Требования к работам</b>	
3.1	Требования к Подрядчику	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Получение разрешения на строительство.</li><li>2. Поставка необходимых материалов согласно проекта.</li><li>3. Поставка стальной трубы 4 км (опционально).</li><li>4. Выполнение работ по переносу согласно проекта.</li><li>5. Снятие, складирование и размещение плодородного слоя почвы по трассе трубопровода.</li><li>6. Выполнение испытаний трубопроводов на прочность и герметичность рабочим и испытательным давлением, в соответствии с техническими указаниями Заказчика.</li><li>7. Выполнение требований Заказчика или Технического надзора.</li><li>8. Согласование выполненных объемов работ с Техническим надзором.</li><li>9. Коммуникация с UWSCG в процессе строительства</li><li>10. Предоставление исполнительной документации в соответствии с требованиями Заказчика.</li><li>11. Передача объекта, завершеного строительством в</li></ol>

		эксплуатацию UWSCG. 12. Гарантия качества выполненной работы в течение 24 (двадцать четыре) месяца (гарантийный срок), текущих с момента подписания Акта о выполненных работах.
3.2	Требования по нормативным документам и правилам выполнения	1. Действующие нормы и правила UWSCG, строительного кодекса Грузии, природоохранного законодательства, нормы охраны труда и промышленной безопасности RMG Corper при выполнении строительных работ, соблюдение требований разрешения на строительство.
3.3	Срок выполнения	60 календарных дней с момента подписания договора.
3.4	Комплектность и требования к оформлению исполнительной технической документации	Согласно требованиям законодательства Грузии и требованиям и нормам UWSCG

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий директор по производственным проектам



Б. Липатов

Руководитель проектов департамента по производственным проектам



Ю. Дементьев