
2022, ივლისი

დაბა წყნეთი, სულხან საბა ორბელიანის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი



ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. წ-1

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

სარჩევი

წ-3

წ-4

წ-5

წ-6

წ-7

წ-9

წ-10

წ-11

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე

გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

11.

12.

13.

14.

წ-12

წ-13

წ-14

გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

1-5 გვ.ტექნიკური დავალება

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

გვ-1წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

წ-88.

გეგმა #3- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

ს ა რ ჩ ე ვ ი ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

სარჩევი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (საყალიბე
ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=2000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ; სპეციფიკაცია

ანაკრები რკინაბეტონის წყალმზომის ჭა

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

სკ-10

სკ-11

სკ-12

სკ-13

სკ-14

სკ-15

სკ-16

სკ-17

სკ-18

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (საყალიბე
ნახაზი)

ზოგადი მითითებები

19.

20.

სკ-19

სკ-20

ჭის საყალიბო გეგმა

კვეთი I-I

საძირკვლის გეგმა; კვეთი, სპეციფიკაცია

კედლების განაწილეების გეგმა, კვეთი I-I

21. სკ-21

21. სკ-22კვანძები, კვეთები, სპეციფიკაცია

 გადახურვის ფილის არმირების გეგმა, კვეთები

კარკასების განაწილების გეგმა

კვანძი  სპეციფიკაცია

წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

გეგმა #4- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

საპ. სახანძრო ჰიდრანტი #1 და #2

 საპროექტო წყალმზომის ჭა
შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

სარჩევი

კ-1



ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

 

 

1.ბიზნესცენტრი: ვაკე-საბურთალო 

2.პროექტის დასახელება: წყნეთი სულხან საბა ორბელიანის ქუჩა 

3.ობიექტის მისამართი:  წყნეთი სულხან საბა ორბელიანის ქუჩა 

 

4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი კი 

წყალარინების ქსელი არა 

 



5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

ინიცირების მიზეზი ქსელი არის ხანდაზმული და გამგეობის მიერ 

იგეგმება ასფალტის საფარის შეცვლა 

 

6.არსებული ქსელის ტექნიკური მახასიათებლები სქემატური ნახაზიდან: 

 

დიამეტრი, 

მმ 

მასალა სიგრძე, 

მეტრი 

მუშა წნევა, 

ატმ 

საშუალო 

ჩაღრმავება, მეტრი 

განშტოებების 

რაოდენობა 

100 თუჯი/ფოლადი 300 4 1.2 1 

40 ფოლადი 5 4 0.5 1 

25 ფოლადი 150 4 0.5 32 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

7.არსებული ურდულების/რეგულატორების/ვანტუზების/ჰიდრანტების ტექნიკური მახასიათებლები 

სქემატური ნახაზიდან: 

 

დასახელება დიამეტრი, მმ მასალა რაოდენობა 

    

    

    



    

 

8.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი   

გაზონი   

ასფალტი დაზიანებული ასფალტი  

ბეტონი   

ქფაფენილი   

 

9.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  

მესამე მხარე არა  

 

 

9.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  

მესამე მხარე არა  

 

 

 

10.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 33 

 

 

 

11.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 



მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 4 

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 110 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1.2 

 

12.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 4 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ ჩიხური ქსელი მოეწყოს 

ჰიდრანტი 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი  

 

13. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 

წყალარინება 

მასალა ქსელის 

დიამეტრი, მმ 

ქსელის 

სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 

ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალი თუჯი/ფოლადი 100 300 1.5 

წყალი ფოლადი 40 5 0.5 

წყალი თუჯი 25 150 0.5 
     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

14. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 

წყალარინება 

ჭის 

დიამეტრი, მმ 

ჭის 

რაოდენობა 

ჭის 

ჩაღრმავება, მეტრი 

    

    
    

    

    



    

 

15.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა ლევან ახრახაძე უფროსი ინჟინრი 

დავალება შეითანხმა   

 

16.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

ვალერიან არეშიძე ინჟინერი 599854239 

   

 

 
 

 
 

 

 
შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის განვითარების 

არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო მიერთების 

წერტილები;  

 



 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს დაბა წყნეთი,
სულხან საბა ორბელიანის ქუჩაზე წყალსადენის  ქსელის გაუმჯობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა შესაძლებელი
გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარჯის უწყვეტი მიწოდების უზრუნველყოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი არსებული ქსელი შედგება  თუჯის  d=100 მმ მილისგან, ხოლო
განშტოებები d=40 მმ და d=25 მმ მილებისგან. არსებული ქსელი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას.

მუშა წნევა : 4 ატმ.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : 1.2 მ.

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=285 მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს ƩL=153.00მ-ს.
საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=438.00 მ-ს. საპროექტო ქსელზე ეწყობა 2 ცალი წყალსადენის ჭა. 

ძირითადი აქტივები:

საპროექტო ქსელი ეწყობა მილებისგან:
PE100 SDR11 PN16 D-110 მმ L=285 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-90 მმ L=15 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-40 მმ L=5 მ ;
PE100 SDR11 PN16 D-25 მმ L=133 მ ;

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში IV-V კატეგორიის
გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს არსებულ კომუნიკაციებზე მოპოვებული ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო
სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია  ასფალტიან გზაზე. სულხან საბა ორბელიანის ქუჩაზე ასფალტის საფარის
ჩახერხვა-მოხსნის სამუშაოებს განხორციელდებს GWP, ხოლო აღდგენით სამუშაოებს განახორციელებს რაიონული გამგეობა.

მოსახსნელი ასფალტის საფარი Ʃ 496.94 მ2-ს
გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

ჭა (ცალი)

ურდული (ცალი)

მრიცხველის კვანძი (ცალი)

დასახელება არსებული საპროექტო

2

2

-

2.0

2.0

35

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

განმარტებითი ბარათი

წ-3



შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

წ-4

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



საპროექტო ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო ტრასის
დასასრული

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

საპროექტო ქსელის სიტუაციური
გეგმა

წ-5

ძირითადი საპროექტო ტრასის სიგრძე: 285.00 მეტრი

ძირითადი საპროექტო მილის დიამეტრი: d 110

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა



44

932.153

43

932.282 kan cha

42

932.961 kan cha

41

933.216 kan cha

40

934.176 kan cha

39

934.613

38

935.112

37

935.040 wy cha36

935.000 kan cha

35

936.896 kan cha

34

937.710 dam cha

33

938.536 dam cha

32

938.429 dam cha

31

938.400 kan cha

30

938.066 kan cha

29

938.584 asfalti

28

938.382 asfalti

27

938.362 asfalti

26

938.256 asfalti

25

938.369 asfalti

24

938.412 asfalti

23

938.252 asfalti

22

937.671 asfalti

21

937.557 asfalti

20

936.925 asfalti

19

936.876 asfalti

18

936.261 asfalti

17

935.922 asfalti

16

935.451 40mm daert

15

935.159 asfalti

14

935.046 asfalti

13

934.872 asfalti

12

934.999 asfalti

11

934.173 asfalti

10

933.893 asfalti

9

933.407 asfalti

8

933.200 asfalti

7

933.011 asfalti

6

933.112 asfalti

5

932.516 asfalti

4

932.652 asfalti

3

932.576 asfalti

2

932.212 asfalti

1

932.199 mili

12.2498

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

არს. პოლ. d=110 მმ
მილი

არს.
წყალს.ჭა

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #1

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=285.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=40 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

საპრ. ს/ჰ
#2.

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #2

w

w

საპრ. ს/ჰ
#1.

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=285.00 მ

1

2

3

4

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

წ-6



44

932.153

43

932.282 kan cha

42

932.961 kan cha

41

933.216 kan cha

40

934.176 kan cha

39

934.613

38

935.112

37

935.040 wy cha36

935.000 kan cha

35

936.896 kan cha

34

937.710 dam cha

33

938.536 dam cha

32

938.429 dam cha

31

938.400 kan cha

30

938.066 kan cha

29

938.584 asfalti

28

938.382 asfalti

27

938.362 asfalti

26

938.256 asfalti

25

938.369 asfalti

24

938.412 asfalti

23

938.252 asfalti

22

937.671 asfalti

21

937.557 asfalti

20

936.925 asfalti

19

936.876 asfalti

18

936.261 asfalti

17

935.922 asfalti

16

935.451 40mm daert

15

935.159 asfalti

14

935.046 asfalti

13

934.872 asfalti

12

934.999 asfalti

11

934.173 asfalti

10

933.893 asfalti

9

933.407 asfalti

8

933.200 asfalti

7

933.011 asfalti

6

933.112 asfalti

5

932.516 asfalti

4

932.652 asfalti

3

932.576 asfalti

2

932.212 asfalti

1

932.199 mili

12.2498

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
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w

w

w
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w

w

w

w

w
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w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

არს. პოლ. d=110 მმ
მილი

არს.
წყალს.ჭა

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #1

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=285.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=40 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

საპრ. ს/ჰ
#2.

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #2

w

w

საპრ. ს/ჰ
#1.

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=285.00 მ

1

2

3

4

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

წ-7

გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე



44

932.153

43

932.282 kan cha

42

932.961 kan cha

7

933.011 asfalti

6

933.112 asfalti

5

932.516 asfalti

4

932.652 asfalti

3

932.576 asfalti

2

932.212 asfalti

1

932.199 mili

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

არს. პოლ. d=110 მმ
მილი

არს.
წყალს.ჭა

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #1

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

w

w

w

w

w

w

w

w

w საპრ. ს/ჰ
#1.

1

-

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

წ-8

გეგმა #1



41

933.216 kan cha

40

934.176 kan cha

39

934.613

38

935.112

37

935.040 wy cha36

935.000 kan cha

16

935.451 40mm daert

15

935.159 asfalti

14

935.046 asfalti

13

934.872 asfalti

12

934.999 asfalti

11

934.173 asfalti

10

933.893 asfalti

9

933.407 asfalti

8

933.200 asfalti

933.011

12.2498
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w
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w
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w
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w
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w
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w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

PE100 SDR 11 PN16
=110 მმ l=285.00 მ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

2

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

წ-9

გეგმა #2



35

936.896 kan cha

34

937.710 dam cha

22

937.671 asfalti

21

937.557 asfalti

20

936.925 asfalti

19

936.876 asfalti

18

936.261 asfalti

17

935.922 asfalti

16

935.451 40mm daert
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w
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w
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w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=285.00 

PE100 SDR 11 PN16
d=40 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=110 მმ l=285.00 მ

3

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

წ-10

გეგმა #3



33

938.536 dam cha

32

938.429 dam cha

31

938.400 kan cha

30

938.066 kan cha

29

938.584 asfalti

28

938.382 asfalti

27

938.362 asfalti

26

938.256 asfalti

25

938.369 asfalti

24

938.412 asfalti

23

938.252 asfalti
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w

w

w

w

w

PE100 SDR 11 PN16

PE100 SDR 11 PN16

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

PE100 SDR 11 PN16
d=25 მმ

საპრ. ს/ჰ
#2.

საპროექტო
წყალსადენის ჭა #2

4

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

წ-11

გეგმა #4



Yax. #1 Yax. #3Yax. #2 Yax. #4

თხრილის დამუშავება

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

B

d
15

0
30

0
h ს

აშ
. ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5 მმ)

ქვიშის ბალიში
(0.5-5 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

H
სა

შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

30
0

სასიგნალო ლენტი

1
d B№ H საშ. hსაშ. L (მ)

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

2

3

110 1200 1000 640 285.00

4

90 1200 700 660 15.00

40 1000 700 710 5.00

25 1000 700 725 133.00

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

საპ. წყალსადენის მილი
PE100 SDR11 PN16

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

წ-12

საპროექტო წყალსადენის მილის
მიწის თხრილი



100 1000 100

1200

100

150

300

1200

150

100 1000 100

1200

თუჯის ხუფი

1800

2

2

1 1

2

71

ჭრილი 1-1

6

5

8

11

12

13

14

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  90 მმ;
2. ჩობალი d  140 მმ (ძენძით ამოვსება);
3. ადაპტორი მილტუჩით d  90 მმ;
4. ურდული d  80 მმ;
5. ფოლადის მილტუჩი d  80 მმ;
6. ფოლადის საყრდენი მილი d 51/3 მმ L=300 მმ, ფოლადის ფურცლით;
7. საპროექტო ფოლადის მილი  d  89/4.5 მმ;
8. ბეტონის საყრდენი ბალიში 400X400X200 მმ;
9. ანაკრები რ/ბეტონის ჭა d=1.0 მ, Hსრ=1.8 მ;
10. მიწისქვედა  სახანძრო ჰიდრანტი (კომპლექტში)
11. მიწისქვედა სახანძრო ჰიდრანტი;
12. თუჯის ხუფი (კოვერი) სახანძრო ჰიდრანტისთვის;
13. ფოლადის მუხლი d  80 მმ α=90º ქვესადგამით;
14. ფოლადის მილყელი მილტუჩით d  80 მმ ;

ექსპლიკაცია

1 7 7

4

3

3

6

4

5

5

2

9

9

11

12

5

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5 მმ)

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ბეტონი B-22.5 M-300

PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SDR11   PN16

410 180 410

1500

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-120 მმ)

410 180 410

310

100

100

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

200 223373

მიწისქვედა სახანძრო
ჰიდრანტი

გეგმა

საპროექტო ჭა #1 და #2
მიწისქვედა სახანძრო ჰიდრანტისთვის

 D=1.0 მ. Hსრ=1.8 მ.
გეგმა

GWP

≥41MN/m2

GWP

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

წ-13

საპროექტო სახანძრო ჰიდრანტი
#1 და #2



120

2

120

12
0

97
0

50
0

ჭრილი 1-1

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11
PN 16   d  25  მმ;
2. ჩობალი d  80 მმ;
3. გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d  25X20 მმ;
4. სფერული ვენტილი  d  20 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი d 20 მმ;
6.   ფილტრი d  20 მმ;
7.   წყალმზომი  d 20 მმ;
8. დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d 20 მმ;

65
0

89
0

12
0

12
0

1000

1240

190 70 71 67.57167.5

20
0

120 1201000

1240

15
0

1 2 1

1
1

2

2 2

3 3

3 3
44

4
4 5 5

5

5

6

6

7

7

8

8

საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

ექსპლიკაცია

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

დაბა წყნეთი, სულხან საბა
ორბელიანის ქუჩის წყალსადენის
ქსელის რებილიტაციის პროექტი

პროექტი მოამზადა:

მარია მოდებაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: ივლისი, 2022

დამკვეთი (#): GWP - 033542
IC22 - 0598688

საპროექტო წყალმზომის ჭა

წ-14



გვ-1წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული
ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების მოწყობა გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
B-22.5 M-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუჯის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-56 მმ

650

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

B-7 M-100 W 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა
ჭის გადაბმის ადგილას

  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
B-22.5 M-300

            ჭები

· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს
მაქსიმალური სიფრთხილით.

· სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის
ელემენტების მარკიანობა და არმირება.

· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების
გამოყენება.

· ძირის ფილის მონტაჟამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა
დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 %-ით.

· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.

· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით
დამუშავებული ჭის გარე ზედაპირი.

· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაჟის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის
რეკომენდაციები.

· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო
მასალით.

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3გვ-1

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი
ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)

გადაბმის კვანძი
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 გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

-  გამბრჯენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.5-5 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური ("კოდის"), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების ("კოდის") აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი

2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/

3. სკანერი

4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება Ø 110 მმ-მდე, მექანიკური - Ø 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

5.  სადეზინფექციო ხსნარი

6.  სუფთა ხელსახოცები

7.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  მოწყობა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მილების მოწყობა

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

5.     მილსადენის თხრილში მონტაჟის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

7.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 95-98 %.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98%.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 %

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

% ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაჟამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

15.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

17.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 95-98 %.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-5



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეჟიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეჟიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინჯების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

5. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-6



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-7



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9
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