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Общие положения 
 
Подрядчик  предоставляет  коммерческое  предложение по  строительству нового пожарного депо,  по 
адресу:  ул.  Маяковского  4,  г.  Батуми,  Аджарской  АР,  Грузия  на  основании  ПСД  и  ведомостей, 
сформированных на данный объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов.  
 
Коммерческие  предложения  должны  учитывать  все  затраты  на  производство  данных  работ. 
Коммерческие  предложения  должны  содержать  сроки  выполнения  работ  и  условия  оплаты 
(возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ и т.д.). 
 
Общие указания по выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, на своем оборудовании, своими инструментами и из 
своего  материала  или  предоставленного  заказчиком,  гарантируя  их  надлежащее  качество  и 
возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации. 
 
Требования к методам производства и качеству строительно‐монтажных работ 

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять  требованиям действующих 
государственных  стандартов,  строительных,  противопожарных  и  санитарных  норм  и  правил 
(ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ. 

2. Используемые  материалы  и  оборудование  должны  соответствовать  государственным 
стандартам и техническим условиям.   

3. При  исполнении  условий  договора  Подрядчик  должен  обеспечить  осуществление  контроля 
качества  работ  службами,  оснащёнными  техническими  средствами,  обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля. 

4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный 
контроль  в  соответствии  с  указаниями  СНиП  З.01.01‐85  (Организация  строительного 
производства). 

5. При  выполнении  приёмочного  контроля  подлежат  освидетельствованию  скрытые  работы. 
Запрещается  выполнение  последующих  работ  при  отсутствии  актов  освидетельствования 
предшествующих  скрытых работ и  приемки Заказчиком,  в  противном случае Заказчик вправе 
требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств 
Подрядчика. 

6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться 
только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные 
работы.  

 
Требования к Подрядчику 

1. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ. 
2. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности. 
3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке. 
4. При производстве работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории. 
5. Ежедневно,  после  окончания  работ,  производить  уборку  на  месте  выполнения  работ  по 

поддержанию существующего порядка.  
6. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные 

контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами. 
7. Жидкие  остатки  растворов,  красок,  отходы  от  них,  воду  после  мытья  инструмента  сливать  в 

специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать. 
Объем строительного мусора и отходов производства определяется по сметному расчету. 
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8. По  окончании  работ,  в  течение  3‐х  дней,  произвести  уборку  строительного  мусора  и  места 
производства работ. 

9. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в 
процессе работ и после производства работ. 

 
Сроки  

1. Срок выполнения работ: определяется контрактом. 
2. Срок  предоставления  гарантии  качества  подрядных  работ  составляет  не менее  3‐х  лет  со  дня 

подписания сторонами акта сдачи‐приёмки работ. 
 

Результаты работы 
1. Приемка  Заказчиком  работ,  выполненных  Подрядчиком,  осуществляется  подписанием  Акта 

сдачи‐приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ. 
2. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов. 

 
Требования к составу документации 

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе производства 
работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, акты 
скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.  

 
Состав и содержание работ 

Техническое  задание  разработано  на  строительство  нового  пожарного  депо, ООО  "Батумский 
нефтяной терминал" (г. Батуми, Грузия) в соответствии с ПСД ‐ строительство нового пожарного 
депо, ООО «Соми Хауси». 
 
Подрядчик обязан разработать Проект Производства Работ (ППР) на основании рабочего проекта 
(предоставляется заказчиком) и согласовать ППР с Заказчиком. 
 
Подрядчик  на  основе  согласованного  и  утверждённого  ППР  производит  Строительно‐
Монтажные Работы (СМР). 
 

Ведомость предварительных объемов Строительно‐Монтажные Работы (СМР) 
в соответствии с проектом 

 
Строительные работы пожарного депо в г. Батуми на ул. Маяковского №4 

№  Наименования работ и материалов  ед. изм.   Количество 

1  2  3  4 

   I. Снос существующего здания       

1  Снос   здания, вывоз отходов  куб. м  350,00 

   II. Строительство пожарного депо       

1  Срез земли экскаватором и последующий вывоз  куб. м  3100,00 

2  пление грунта балластом  куб. м  3000,00 

3  Трамбовка слоями катком  куб. м  3000,00 

4  Устройство ж/б основания  куб. м  142,00 

   _ Бетон 5‐10  куб. м  142,00 
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5  Устройство ж/б фундамента  куб. м  450,00 

   _ Бетон 5‐25  куб. м  450,00 

   _ Арматура  тн  51,00 

   _ Вязальная проволока  кг  50,00 

   _ Лесоматериал  куб. м  3,00 

   _ Гвозди  кг  16,00 

6  Устройство ж/б колонн и плит 5‐25  кв.м  1250,00 

   _ Бетон 5‐25  куб. м  270,00 

   _ Арматура  тн  50,00 

   _ Вязальная проволока  кг  150,00 

   _ Обожженная проволока 4 мм  кг  200,00 

   _ Лесосматериал  куб. м  18,00 

   _ Гвозди  кг  180,00 

   _ Домкрат  шт.  3000,00 

   _ Строительная фанера  шт.  270,00 

   _ Дюбель‐гвоздь  кг  15,00 

7  _ Добавление изоляционного микросилика в бетон (700X6.7=4700)  кг  4700,00 

8  Устройство ремонтного бокса  куб. м  8,00 

   _ Арматура  тн  1,00 

   _ Бетон  куб. м  8,00 

   _ Металлоконструкция  тн  1,00 

   _ Изоляция  кв.м  45,00 

9  Устройство бетонного пандуса   куб. м  8,40 

   _ Бетон  куб. м  8,40 

10  Кладка стен блоком  шт.  6800,00 

   _ Блок  шт.  6800,00 

   _ Песок  куб. м  60,00 

   _ Цемент  Меш.  420,00 

11  Кладка перегородок блоком 10 см.  шт.  7000,00 

   _ Блок  шт.  7000,00 

   _ Песок  куб. м  20,00 

   _ Цемент  Меш.  140,00 

12  Устройство ж/б ограды  куб. м  4,50 

   _ Бетон  куб. м  4,50 

   _ Арматура  тн  0,60 

13  Устройство фасада на против парапета  Пог. м.  280,00 

   _ Материалы  Пог. м.  280,00 

14  Устройство цементной стяжки на крыше  кв.м  1250,00 
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   _ Песок  куб. м  68,00 

   _ Цемент  Меш.  450,00 

15  Устройство утепления под крышей  кв.м  1250,00 

   _ Пемза  куб. м  125,00 

16  Устройство крыши и парапета из двух слоев Линокрома  кв.м  1380,00 

   _ Линокром (два слоя)  кв.м  2800,00 

   _ Праймер  Ведро  28,00 

17  Устройство водопринимающих труб  Пог. м.  60,00 

   _ Листовой металл  кв.м  54,00 

18  Штукатурка наружных стен  кв.м  860,00 

   _ Песок  куб. м  25,00 

   _ Цемент  Меш.  170,00 

19  Штукатурка внутренних стен  кв.м  2380,00 

   _ Песок  куб. м  150,00 

   _ Цемент  Меш.  900,00 

20  Покраска наружных стен  кв.м  860,00 

   _ Шпаклевка  Меш.  28,00 

   _ Уголок Кнауф  шт.  68,00 

   _ Наждачная бумага  Пог. м.  30,00 

   _ Краска  кг  600,00 

21  Установка и снятие лесов  кв.м  1200,00 

22  Покраска внутренних стен  кв.м  2380,00 

   _ Шпаклевка  кг  310,00 

   _ Уголок Кнауф  шт.  360,00 

   _ Наждачная бумага  пог.м.  126,00 

   _ Грунт  кг  240,00 

   _ Краска  кг  1600,00 

23  Укладка кафеля на стены  кв.м  280,00 

   _ Кафель  кв.м  296,00 

   _ Клей‐цемент  меш.  80,00 

24  Укладка плитки на пол  кв.м.  30,00 

   _ Плитка  кв.м.  35,00 

   _ Клей‐цемент  меш.  10,00 

25  Монтаж гипсокартонной плитки на потолок  кв.м  840,00 

   _  Гипсокартонная  конструкция  кв.м  960,00 

26  Покрасочные работы потолка  кв.м  840,00 

   _ шпаклевка  меш.  60,00 

   _ наждачная бумага  Пог. м.  36,00 

   _ Грунт  кг  60,00 
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   _ краска  кг  500,00 

27  Монтаж пластикового потолка  кв.м  75,00 

   Потолок с конструкцией  кв.м  79,00 

28  Монтаж металлоконструкции  тн  2,50 

   _ металлоконструкция  шт.  2,50 

   _ Покраска металлоконструкции  кв.м  48,00 

   _ краска  кг  20,00 

29  Устройство цементной стяжки   кв.м  250,00 

   _ песок  куб. м  50,00 

   _ цемент  меш.  350,00 

30  Устройство армированного пола  кв.м  400,00 

   _ арматура F‐8  тн  2,00 

   _ песок  куб. м  20,00 

   _ цемент  меш.  140,00 

31  Укладка плитки на пол  кв.м  520,00 

   _ плитка  кв.м  555,00 

   _ клей‐цемент  меш.  140,00 

32  укладка ламината на пол   кв.м  400,00 

   _ ламинат  кв.м  430,00 

33  Монтаж белых пластиковых окон  кв.м  95,00 

   Стоимость окон и витражей  кв.м  95,00 

34  Монтаж дверей из МДФ  шт.  40,00 

   Стоимость дверей из МДФ  шт.  40,00 

35  Демонтаж и монтаж тренировочного столба  шт.  1,00 

36  монтаж металлической двери  кв.м  114,00 

   _ Металлическая дверь  кв.м  114,00 

37  двукрылая дверь  кв.м  20,00 

   _ Стоимость дверей  кв.м  20,00 

38  Уборка помещения и вынос мусора  кв.м  1300,00 

   III. Внутренние технические работы       

   _ труба д‐20  Пог. м.  60,00 

   _ труба д‐25  Пог. м.  20,00 

   _ труба д‐32  Пог. м.  12,00 

   _ Аксессуары  шт.  150,00 

   _ Вентиль д‐20  шт.  8,00 

   _ Вентиль д‐25  шт.  1,00 

   _ Вентиль д‐32  шт.  1,00 

   _ Вентиль 3/8  шт.  16,00 

   _ Водопроводный кран  шт.  9,00 
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   _ Смеситель для душа  шт.  7,00 

   _ Водонарреватель 100 л.  шт.  4,00 

   _ Зарплата  Точка  24,00 

   IV. Канализация       

   _ труба д‐50  Пог. м.  30,00 

   Фасонные части  шт.  40,00 

   _ труба д‐100  Пог. м.  58,00 

   Фасонные части  шт.  60,00 

   _ Умывальник  комп.  4,00 

   _ Унитаз  комп.  4,00 

   _ Трап  шт.  6,00 

   _ Вентилятор  шт.  14,00 

   _ Зарплата  Точка  24,00 

   IV. Отопление       

   _ Панельные радиаторы  Пог. м.  48,00 

   _ труба д‐20  Пог. м.  72,00 

   _ труба д‐25  Пог. м.  56,00 

   _ труба д‐32  Пог. м.  280,00 

   _ труба д‐250  Пог. м.  8,00 

   _ Аксессуары  шт.  460,00 

   _ Вентиль для радиатора  шт.  96,00 

   _ Вентиль д‐20  шт.  4,00 

   _ Вентиль д‐32  шт.  8,00 

   _ Вентиль д‐50  шт.  4,00 

   _ Опрессовка труб  Пог. м.  420,00 

   _ Изоляция труб  Пог. м.  340,00 

   _ Зарплата  Точка  48,00 

   V. Электромонтажные работы       

   _ Установка распределителя (BPY‐1) 3X100/2X(3X50)+2(3X32)  Пог. м.  1,00 

   _ эл. щит  Пог. м.  1,00 

   _ Автоматический включатель  шт.  235,00 

   _ Светильник для потолка с одной лампой  шт.  126,00 

   _ Светильник для потолка    шт.  21,00 

   _ Влагостойкий светильник для потолка  шт.  24,00 

   _ Светильник для стены  шт.  2,00 

   _ Включатель  шт.  73,00 

   _ Розетка с заземлением  шт.  220,00 
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   _ Вентилятор  шт.  14,00 

   _ эл. провод 3X2,5  Пог. м.  1400,00 

   _ эл. провод 2X1,5  Пог. м.  800,00 

   _ эл. провод 3X4  Пог. м.  380,00 

   _ эл. провод 5X6  Пог. м.  15,00 

   _ эл. провод 5X16 mm.  Пог. м.  130,00 

   _ Муфты для эл. проводов  шт.  60,00 

   _ Кабель‐канал для эл. проводов  Пог. м.  300,00 

   _ Угольник для заземления  Пог. м.  10,00 

   _ Зарплата  Точка  480,00 

   VI. Монтаж слабых точек       

   _ Панель пожарной сигнализации  шт.  1,00 

   _ Аккумулятор  шт.  1,00 

   _ Блок питания  шт.  1,00 

   _ Детектор блока  шт.  6,00 

   _ Датчик  шт.  7,00 

   _ Эл. кабел для сигнализации  1X2X2X0.8  Пог. м.  800,00 

   _ Зарплата  Точка  16,00 

   VII. Компьютерная проводка       

   _ Unifi  шт.  3,00 

   _ Провод FTR‐6  Пог. м.  1460,00 

   _ 24‐панель  шт.  3,00 

   _ Switch‐C24  шт.  2,00 

   _ Шкаф  шт.  1,00 

   _ Коннектор  шт.  150,00 

   _ Зарплата  Точка  160,00 

   VIII. Телефонная сеть       

   _ Провод 20‐вый  Пог. м.  100,00 

   _ Телефон ,,Корс"  шт.  6,00 

   _ Провод FTR‐6  Пог. м.  1340,00 

   _ Провод RG‐6u4  Пог. м.  1340,00 

   _ Распредилитель TAP 1X14  шт.  2,00 

   _ Распредилитель TAP 1X8  шт.  5,00 

   _ Усилитель  шт.  1,00 

   _ Коннектор RG‐6  шт.  200,00 

   _ Зарплата  Точка  213,00 

 
 
 



 
შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“  ООО «Батумский нефтяной терминал»

ტექნიკური დავალება  
 

 Техническое задание

Форма №: BOT-IMS3.J01-908   |  В силе с: 08-08-2016    |  Ревизия: 1  |  Дата ревизии: 08-08-2016     
   

 

 
9 / 9 

 
Работы по благоустройству двора 

#  Наименования работ и материалов   Ед. изм  Количество 

1  2  3  4 

1  Выравнивание территории экскаватором  кв.м  1600,00 

2  Срезка земли экскаватором  куб. м  380,00 

3  Вывоз излишней земли  куб. м  380,00 

4  Укладка асфальта  кв.м  500,00 

5  Выравнивание территории с использованием щебня  кв.м  1100,00 

   _ Щебень  куб. м  80,00 

6  Укладка ж/б плит б‐25  кв.м  1070,00 

   _ Бетон  куб. м  214,00 

   _ Арматура  тн  16,00 

 
Примечание:   Для дополнительной информации обращаетесь в управлении ООО «БНТ» по 

адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, Грузия    
 
 
 
Составил: 
 

Начальник ПТО  /………….………./  Н. Урушадзе 
Должность  Подпись Имя, фамилия 

 
 


