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 პროექტის შესავალი და წინასიტყვაობა 
 

1. პროექტის წინა ისტორია 
 

პროექტი შესრულებულია შ.პ.ს „რუსთავის წყალი“-ს დაკვეთით, რაც 

ითვალისწინებს ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან 

უსახელო ქუჩამდე) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას.    

სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ არსებული ქსელის 

რეაბილიტაციის საინჟინრო პროექტის მომზადება, რომელიც მოიცავს ჩათმის 

სამარაგო რეზერვუარის ქსელის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ქსელის  

რეაბილიტაციის საპროექტო გადაწყვეტილებები უნდა უზრუნველყოფდეს ჩათმის 

სამარაგო რეზერვუარის (მოცულობით 18 000 მ3) საიმედო და მდგრად (სტაბილურ) 

მომარაგებას საპროექტო პარამეტრებში, დანახარჯების მაღალ ეფექტურობას და 

ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების იოლად განხორციელებას, აღნიშნული 

ამოცანის შესრულების მიზნით, პროექტში გამოიყო შემდეგი დავალებები: 

1. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა დამუშავდეს ერთ ეტაპად. 

2. საპროექტო სამუშაოები უნდა შესრულდეს არსებული და ახალი საძიებო-

კვლევითი მასალების შეჯერებისა და ანალიზის საფუძველზე. 

3. ადგილის კვლევა და ინფრასტრუქტურის საველე ინვენტარიზაცია. 

4. საველე-საძიებო ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები. 

5. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. 
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2. სამშენებლო მოედნის აღწერა 

 

არსებული წყალმომარაგების D-800 მმ. მაგისტრალური მილსადენის ტრასა 

მდებარეობს მეტალურგიული ქარხნის მოპირდაპირედ გაგარინის ქუჩის 

პარალელურად გრუნტის საფარიან მონაკვეთზე. მილსადენის ტრასა 

საავტომობილო გზიდან დაშორებულია დაახლოებით 30 მ-ით. მილსადენსა და 

საავტომობილო გზას ერთმანეთისგან ყოფს ქარსაცავი ზოლი და ტროტუარი. ასევე 

ტერიტორია დაფარულია მცირე ზომის ხეებითა და ბუჩქნარით. სარეაბილიტაციო 

მონაკვეთის დასაწყისში მილსადენი კვეთავს უსახელო ქუჩას (ასფალტირებული 

საავტომობილო გზა). ასევე სარეაბილიტაციო უბნის ბოლო მონაკვეთში 

დაახლოებით 50 მ. სიგრძეზე, მერაბ კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ, მაგისტრალური 

მილსადენი გაედინება შენობა ნაგებობეს შორის სადაც დარღვეულია მილსადენის 

სანიტარული ზონა (СНиП 2.04.02-84* 5-5 მ. მილსადენის ღერძიდან). აღნიშნულ 

მონაკვეთში გართულებული იქნება სარეაბილიტაციო სამშნებლო სამუშაოების 

შესრულება.  

 

 სისტემის ტოპო-გეოდეზიური დასაბუთება 
 

ტოპოგრაფიული აგეგმა ჩატარდა ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ 

კოსტავას ქუჩიდან უსახელო ქუჩამდე. ტოპოგრაფიული გადაღება შესრულდა GPS  

stonex S 9000 A ხელსაწყოთი. 

გადაღებული მონაცემები დამუშავდა პროგრამით Auto Cad Civil 3D 2019 

Metric. 

გადაღებული მონაცემების საფუძველზე აიგო გრძივი და განივი პროფილები. 

სარეაბილიტაციო ქსელის სიგრძე შეადგენს 360 მეტრს.  
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გრძივი პროილები აგებულია მასშტაბში: ჰორიზონტალური 1:250 

ვერტიკალური 1:250 მასშტაბში. 

         

 სისტემის არსებული მდგომარეობის აღწერა 
 

ქსელის ზოგადი აღწერა 
 

გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ არსებული D=800 მმ-იანი წყალსადენის 

მაგისტრალური მილსადენი განთავსებულია 1.6-2.0 მ. სიღრმეზე, მუშა წნევა ქსელში 

შეადგენს 10 ატმოსფეროს. აღნიშნული ქსელი სასმელი წყლით ამარაგებს ჩათმის 

სამარაგო რეზერვუარს. სარეაბილიტაციო უბნის პკ 0+80-ზე მდებარეობს განშტოების 

რკინაბეტონის ოთხკუთხედი ჭა, ზომებით 2,0X2.0X1.5 მ. ასევე პკ  3+05-ზე 

მაგისტრალური მილსადენი კვეთავს წყალარინების ქსელს, რომლის ჩაღრმავება 

უცნობია და უნდა დაზუსტდეს მშნებლობის პროცესში. 

 

 საპროექტო ღონისძიებები 
 

1. არსებული მდგომარეობის და ჩასატარებელი სამუშაოების აღწერა 
 

ტოპო-გეოდეზიური და საინვენტარიზაციო სამუშაობის შესრულების შემდგომ 

დამკვეთთან ერთად განხილულ იყო აღნიშნული მასალები და მათთან შეთანხმდა 

ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ჩასატარებელი სარეაბულიტაციო 

სამუშაოები. 
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დათვალიერების შედეგად დაფიქსირებულია აღნიშნული მილის 

კოროზირებული უბნები იხ. ფოტო მასალა. მილი დაზიანებულია და 

ამორტიზირებულია. 
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ყურადღებას იქცევს საპროექტო მილის სანიტარულ ზონაში არსებული შენობა 

ნაგებობა, რომელშიც კვების ობიექტია განთავსებული. შენობა-ნაგებობის 

ვიზუალური დათვალიერებისას დაფიქსირებულია მრავალრიცხოვანი დახრილი, 

ირიბი ორიენტაციის  ბზარები, რაც მიუთითებს საძირკვლების არათანაბარ 

ჯდენაზე. ბზარები გამჭოლი ხასიათისაა იხ. ფოტო მასალა. შენობა გახსნილია და 

დეფორმირებულია. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ბზარების ხასიათიდან და შენობის 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, ნაგებობის მდგრადობა შეიძლება იქნას 

შეფასებული როგორც წინაავარიული. 

ასევე საპროექტო მილის სანიტარულ ზონაშია განთავსებული შენობის 

მიმდებარედ მდგარი ხე, რომელიც დიდი ალბათობით ხელს შეუშლის ტექნიკური 

სამუშაოების ჩატარებას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო გადაწყვეტა და მითითებები მოხდა 

უშუალოდ დამკვეთის წარმომადგენელი მხარის მიერ. 

არსებული მილის რეაბილიტაცია ითვალისწინებს ფოლადის მილის შეძენას 

გარეცხვითა და გამოცდით  D=700/6.3  მმ. სიგრძით 360 მ, რომელზეც მოეწყობა 

ერთი ვანტუზი, განშტოების ჭა კვების ობიექტისთვის და ერთი კამერა რომელშიც 

განთავსებული იქნება ვანტუზი, ურდულ დიამეტრით 600 მმ და დამცლელი 

ურდული დიამეტრით 300 მმ. დამცლელი მილი უნდა დაერთდეს უახლოეს 

არსებულ სანიაღვრე კოლექტორზე ან ჭაზე. 

საპროექტო ტრანშეის კომპაქტირება საავტომობილო გზის კვეთის დროს უნდა 

მოხდეს მილის ზურგიდან 1,2 მ-ის ზემოთ (0,3 მ. ქვიშა + 1,0 მ ქვიშა-ხრეში) 10 ტ-

იანი სატკეპნი დანადგარი: ქვიშის ფენისთვის მილის ქვემოთ 15 სმ, მილის ზემოთ 

30 სმ (K=0.98-1.25); ქვიშა ხრეშოვანი საფარისთვის (K=0.98-1.25) 30-30 სმ-იანი 

დაყოფით (არ უნდა იქნას გამოყენებული 120 მმ-ზე ზევით ფრაქცია-15%). 
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 სავალდებულოა მოხდეს საპროექტო წყალსადენის ქსელის რეცხვა-

დეზინფექციის ჩატარება გადაერთების სამუშოებამდე (განარეცხი წყალი 

შესაძლებელია ჩაიღვაროს ქუჩაზე არსებულ სანიაღვრე ქსელში), რაც უნდა მოხდეს 

სპეციალიზირებული ჯგუფის თანდასწრებით.  

საპროექტო ქსელის ჰიდროტესტირება - ჰიდროტესტირება უნდა მოხდეს 

მაგისტრალურ D=700 მმ-იან ქსელზე და უნდა გამოიცადოს 16 ატმ-ზე. 

 საპროექტო ფოლადის ქსელის D=700 მმ გადაერთება ხდება არსებული D=800 მმ 

ფოლადის ქსელზე. გადაერთების სამუშაოების შესასრულებლად, აუცილებელია რომ 

გადაერთების თითოეული წერტილი წინასწარ იყოს გამოჩენილი სრულყოფილად და 

ხილული იყოს კანალიზაციის  არსებული საკომუნიკაციო არხები და მომზადდეს 

ინფრასტრუქტურა გადაერთებისთვის, ასევე განხორციელდეს მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსებისა და სამონტაჟო მასალების მობილიზება გადაერთების 

ადგილზე წინასწარ. საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე 

უნდა გაკეთდეს სარევიზიო თხრილი, რის შედეგადაც დადგინდება ყველა არსებული 

კომუნიკაციების პარამეტრები. 

 

 გარემოსდაცვითი ღონისძიებები 
 

დეტალური პროექტი ითვალისწინებს ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის 

მიმდებარედ წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას და მისი მუშაობის პირობების 

გაუმჯობესებას.  

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისას, ავტომანქანების და 

სამშენებლო ტექნიკის საწვავით გასამართი ადგილების ირგვლივ უნდა მოეწყოს 

დაღვრილი საწვავის დამჭერი მიწის ზვინულები. საწვავის ან საპოხ-საცხები მასალის 

უნებლიე დაღვრის შემთხვევაში, აუცილებელია მოიხსნას დაბინძურებული ფენა, 
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რომელიც გატანილი იქნება რაიონის გარემოს დაცვის სამმართველოსთან წინასწარ 

შეთანხმებულ, სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე. 

სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად შერჩეული უნდა 

იქნეს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში მყოფი სამშენებლო ტექნიკა, რათა 

ტექნიკის მუშაობისას გამოყოფილი გამონაბოლქვი არ აღემატებოდეს დასაშვებ 

ფარგლებს. ტექნიკის მუშაობის საათები უნდა განისაზღვროს დილის 9 საათიდან 

საღამოს 18 საათამდე, რათა მუშაობით გამოწვეული ხმაური არ აღემატებოდეს 

ხმაურის ფონურ დონეს და მან უარყოფითი ზეგავლენა არ უნდა იქონიოს 

ადგილობრივ მოსახლეობაზე.  

 

 

 მშენებლობის ორგანიზაცია 
 

1. შესავალი 
 

 სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციული ნაწილი წარმოდგენილია 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების ღირებულების გაანგარიშების და 

დასაბუთების მიზნით. 

 ქვეთავი შედგენილია ტექნიკური დავალების, მოქმედი ს,ნ და წ. 

მოთხოვნებისა, ისეთები როგროცაა СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе  порядке 

разработки  согласования проектно-сметной документации на строительство 

предприятий  зданий и сооружений», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 

производства» აგრეთვე: 

საძიებო სამუშაოების 

მიღებული კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების 

პროექტის ნახაზებით გამოთვლილი მოცულობების 
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სახარჯთაღვრიცხო გაანგარიშებების 

სამუშაოთა წარმოების და მიღების მარეგლამენტირებული მოქმედი ნორმების და 

წესების საფუძველზე 

 მშენებლობის უზრუნველყოფა სამშენებლო მასალით, ნაკეთობანით და 

ნახევარფაბრიკატებით გათვალისწინებული სატრანსპორტო სქემით. 

 მოწოდებული პროდუქცია უნდა იყოს სერტიფიცირებული. შემოტანილი 

სამშენებლო მასალების და ნაკეთობანის სერტიფიკატების შესაბამისობა და ხარისხი 

წარმოადგენენ საშემსრულებლო დოკუმენტაციის განუყოფელ ნაწილს. 

 მასალების და ნაკეთობანის ღირებულება განისაზღვრება პირდაპირი 

ხელშეკრულებით დამკვეთსა და ქარხანა-დამამზადებელს ან ფირმა-მომწოდებელს 

შორის. 

 აღნიშნული მასალების ტრანსპორტირება სრულდება ავტოტრანპორტით. 

 მშენებლობის ხანგრძლივობის შემცირების მიზნით სარემონტო სამუშაოთა 

დანაწილება ნაჩვენებია სამუშაოთა შესრულების კალენდარუ გრაფიკზე. 

 მშენებლობის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია სამუშაოთა შესრულების 

კალენდარული გრაფიკით და შეადგენს 72 კალენდარულ დღეს. 

 

 

2. მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება 
 

ძირითად სამუშაოთა წარმოების დაწყებამდე სრულდება მოსამზადებელი 

პერიოდის სამუშაოები СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» 

მოთხოვნის შესაბამისად: 

 სათავსოები ხელსაწყოების შენახვისათვის და მუშაკთა საყოფაცხოვრებო 

დანიშნულებისათვის 

 მოედანი ფარდულით-სამშენებლო მექნიზმებისათვის 
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აგრეთვე გათვალისწინებულია: 

 მშენებლობის უზრუნველყოფა საპროექტო-სახარჯთაღვრიცხო 

დოკუმენტაციით 

 მშენებლობისთვის გეოდეზიური დაკვალვის საფუძვლის შესრულება 

 მშენებლობის ნაგებობეის გეოდეზიური დაკვალვის სამუშაოების 

შესრულება 

 სამუშაოთა წარმოების პროექტის დამმუშავება 

 მოწყობილობების და ინვენტარის შემოწმება და გამოცდა 

 მუშებისათვის და ტექნიკურ მუშაკთათვის საპროექტო დოკუმენტაციის და 

სამუშაოთა წარმოების პროექტის გაცნობის მეცადინეობის ჩატარება 

 მუშებისთვის სამუშაოთა წარმოების, უსაფრთხოების ტექნიკის და 

სახანძრო უსაფრთხოების წესებზე ინსტრუქტაჟის ჩატარება 

 დროებითი საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ობიექტის მახლობლად 

პირველადი ხანძარჩამქრობი ხელსაწყოების ფარის უზრუნველყოფა და 

დროებითი მოცულობის მოწყობა სახანძრო ჰიდრანტით 

დაკვალვის სამუშაოები სრულდება ქვემოდ მოყვანილი თანმიმდევრობით და 

შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: 

 გეოდეზიური დაკვალვის საფუძველზე ძირითადი და მუშა ნიშნულების 

დაყენება და დამაგრება, საპროექტო გეგმიურ-სიმაღლის ქსელთან მიბმით. 

 გეოდეზიური დაკვალვის საფუძვლის ნატურაში გადატანა და ადგილზე 

ნაგებობათა ღერძების და დამხმარე ხაზების დამაგრება. 
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3. ძირითადი სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება 
 

 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო 

ნორმების და წესების შესაბამისად СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации მოთხოვნათა დასაშვები გადახრებით, აგრეთვე 

უწყებრივი ტექნიკური პირობების, ინსტრუქციების და ქვემოდ მოყვანილი 

რეკომენდაცეებით. 

სამუშაოების ჩატარება მიზანშეწონილია -არასარწყავ პერიოდში. 

 სამუშაოთა შესრულების თანამიმდევრობა ნაჩვენებია მშენებლობის 

განხორციელების კალენდარულ გრაფიკში. 

მუშა დღის ხანგრძლივობად მიღებულია სტანდარტული 8 საათიანი სამუშაო დღე. 

 სამუშაოთა წარმოება უნდა შესრულდეს სათანადო სახელმწიფო სტანდატების, 

სამშენებლო ნორმების СНиП 3.03.01.85, СНиП 3.03.01.87, СНиП III-16-80,  

გათვალისწინებით. 

 სამუშაოთა ძირითადი სახეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე მათი შესრულება 

გათვალისწინებულია სპეციალიზირებული ორგანიზაციის მიერ, რომელთაც აქვთ 

ლიცენზია და უფლება მათ შესრულებაზე, ყავთ კვალიფიცირებული მუშათა კადრი 

და აქვთ გამოცდილება ანალოგიური სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების. 

 მეიჯარე ორგანიზაცია განისაზღვრება დამკვეთის მიერ კონკურსის 

მეშვეობით, სატენდერო ვაჭრობის ჩატარების გზით. მეიჯარეს უნდა გააჩნდეს 

ტექნიკური აღჭურვილობა და საშუალებები სამუშაოთა ჩატარებისთვის. 

მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია, მშენებლობის მართვა და მისი შესრულების 

შემოწმება ევალება გენერალურ მენარდე ორგანიზაციას. 
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 საპროექტო დოკუმენტაციისს დამტკიცების შემდეგ მენარდე ორგანიზაცია 

მოცემული პროექტის საფუძველზე თავის ძალებით ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების 

პროექტს (ППР). 

 სამუშაოთა წარმოების პროექტში დაზუსტებული უნდა იქნას სამუშაოთა 

შესრულების ხანგრძლივობა, სამუშაოთა წარმოების ეფექტური მეთოდები, 

უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო და შრომის დაცვის წესები. 

4. სამუშაოთა შესრულების ხარისხი 
 

 მოქმედი ნორმატივების თანახმად, სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის 

საწარმოო შემოწმება ჩვენ შემთხვევაში მოიცავს: 

 მუშა დოკუმენტაციის და მიღებული მასალების შემოწმებას; 

 ცალკეული სამშენებლო საწარმოო ოპერაციული პროცესების შემოწმებას; 

 სამშენებლო სამუშაოთა მიღების შემოწმებას; 

 შემოსული მუშა დოკუმენტაციის შემოწმება წარმოებს მისი კომპლექტურობის, 

სამუშაოთა წარმოებისთვის საჭირო ტექნიკური ინფორმაციის საკმარისობის და 

ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების თვალსაზრისით. 

 მიღებული მასალის შემოწმება წარმოებს დათვალიერებით, თუ რამდენად 

შეესაბამებიან ისინი შესაბამის სტანდარტებს ან სხვა ნორმატიულ დოკიმენტებს და 

საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, აგრეთვე პასპორტების, სერთიფიკატების 

მონაცემების გაანალიზებით 

 სამუშაოთა შესრულების პროცესი ან წარმოების ოპერაციები მოწმდება 

ოპერაციული შემოწმებით და უნდა უზრუნველყოს დეფექტების დროული 

გამომჟღავნება და მათი გასწორება. 
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 ცალკეული სამშენებლო საწარმოო პროცესების ოპერაციული შემოწმებით 

დგინდება მათი შესრულების ტექნოლოგიური შესაბამისობა მუშა პროექტთან, 

სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სტანდარტებთან. 

 სამუშაოთა წარმოების პროექტის შემადგენლობაში დამუშავებული 

ოპერაციული შემოწმების სქემები, როგორც წესი, უნდა შეიცავდეს კონსტრუქციის 

ესკიზებს დასაშვები გადახრების სიდიდის ჩვენებით, ოპერაციების ჩამონათვალს, 

სამუშაოთა მწარმოებლის მიერ შემოწმების ფარგლებში, იმის გათვალისწინებით, რომ 

აუცილებლობის შემთხვევაში ჩაერთონ სამშენებლო ლაბორატორია, გეოდეზიური და 

სხვა სპეციალური შემოწმების სამსახურები. 

 

 

5. უსაფრთხოება და შრომის დაცვა 
 

 ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი 

უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმების სრული დაცვით, საქართველოში არსებუოლის 

მოთხოვნების და ნორმების დაცვით: 

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;  

СНиП Ш-4-80  «Ткхника Безопасности в строительстве»; 

СНиП  3.07.01-85 «Гилротехничекие сооружения речные»; 

«Правил устроиства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов» 

«Правил пожарной безопасности»; 

სამუშაოთა წარმოების პროექტის (ППР) გარეშე სამუშაოთა წარმოება არ დაიშვება. 
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 სამუშაოთა დაწყებამდე მომუშავე პერსონალმა უნდა გაიაროს საწყისი 

ინსტრუქტაჟი ტექნიკური უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო და საწარმოო 

სანიტარიის ინსტრუქტაჟები სამუშაო ადგილზე. 

 დროებითი ელექტროქსელები შესრულებული და ექსპლუატაციაში უნდა 

იქნან ტექნიკური პირობების და “Правилам устройства  электроустановок” 

მოთხოვნათა მკაცრი დაცით.. 

 უსაფრთხო სამუშაოთა წარმოების მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების-

საუწყებო სამშენებლო ნორმების, ტექნიკური პირობების, ინსტრუქციების და ა. შ. 

გათვალისწინებით. 
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6. მშენებლობის მოთხოვნები შრომით და მატერიალურ-ტექნიკურ 

რესურსებზე 
 მშენებლობის მოთხოვნები სამშენებლო მასალებზე  განისაზღვრა 

სამუშაოთა მოცულობების საფუძველზე.  

 მშენებლობის მოთხოვნები სამშენებლო მანქანებზე, მექანიზმებზე და 

სატრანსპორტო საშუალებებზე განისაზღვრა: 

 მშენებლობის მიღებული ტექნოლოგიით; 

 მუშა საპროექტო მოცულობებით; 

# manqana-meqanizmis nusxa ganz. raodenoba 

1 კომპრესორი 7 ატმ. ც. 1 

2 ამწე 10 ტ-მდე ც. 1 

3 ბულდოზერი 80 ცხ/ძ. ც. 1 

4 მოძრავი ელ. გენერატორი ც. 1 

5 შესადუღებელი აპარატი ც. 2 

6 სატკეპნი ც. 1 

7 ავტო თვითმცლელი ც. 2 

8 ექსკავატორი ციცხვით 0,65 მ3 ც. 1 

9 კუთხსახეხი მანქანა ც. 1 

10 ბეტონმრევი ც. 1 

 

სამუშაოს ხანგრძლივობა: 72 კალენდარული დღე.  

52 სამუშაო დღე. 
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7. მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 
 

 

ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან უსახელო ქუჩამდე) 

წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 

N სამუშაოს დასახელება დღე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 მოსამზადებელი სამუშაოები 5                     

2 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, 

გრუნტის ადგილზე დაყრით 
6                     

3 
არსებული ფოლადის მილის D=800 მმ და ურდულის 

დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე 
16                     

4 
ფოლადის მილის და ფასონური ნაწილების მონტაჟი, 

ჰიდრავლიკური გამოცდით D=700/6.3 მმ. 
38                     

5 
ვანტუზის, განშტოების ჭის და ურდულის ჭის 

მონტაჟი 
                      

6 გარსაცმი მილი D=900 მმ. მოწყობა 1                     

7 
ადრე დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში 

ბულდოზერით და ჰუმუსოვანი ფენის აღდგენა 
5                     

8 ასფალტ-ბეტონის საფარის აღდგენა 6                     

9 დემობილიზაცია 5                     

 

 

 

 

 

 

 



"ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია" 
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ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან უსახელო 

ქუჩამდე) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 
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"ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია" 
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ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან უსახელო 

ქუჩამდე) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 
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"ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია" 
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ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან უსახელო 

ქუჩამდე) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 
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"ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია" 
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8. ნახაზების ნუსხა 
 

ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან უსახელო 
ქუჩამდე) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 

ნახ. ნომერი დასახელება მაშტაბი 

1 არსებული სიტუაციური გეგმა  1:1600 

2 არსებული სიტუაციური გეგმა  1:1600 

3 გზის გადაკვეთის და ექსკავაციის ტიპიური განივი კვეთი  1:500 

4 საპროექტო წყალსადენის ტოპო გეგმა-გრძივი ჭრილი  1:250 

5 საპროექტო წყალსადენის ტოპო გეგმა-გრძივი ჭრილი  1:250 

6 საპროექტო წყალსადენის ტოპო გეგმა-გრძივი ჭრილი  1:250 

7 საპროექტო წყალსადენის ტოპო გეგმა-გრძივი ჭრილი  1:250 

8 საპროექტო წყალსადენის ტოპო გეგმა-გრძივი ჭრილი  1:250 

9 საპროექტო წყალსადენის განივი ჭრილები  1:250 

10 საპროექტო წყალსადენის განივი ჭრილები  1:250 

11 დამცლელი მილის ტოპო გეგმა-გრძივი ჭრილი  1:250 

12 დამცლელი მილის განივი ჭრილები  1:250 
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Detailed Design
G. ZAKALASHVILI

T. NINIDZE

G. ZAKALASHVILI

q. rusTavSi, gagarinis quCaze (kostavas quCidan usaxelo quCamde)

wyalsadenis qselis reabilitacia

06

gegma da grZivi profili

gegma

maStabi 1: 250

grZivi profili

maStabi 1: 250

1:250

N

S

E

W

LEGENDpirobiTi aRniSvnebi/ NOTESeniSvna/

yvela zoma da simaRle mocemulia m-Si;

All dimensions and elevations indicated in ''m'';

wyalsadenis saproeqto

mili RerZi

saeqskavacio grunti

vantuzi
urdulis Wa

ganStoebis Wa

damcleli urduli

damcleli

milis RerZi
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N დასახელება/Name
განზ./

Dimension

რაოდ./

Quantity

1
საშუალო ინტენსიობის ბუჩქნარის გაჩეხვა, შეგროვება და დაწვა/

Cutting off, gathering and burning of bushes of medium intensity
[მ2/m2] 360,0

2
ხეების მოჭრა, ამოძირკვა და დასაწყობება ადგილზე დ= 30 სმ/

Cutting off and uprooting trees d=30cm

[ცალი/

unit]
1,0

3

ჰუმუსოვანი ფენის მოჭრა სისქით 20 სმ ბულდოზერით გადაადგილება 10 მ-ზე 

შესაგროვებლად/

Cutting 20cm topsoil with a bulldozer, moving over 20m for storage
[მ3/m3] 295,0

4

ასფალტ-ბეტონის საფარის მოხსნა, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა 15 კმ-

ზე                                                                                                                                                                                    

Asphalt-concrete removal, loading on dump truck and  transportation on 15 km distance

მ²

m²
50,0

5
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, გრუნტის ადგილზე დაყრით/

Treatment of  Class 3 soil, placing aside, on the place
[მ3/m3] 2877,4

6
არსებული განშტოების ურდულის დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე/  Dismantling of 

the existing branch valve and storage on site

[ცალი/

unit]
1,0

7
არსებული ფოლადის მილის D=800 მმ დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე/Dismantling 

of existing steel pipe D = 800 mm and storage on site

[გრძ.მ/

Len.m]
360,0

8
ტრანშეის ხელით დამუშავება

Tranch levelling by hand
[მ3/m3] 216,6

9
გარსაცმი მილი D=900 მმ/

Casing pipe D = 900 mm

[გრძ.მ/

Len.m]
10,0

10

ფოლადის მილის შეძენა-ტრანსპორტირება-მონტაჟი (ქარხნული იზოლაციით და 

შედუღებით გადაბმით), ჰიდრავლიკური გამოცდით D=700 მმ, სისქე 6.3 მმ/

Purchase-transportation-installation of steel pipe (with factory insulation and welding), hydraulic 

testing

[გრძ.მ/

Len.m]
360,0

10

ფოლადის მილის შეძენა-ტრანსპორტირება-მონტაჟი (ქარხნული იზოლაციით და 

შედუღებით გადაბმით), ჰიდრავლიკური გამოცდით D=300 მმ, სისქე 4.0 მმ/

Purchase-transportation-installation of steel pipe (with factory insulation and welding), hydraulic 

testing

[გრძ.მ/

Len.m]
42,0

13
ფოლადის მუხლი α=30º d=300 მმ δ=4.0მმ/

Steel elbow  α=30º d=300mm δ=4.0mm

[ცალი/

unit]
1,0

11
ფოლადის მილის გადაბმის ადგილების დამუშავება ანტიკოროზიული იზოლაციით/

reatment of steel pipe joint sections with anti corrosive insulation
[მ2/m2] 13,2

12
ფოლადის გადამყვანი D=700-900 მმ

steel reducer D=700-900 mm

[ცალი/

unit]
2,0

13
ფოლადის მუხლი α=45º d=700 მმ δ=6.3მმ/

Steel elbow  α=45º d=700mm δ=6.3mm

[ცალი/

unit]
4,0

14
ასფალტ-ბეტონის საფარის ქვეშ ღორღის ფენის მოწყობა 20 სმ

Arrangement of gravel under asphalt-concrete cover 20 cm

მ³

m³
9,7

15

ასფალტ-ბეტონის საფარის აღდგენა სისქით, მსხვილმარცვლოვანი 5 სმ, 

წვრილმარცვლოვანი 4 სმ

Asphalt-concrete pavement restoration with thickness, 5cm coarse, 4cm fine

მ²

m²
50,0

16
დამუშავებული ჰუმუსოვანი ფენის აღდგენა ბულდოზერით 10 მ-ზე გადაადგილებით/

Restoration of the top soil with a bulldozer moving over 10m.
[მ3/m3] 295,0

17
ადრე დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბულდოზერით/

Backfilling of excavated soil in the trench with a bulldozer
[მ3/m3] 2744,4

18

დარჩენილი III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელებში 

და ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე /

Rest of Class 3 soil bucket excavator, loading on dump trucks and transportation 
[მ3/m3] 133,0

ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ  წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 



N დასახელება/Name
განზომილება/

Dimension

რაოდენობა/

Quantity

1
ნაგებობის ქვეშ მჭლე ბეტონის (B 10) საფარის მოწყობა 10 სმ

Preparation of a lean concrete (B 10) layer of 10 cm under the chamber
[მ3/m3] 0,3

2
მონოლითური რკ/ბეტონის ნაგებობის ძირის მოწყობა, ბეტონი B22.5, W6, F100

Monolitic reinforced concrete for the bottom of the structure, concrete B22.5, W6, F100
[მ3/m3] 0,5

3 მონოლითური რკ/ბეტონის ნაგებობის კედლების მოწყობა, ბეტონი B22.5, W6, F100

Reinforced monolitic concrete for walls of drop structure, concrete B22.5, W6, F100
[მ3/m3] 0,8

4
ჭის ძირის არმირება A500c Ø10 მმ

Reinforcement of chamber bottom slab A500c Ø10 mm
[კგ/kg] 30,0

5
ჭის კედლების არმირება A500c Ø10 მმ

Reinforcement of chamber walls A500c Ø10 mm
[კგ/kg] 70,0

6
ჭის ძირიზე ბეტონის ხსნარის მოჭიმვა, (ქანობისთვის)

Concrete mortar  laying  on the chamber bottom, (for inclination)
[მ3/m3] 0,1

7
ჭაში მეტალის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით

Painting the metal elements in the chamber with anti-corrosion varnish
[მ2/m2] 0,5

8
ჭის გადახურვა ლითონ კონსტრუქციით

Chamber cover with diamond shaped steel sheet
[კგ/kg] 100,00

9
ნაგებობის გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმის მასტიკით 2 ფენად

Hydro-isolation of the outer surface of the structure in 2 layers of bitumen
[მ2/m2] 8,0

10
PN 16, 150 მმ ვანტუზი ორმაგი ბურთულით

PN 16, 150 mm double globe air valve
[ცალი/unit] 1

11
ფოლადის ურდული PN16 Ø 150

Steel gate valve PN16 Ø 150
[ცალი/unit] 1

12
ფოლადის მილი შედუღებით D=165.1 მმ

Steel Pipe with welding D=165.1 mm
[გრძ.მ/Len.m] 1,5

13
ფოლადის მილტუჩი PN16 Ø 150

Steel flangePN16 Ø 150
[ცალი/unit] 2

14
ჩობალი Ø200  (1 ცალი 20 სმ)

Ringseal Ø200 (1 peaces 20cm)
[გრძ.მ/Len.m] 0,2

15
პოლიეთილენის სავენტილაციო მილი HDPE100 PN4 D=50 მმ (1 ცალი 15 სმ)

Ventilation polyethylene pipe, HDPE100 PN4 D=50 mm (1 peaces 15 cm)
[გრძ.მ/Len.m] 0,15

16
პოლიეთილენის სადრენაჟე მილი HDPE100 PN4 D=50 მმ (1 ცალი 15 სმ)

Drainage polyethylene pipe, HDPE100 PN4 D=50 mm (1 peaces 15 cm)
[გრძ.მ/Len.m] 0,15

ვანტუზის მოწყობა 150 მმ  PN 16



N დასახელება/Name
განზომილება/Di

mension

რაოდენობა/Qu

antity

1
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, ადგილზე დაყრით

IIIrd Class of soil excavation by an excavator and placing nearby for later backfilling 
[მ3/m3] 30,0

2
ნაგებობის ქვეშ მჭლე ბეტონის (B 10) საფარის მოწყობა 10 სმ

Preparation of a lean concrete (B 10) layer of 10 cm under the chamber
[მ3/m3] 1,5

3
მონოლითური რკ/ბეტონის ნაგებობის ძირის მოწყობა, ბეტონი B22.5, W6. F100

Monolitic reinforced concrete for the bottom of the structure, concrete B22.5, W6. F100
[მ3/m3] 3,4

4
მონოლითური რკ/ბეტონის ნაგებობის კედლების მოწყობა, ბეტონი B22.5, W6. F100

Reinforced monolitic concrete for walls of drop structure, concrete B22.5, W6. F100
[მ3/m3] 8,8

5
მონ. რკ/ბეტონით, გადახურვის ფილა, ბეტონი B22.5, W6. F100

Reinforced monolitic concrete for chamber cover, concrete B22.5, W6. F100
[მ3/m3] 2,2

6
ჭის ძირის არმირება A500c Ø12 მმ

Reinforcement of chamber bottom slab A500c Ø12 mm
[კგ/kg] 272,0

7
ჭის კედლების არმირება A500c Ø 12 მმ

Reinforcement of chamber walls A500c Ø 12 mm
[კგ/kg] 704,0

8
გადახურვის ფილის, არმირება A500c Ø 12 მმ

Chamber cover reinforcement A500c Ø 12 mm
[კგ/kg] 176,0

9
სამმუშტა რეზინის მოწყობა კედლებსა და ძირს შორის

Arrangement of waterstop between structure bottom and walls

[გრძ.მ/

Len.m]
18

10
ჭაში მეტალის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით

Painting the metal elements in the chamber with anti-corrosion varnish
[მ2/m2] 8,0

11
ჭის გადახურვა (მრგვალი თავსახური)

Chamber cover
[ცალი/unit] 1,00

12
ადრე დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბულდოზერით/

Backfilling of excavated soil in the trench with a bulldozer
[მ3/m3] 18,0

13

დარჩენილი III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელებში და 

ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე/

Rest of Class 3 soil bucket excavator, loading on dump trucks and transportation over 15km
[მ3/m3] 12,0

14
ნაგებობის გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმის მასტიკით 2 ფენად

Hydro-isolation of the outer surface of the structure in 2 layers of bitumen
[მ2/m2] 53,0

15
PN 16, 150 მმ ვანტუზი ორმაგი ბურთულით

PN 16, 150 mm double globe air valve
[ცალი/unit] 1,0

16
ფოლადის ურდული PN16 Ø 150

Steel gate valve PN16 Ø 150
[ცალი/unit] 1,0

17
ფოლადის მილი შედუღებით D=165.1 მმ

Steel Pipe with welding D=165.1 mm
[გრძ.მ/Len.m] 0,5

18
ფოლადის მილტუჩი PN16 Ø 150

Steel flangePN16 Ø 150
[ცალი/unit] 2,0

19
ფოლადის პეპელას ტიპის ურდული PN16 Ø 600

Steel butterfly valve PN16 Ø 600
[ცალი/unit] 1,0

20
სადემონტაჟო ქურო PN16 Ø 600

Dismantling Joint PN16 Ø 600
[ცალი/unit] 1,0

21
ფოლადის მილტუჩი PN16 Ø 600

Steel flangePN16 Ø 600
[ცალი/unit] 2,0

22
ურდულის საყრდენის მოწყობა (ბეტონი B15)

Support for gate valve concrete B15
[მ3/m3] 0,4

23
ჩობალი Ø800 მმ  (2 ცალი 25 სმ)

Ringseal Ø800 mm (2 peaces 25 cm)
[გრძ.მ/Len.m] 0,5

24
ჩობალი Ø350 მმ  (1 ცალი 25 სმ)

Ringseal Ø350 mm (1 peaces 25 cm)
[გრძ.მ/Len.m] 0,25

25
ფოლადის გადამყვანი D=600-700 მმ

steel reducer D=600-700 mm
[ცალი/unit] 2,00

26
ფოლადის მუხლი α=45º d=700 მმ δ=6.3მმ/

Steel elbow  α=45º d=700mm δ=6.3mm

[ცალი/

unit]
2,00

27
გამირის მოწყობა (კიბე 10 ცალი, A500c Ø18 მმ)

Deck ladder
[კგ/kg] 24,0

28
ფოლადის ურდული PN16 Ø 300

Steel gate valve PN16 Ø 300

[ცალი/

unit]
1

29
სადემონტაჟო ქურო PN16 Ø 300

Dismantling Joint PN16 Ø 300

[ცალი/

unit]
1

30
ფოლადის მილტუჩი PN16 Ø 300

Steel flangePN16 Ø 300
[ცალი/unit] 2,0

ურდულის ჭა ვანტუზით და დამცლელით



N დასახელება/Name
განზომილება/Di

mension

რაოდენობა/Q

uantity

1
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, ადგილზე დაყრით

IIIrd Class of soil excavation by an excavator and placing nearby for later backfilling 
[მ3/m3] 9,0

2
ნაგებობის ქვეშ მჭლე ბეტონის(B10) საფარის მოწყობა 20სმ

Preparation of a lean concrete(B10) layer of 20 cm under the chamber
[მ3/m3] 0,3

3

მონოლითური რკ/ბეტონის ნაგებობის ძირის მოწყობა, ბეტონი B22.5, W6, 

F100

Monolitic reinforced concrete for the bottom of the structure, concrete B22.5, W6, 

F100

[მ3/m3] 0,5

4

მონოლითური რკ/ბეტონის ნაგებობის კედლების მოწყობა, ბეტონი B22.5, W6, 

F100

Monolitic reinforced concrete for walls of the structure, concrete B22.5, W6, F100
[მ3/m3] 3,2

5
ჭის ძირის არმირება A500c Ø12 მმ

Reinforcement of chamber bottom slab A500c Ø12 mm
[კგ/kg] 40,0

6
ჭის კედლების არმირება A500c Ø 12 მმ

Reinforcement of chamber walls A500c Ø 12 mm
[კგ/kg] 256,0

7
სამმუშტა რეზინის მოწყობა კედლებსა და ძირს შორის

Arrangement of waterstop between structure bottom and walls

[გრძ.მ/

Len.m]
6

8
ჭაში მეტალის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით

Painting the metal elements in the chamber with anti-corrosion varnish
[მ2/m2] 1,0

9
ჭის გადახურვა (მრგვალი თავსახური)

Chamber cover
[ცალი/unit] 1,00

10
ადრე დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბულდოზერით/

Backfilling of excavated soil in the trench with a bulldozer
[მ3/m3] 2,3

11

დარჩენილი III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დატვირთვა 

ა/თვითმცლელებში და ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე/

Rest of Class 3 soil bucket excavator, loading on dump trucks and transportation over 

15km

[მ3/m3] 6,7

12
ნაგებობის გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმის მასტიკით 2 ფენად

Hydro-isolation of the outer surface of the structure in 2 layers of bitumen
[მ2/m2] 18,0

13
ფოლადის ურდული PN16 Ø 32

Steel gate valve PN16 Ø 32
[ცალი/unit] 1,0

14
ფოლადის მილი შედუღებით D=32 მმ

Steel Pipe with welding D=32 mm
[გრძ.მ/Len.m] 3,0

15
ფოლადის მუხლი α=45º d=32 მმ /

Steel elbow  α=45º d=32 mm  

[ცალი/

unit]
1,0

16
ფოლადის მილტუჩი PN16 Ø 32

Steel flangePN16 Ø 32
[ცალი/unit] 2,0

17
სადემონტაჟო ქურო PN16 Ø 32

Dismantling Joint PN16 Ø 32
[ცალი/unit] 1,0

18
ჩობალი Ø32 მმ  (1 ცალი 20 სმ)

Ringseal Ø32 mm (1 peaces 20 cm)
[გრძ.მ/Len.m] 0,2

19
ჩობალი Ø50 მმ  (1 ცალი 20 სმ)

Ringseal Ø50 mm (1 peaces 20 cm)
[გრძ.მ/Len.m] 0,2

20
ფოლადის გადამყვანი D=32-20 მმ

steel reducer D=32-20 mm
[ცალი/unit] 1,00

21
გამირის მოწყობა (კიბე 10 ცალი, A500c Ø18 მმ)

Deck ladder
[კგ/kg] 24,0

განშტოების ჭა
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