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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

1 ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1 Основание для 

проектирования 

Инвестиционный проект 

1.2 Вид строительства Новое строительство 

1.3 Стадия проектирования Проектная и рабочая документация 

1.4. Характеристика объекта Электроподстанция для Хвостохранилища, концевой 

участок   

1.4.1 Номенклатура и мощность 

производства 

Мощность 3 МВт (в процессе проектирования, возможно 

потребуется увеличение) 

1.4.2 Технические характеристики 

объекта 

Номинальные напряжения, кВ: ВН – 110 кВ, СН – 10 кВ, 

НН – 0,4кВ; 

Конструктивное исполнение ПС и РУ: ВН – КТП, НН – 

КТП либо СН, НН – ЗРУ; 

Количество и мощность силовых трансформаторов: 

уточнить при проектированиии 

1.5 Сведения об участке 

строительства  
Горная местность 

1.6 Взаимосвязь со смежными 

титулами проектирования 
Не требуется 

1.7 Требования к выделению 

этапов проектирования 

I этап: оценка технико - экономической 

целесообразности следующих вариантов (включая 

согласование с представителями энергосистемы 

Грузии и Заказчиком): 

1. Установка КТП 110/0,4кВ; 

2. Линия 10кВ от существующих сетей RMG и 

установка трансформатора 10/0,4кВ 

II этап – разработка проектного решения выбранного 

согласованого варианта (включая рабочее 

проектирование) 

1.8 Сроки начала и окончания 

проектирования, в т.ч. по 

этапам  

Начало разработки: 14.03.2022. 

Окончание разработки: 15.05.2022 г. 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

 

1.9 Ограничение по стоимости 

строительства объекта в 

целом или отдельного вида 

работ 

Отсутствуют 

1.10 Условия ввода в 

эксплуатацию 

Этапность ввода в эксплуатацию определить при 

проектировании 

1.11 Источник финансирования 

строительства 
Средства Заказчика 

1.12 Уровень ответственности 

зданий и сооружений 

В соответствии с Техническим регламентом «О 

безопасности зданий и сооружений» Грузии (если 

применимо) 

1.13 Особо опасные, технически 

сложные и уникальные 

объекты 

Отсутствуют  

1.14 Необходимость разработки 

и согласования 

специальных технических 

условий 

Требуется. Технологическое присоединение, в случае 

разработки варианта №1 

1.15 Межремонтные интервалы 

эксплуатации объекта 

Выполнить проектные решения, позволяющие 

эксплуатировать объект с увеличенным межремонтным 

интервалом  

1.16 Требования по вариантной 

проработке проектных 

решений 

Определить в соответствии с п. 2.1 задания на 

проектирование  

1.17 Порядок и требования к 

выбору оборудования и 

материалов 

Проектная организация проводит подбор конкретных 

типов оборудования, а также его производителей 

/поставщиков на основании проектных решений для целей 

последующего конкурентного отбора. 

Проектная организация разрабатывает техническую часть 

конкурсной документации и критерии достижения 

показателей при опытной эксплуатации оборудования 

(уточняются при выполнении предпроектного 

обследования) 

1.18 Потребность в инженерных 

изысканиях 
Требуются  

1.19 Особые условия 

строительства 
Уточнить при предпроектном обследовании 

1.20 Сведения о заказчике ООО «RMG COPPER»,  

1.21 Сведения о проектной 

организации  
Выбор проектной организации выполняется по 

результатам тендера или на основании обоснования 

выбора единственного поставщика услуг 

1.22 Сведения о субподрядных Привлечение субподрядной организации допускается с 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

проектных организациях согласования Заказчика на этапе тендера 

1.23 Основные требования к 

проекту и оборудованию 

В рамках разработки основных технических решений 

выполнить технико-экономическое сравнение 

вариантов, но не ограничиваясь в предложении других 

вариантов. 

Проектом предусмотреть следующие мероприятия по 

варианту №1: 

Оценка возможности подключения к существующей 

линии 110кВ с учетом ее переноса.  

Оценка возможности установки КТП 110/0,4кВ;  

Расчет токов короткого замыкания с учетом новой 

мощности потребления в максимальном и минимальных 

режимах. 

Привести экономические показатели данного варианта – 

расчет стоимости.  

Мероприятия для варианта №2: 

Оценка возможности прокладки кабельной или воздушной 

линии 10кВ от существующих сетей 10кВ RMG (с учетом 

необходимость обустройства охарнных/антивандальных 

зон); 

Оценка возможности установки трансформаторной 

подстанции с помещением для распределительного 

устройства.  

Произвести расчет токов короткого замыкания по данному 

варианту. 

Предусмотреть все необходимые коммутационные 

аппараты, аппараты защиты и измерения для реализации 

защит данного присоединения, в том числе при 

подключении к существующей сети RMG. 

Аппаратты измерения и защиты должны напрямую или 

косвенно отвечать требованиям в части коммуникации по 

МЭК 61850. 

1.24. Срок эксплуатации 

оборудования Определить при проектировании 

1.25. Межремонтный период Определить при проектировании 

1.26 Вид обслуживания 

подстанции 

Постоянный оперативный персонал 

2 СОСТАВ ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ 

2.1 Состав и содержание 

основных технических 

решений (ОТР) 

I этап – разработка, обоснование, презентация и 

согласование с Заказчиком и энергоснабжающей 

компанией в сроки, установленные соответствующим 

договором 

В рамках разработки основных технических решений 

выполнить технико-экономическое сравнение вариантов 

приведенных в пункте 1.7, но не ограничиваясь в 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

предоставлении альтернативных решений.  

2.2 Состав и содержание 

проектной документации 

Состав и содержание проектной документации 

определяется в соответствии с Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. 

3 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

3.1 Общая пояснительная 

записка 

В соответствии с требованиями НТД  

3.2 Архитектурные решения 

 

В соответствии требованиями действующих НТД 

 

В соответствии требованиями действующих НТД 3.3 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

3.4 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

В соответствии требованиями действующих НТД (если 

применимо) 

3.4.1 Система электроснабжения 
Предпроектные обследования. 

3.4.1.1 При предпроектном обследовании объекта 

проектирования выполнить и оценить: 

 состав и существующую схему размещения сетей 

110 кВ, 10 кВ; 

Предпроектные обследования проводятся проектной 

организацией самостоятельно, с выездом специалистов на 

объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и 

оказывает необходимое содействие в сборе исходных 

данных.  

Отчет с результатами предпроектного обследования 

оформить отдельным томом (-ами) и согласовать с 

Заказчиком. 

1.4.1.2. II этап – расчет технико – экономических 

показателей предложенных вариантов и 

согласование с Заказчиком и 

энергоснабжающей организацией. 

1.4.1.3. разработка и согласование закупочной 

документации. 

Технические решения по расчету ТКЗ и устройствам РЗА 

оформить отдельными томами (разделами). 

В том числе для ПС выполнить и определить: 

 расчеты токов КЗ на шинах объекта 

проектирования.  

 схему электрическую принципиальную ПС с 

указанием диспетчерских наименований; 

 решения по основному электротехническому 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

оборудованию 

 принципиальные конструктивные и компоновочные 

решения; 

 наличие особых требований к изоляции; 

 решения по трассам кабельных или воздушных 

линий; 

Решения по основному электротехническому 

оборудованию оформить отдельным томом. 

Для ПС в части решений по РЗА предусмотреть 

выделение двух томов. В составе раздела с учетом 

результатов предпроектного обследования выполнить, 

определить и разработать: 

1. Том в части решений по РЗА. 

 Схемы распределения устройств информационно-

технологических систем по ТТ и ТН на объекте 

проектирования;  

 Функциональные блок схемы взаимодействия 

устройств РЗА между собой и с внешними 

устройствами, на которых в графическом виде должны 

быть представлены все коммуникации между 

устройствами РЗА, преобразователями аналоговых 

сигналов и преобразователями дискретных сигналов; 

 Принципиальные, функционально-логические схемы 

и схемы программируемой логики устройств РЗА; 

 Схемы организации передачи сигналов и команд РЗА 

(ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования 

каналов; 

 Схемы организации цепей переменного/постоянного 

напряжения на объекте проектирования. 

 Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого 

элемента сети, необходимых на данном объекте, анализ 

возможности реализации выбранных функций на 

оборудовании разных производителей; 

 Расчет параметров срабатывания устройств РЗ, и 

необходимые для этого расчёты токов КЗ; 

 Обоснование (расчеты) требуемых номинальных 

первичных и вторичных токов ТТ, а также количества 

и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН 

на основании обосновывающих расчетов с учетом 

видов устройств РЗ;  

 технические требования к устройствам  

 схемы организации цепей оперативного тока 

устройств РЗА. 

2. Отдельным томом по РЗА выполнить: 

 Функциональные блок схемы взаимодействия 

устройств РЗА между собой (с учётом структурно-

функциональных схем типовых шкафов), с 

существующими устройствами (комплексами) РЗА, 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

коммутационными аппаратами, ТТ и ТН: 

А) наименования сигналов в семантике серии 

стандартов МЭК 61850 с указанием передаваемых 

объектов/атрибутов данных; 

Б) используемых коммуникационных сервисов 

передачи данных (Sampled Values, GOOSE, Report и 

др.). 

Проектируемые микропроцессорные устройства РЗА 

должны обеспечивать работу в диапазоне частот в 

соответствии с IEC 60255-1-2014 «Реле измерительные и 

защитное оборудование. Часть 1. Общие требования», но 

не хуже чем 45,0 – 55,0 Гц; 

Предварительный расчет объема кабельной 

продукции.  

3.4.2 Необходимость перекладки 

существующих инженерных 

сетей 

Определить при проектировании 

3.5 Проект организации 

строительства 

 

1. Разработку вести в соответствии с норматиными 

документами Грузии «Организация строительства».  

2. Для работ, связанных с полной или частичной 

остановкой производственного процесса при разработке 

календарных графиков учитывать плановые остановочные 

ремонты. 

3. Установить требования к защите персонала и 

оборудования производств (установок), эксплуатируемых 

в период проведения СМР на других производствах 

(установках) 

4. Разработать ведомость объемов основных 

строительных, монтажных и специальных строительных 

работ, определенных проектно-сметной документацией, с 

выделением работ по основным зданиям и сооружениям, 

пусковым комплексам и периодам строительства 

5. Разработать ведомость потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с 

распределением по календарным периодам строительства, 

составляемая на объект строительства в целом и на 

основные здания и сооружения исходя из объемов работ и 

действующих норм расхода строительных материалов 

6. Разработать график потребности в основных 

строительных машинах и транспортных средствах по 

строительству в целом, составленный на основе 

физических объемов работ, объемов грузоперевозок и 

норм выработки строительных машин и средств 

транспорта; 

3.6 Проект организации работ 

по сносу или демонтажу 
Определить при проектировании 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

объектов капитального 

строительства 

3.7 Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
Не требуется  

3.8 Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Выполнить в соответствии с Техническим регламентом о 

требованиях пожарной безопасности 

3.9 Мероприятия по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Не требуется 

3.10 Смета на строительство 

объектов капитального 

строительства 

Раздел выполнить отдельным томом. 

Сметная документация должна содержать текстовую часть 

в составе пояснительной записки. 

Пояснительная записка к сметной документации должна 

содержать следующую информацию: 

 сведения о месте расположения объекта 

капитального строительства; 

 перечень сборников и каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления сметной 

документации на строительство; 

 обоснование особенностей определения сметной 

стоимости строительных работ для объекта 

капитального строительства; 

 другие сведения о порядке определения сметной 

стоимости строительства объекта капитального 

строительства, характерные для него. 

При наличии этапов строительства выполнить отдельные 

сводно-сметные расчеты с объединением их в сводку 

затрат. 

В сводном сметном расчете предусмотреть: 

 затраты на проведение пусконаладочных работ (в 

холостую и под нагрузкой) по сметным расчетам; 

 резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты в размере 3% от сметной стоимости по  

 Отдельно на каждый комплект рабочей 

документации предоставить локальные сметы  

В объём разработки сметной документации включить 

разработку сметной документации на ПНР с приложением 

ведомостей работ. 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

Предоставить ведомости объемов основных строительно-

монтажных и специальных видов работ с выделением 

работ по этапам, зданиям, сооружениям и усложняющим 

условиям производства работ (при наличии) 

3.11 Организация опытной, 

промышленной 

эксплуатации 

Не требуется 

3.12 Состав и содержание 

рабочей документации 

В составе рабочей документации, в том числе, но не 

ограничиваясь, выполнить и согласовать с 

Заказчиком и энергоснабжающей орагнизацией: 

 схемы первичных соединений в т.ч. однолинейные 

схемы с указанием типов и характеристик 

оборудования; 

 схемы электрические принципиальные; 

 монтажные (установочные) чертежи оборудования; 

 расчет параметров срабатывания устройств вновь 

устанавливаемых/реконструируемых РЗ; 

 обоснование (ориентировочные расчеты) 

требуемых номинальных первичных и вторичных 

токов ТТ, а также количества и номинальной 

мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на 

основании обосновывающих расчетов с учетом 

видов устройств РЗ, их потребления, 

ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ 

и допустимой погрешности для каждого вида РЗА; 

 схемы монтажные вторичных соединений, схемы 

подключения (ряды зажимов) устройств; 

2. Отдельным томом по РЗА выполнить: 

 функциональные блок схемы взаимодействия 

устройств РЗА между собой (с учётом структурно-

функциональных схем типовых шкафов), с 

существующими устройствами (комплексами) РЗА, 

коммутационными аппаратами, ТТ и ТН: 

А) наименования сигналов в семантике серии 

стандартов МЭК 61850 с указанием передаваемых 

объектов/атрибутов данных; 

Б) используемых коммуникационных сервисов 

передачи данных (Sampled Values, GOOSE, Report и 

др.). 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Требования к оформлению 

документации: 

Проектная и рабочая документация (с указанием даты 

внесения изменений), оформленная в установленном 

порядке (в том числе и с официальными подписями), 

должна быть представлена в формате Adobe Acrobat. 

Сметная документация предоставляется в печатном и 

электронном виде в формате MS Excel, PDF (подписанный 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

экз.). 

Не допускается передача документации в формате Adobe 

Acrobat с пофайловым разделением страниц. 

При направлении откорректированных материалов ПД 

(РД) разработчиком должен быть приложен перечень 

направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в 

которые были внесены изменения. Кроме того, указанные 

изменения должны быть выделены цветом по тексту 

документов. 

Разработанная проектная, рабочая, закупочная 

документации являются собственностью Заказчика, и 

передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

Проектная организация обеспечивает: 

 оформление необходимых договорных отношений 

и получение всех необходимых положительных 

согласований и заключений; 

 внесение соответствующих изменений в 

документацию в соответствии с замечаниями, 

полученными от согласующих и экспертов либо 

эффективно оспаривает эти замечания. 

При проектировании, применять инструменты и 

програмное обеспечение, имеющее необходимые 

сертификаты и лицензии на проетирование. 

Документацию в полном объеме (включая 

обосновывающие расчеты, техническую часть закупочной 

документации) представить Заказчику: 

 в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе (после 

получения положительных заключений органов 

экспертизы). Каждый том оригинала и копии ОТР, 

ПД, РД должен быть прошит, заверен печатью и 

подписью руководителя, страницы пронумерованы; 

 в электронном виде в формате pdf с текстовой 

подложкой для документов с текстовым, 

графическим содержанием; dwg, xls, xlsx для 

сводки затрат, сводного сметного расчета 

стоимости строительства, объектных сметных 

расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные 

виды затрат; xml для локальных сметных расчетов 

(смет) на всех этапах проектирования в том числе 

ее согласования; 

Сокращения в задании на проектирование приняты 

согласно Приложению 2. 

4.2 Требования к проведению 
Провести все необходимые согласования (Заказчиком,  

Энергоснабжающей компанией). Не допускается передача 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

согласований и экспертиз документации в органы экспертизы без получения 

согласований Заказчика 

4.3 Состав демонстрационных 

материалов 

Не требуется 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Главный энергетик                                                                                                     Л. Маисурадзе 
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Приложение 1 

к Заданию на проектирование   

 

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и 

содержанию проектной (рабочей) документации: 

 

1. IEC 61850 

2. IEC 60076 

3. IEC 60085 

4. IEC 60044 

5. IEC 60529 

6. IEC 60616 

7. Правила устройства электроустановок (РФ) 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. НТП ЭПП 94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы 

технологического проектирования. 
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Приложение 2 

              к Заданию на проектирование  

 

Сокращения, принятые в задании на проектирование: 

 

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии 

АСУЭ - автоматизированная система управления электроснабжением 

ВОК  - волоконно-оптический кабель 

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи 

ВЛ - воздушная линия 

ГОСТ - государственный стандарт 

Заказчик - ООО «RMG COPPER» 

ИТС - информационно-технологические системы (РЗА, АСУЭ, АИИС КУЭ) 

КЗ - короткое замыкание 

КРУ (КРУН) - комплектное распределительное устройство (комплектное 

распределительное устройство наружного исполнения) 

ЛЭП - линия электропередачи 

НТД - нормативно-технический документ 

ОТР - основные технические решения 

ПО - программное обеспечение 

ПАС, ПДС - Преобразователь аналоговых, дискретных сигналов 

ПД - проектная документация 

ПТЭ - правила технической эксплуатации 

ПУЭ - правила устройства электроустановок 

РАС - регистратор аварийных событий 

РАСП - регистратор аварийных событий и процессов 

РД - рабочая документация 

РЗ - релейная защита 

РЗА - релейная защита и автоматика 

РУ - распределительное устройство 

СЭП - схема электрическая принципиальная ПС (расширяемых частей) 

Т - трансформатор 

ТС - таможенный союз 

ТН - трансформатор напряжения 

ТОиР - техническое обслуживание и ремонт  

ТСН - трансформатор собственных нужд 

ТТ - трансформатор тока 

ЩПТ - щит постоянного тока 

ЩСН - щит собственных нужд 

ЭМС - электромагнитная совместимость 

ЭТО - электротехническое оборудование 
 


