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ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ფოთში,ჭავჭავაძის ქუჩა #160-ში, შპს,,Caucasian Metals Terminal’’-ის  ტერიტორიაზე(საკადასტრო კოდი:04.01.19.023; საკადასტრო კოდი:04.01.19.026) საყოფაცხოვრებო/საოფისე შენობის (საორიენტაციო 950კვ.მეტრი)   სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი, რომელიც უნდა შედგებოდეს შემდეგი ეტაპებისაგან:

პირველი ეტაპი: 1-2 კვირა 

ა)მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გეგმა არსებული მდგომარეობით (მასშტაბი 1:500 ან 1:1000;) წარმოდგენილი უნდა იყოს DWG ფორმატში მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებისა და არსებული საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ჩვენებით;
ბ) მიწის ნაკვეთის სიტუაციური გეგმა სათანადო დეტალიზაციით;
გ) სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების აზომვითიი ნახაზები და მიწის ნაკვეთის მდგომარეობისა სა სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა;
დ) მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის საექსპერტო დასკვნა
  
მეორე ეტაპი:3-4 კვირა  

ა) არქიტექტურულ-გეგმარებითი პროექტის ზონირების ესკიზური ვარიანტები
ბ) შენობის არქიტექტურული მოცულობებისა და ექსტერიერის ძირითადი პარამეტრების ესკიზური პროექტი.
გ) პროექტის ესკიზური ვარიანტი. 
დ) ტერიტორიის გენგეგმის ზონირების ესკიზური პროექტი.

მესამე ეტაპი:5-7 კვირა 

ა) არქიტექტურული სრული პროექტი (სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი;) ბ) კონსტრუქციული პროექტი;
გ) სახანძრო უსაფრთხოების პროექტი  
დ) ფუძე საძირკვლებისა და ძირითადი კონსტრუქციული სქემების საექსპერტო შეფასება; ე) მშენებლობის ორგანიზების პროექტი;
ვ) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის გარე და შიგა ქსელების პროექტი;
ვ) ელექტრომომარაგების შიგა ქსელის პროექტს (ავტომატური ამომრთველ/გამთიშველებით დაკომპლექტებული ძაბვის შემყვანი ძალოვანი გამანაწილებელისა და მრიცხველების კარადების გათვალისწინებით.);
ზ) კონდენცირების, ვენტილაციის, გათბობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა დამატებითი საინჟინრო-საკომუნიკაციო პროექტი;
თ) სუსტი დენების ქსელების პროექტი (ინტერნეტი, ტელეფონი და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა დამატებითი ქსელები);
ი) ასაშენებელი შენობის ვიზუალიზაცია;

კ) მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი 
ლ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

დამატებითი მოთხოვნა:

სამშენებლო დოკუმენტაციის პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების ,არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსსა და „მშენებლობის ნებართვის გაცემის  და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში  მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №55 დადგენილებით გათვალისწინებულ პირობებს.
შესაძლებელია პროექტირებისას გამოყენებულ იქნას შენობა-ნაგებობების საერთაშორისო კოდექსი (2012 წელი).

სამშენებლო დოკუმენტი დამუშავდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სტანდარტების შესაბამისად. ახლად აშენებული ობიექტი უნდა აკმაყოფილებდეს საყოფაცხოვრებო/საოფისე შენობის მოთხოვნებს.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო		დოკუმენტაცია,	ტექნიკური	მასალები,		სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების ობიექტურ-ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს საქართველოში მოქმედ ყველა ნორმებსა და წესებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიასა და პირობით აღნიშვნებს; საკვლევაძიებო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან პროექტის საჭირო წინასწარი	შეთანხმება,	გარდა	სამშენებლო	მოედნის,	ტერიტორიის	გამოყოფის	და განთავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას;

პროექტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი წერილობით თანხმდება შემსყიდველთან.
შენიშვნა: შემსრულებელმა დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს 4 ეგზემპლარად და ელექტრონული (PDF) ვერსიით. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისწორეზე კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხს აგებს შემსრულებელი და უზუსტობის შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია უმოკლეს გონივრულ ვადაში ანაზღაურების გარეშე მოახდინოს შესწორება
