КОНТРАКТ №___________
"Водоснабжение Карабулах - Казрети Перенос водовода со строительством трубопровода ДУ 630 мм».

г. Казрети    от  «_____»  ______  2022 
с одной стороны, OOO “RMG Auramine” (далее именуемый Заказчик), представленный в качестве своего исполнительного директора Торнике Липартиа (идентификационный код - 405168740) 
И 
с другой стороны ............................. ( Далее именуемый "Подрядчик"), представил его директор ............................ Форма (идентификационный код - ..................), принимая во внимание двусторонние соглашения и оговорки, содержащиеся в настоящем Контракте (далее именуемом Контракте), мы согласны со следующим:
[bookmark: _Toc403034275]
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Акт о приемке выполненных работ по форме № 2» - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период (этап выполнения работ - месяц), а также приемку Заказчиком промежуточного результата работ в рамках отчётного периода, при этом риск случайной гибели и/или повреждения промежуточного результата работ и право собственности на промежуточный результат работ к Заказчику по указанному акту не переходят до момента завершения Подрядчиком всего объема Работ по Контракту и подписания Заказчиком документа, свидетельствующего о приёмке Результата Работ. Акт о приемке выполненных работ подписывается Сторонами по форме № 2.
«Акт о выполненных работах по Контракту» - документ, составленный по форме Приложения № 6 к Контракту, подтверждающий завершение Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта всего объема Работ и приёмку Результата Работ Заказчиком. До момента подписания Сторонами Акта о выполненных работах по Контракту риск случайной гибели и/или повреждения Результата Работ несет Подрядчик. 
«Акт передачи площадки под строительство» - документ, подписываемый Сторонами по форме Приложения № 7 к Контракту, подтверждающий передачу Заказчиком Строительной площадки Подрядчику, и на основании, которого Подрядчик вправе использовать Строительную площадку для выполнения Работ в соответствии с Контрактом.
«Акты на скрытые работы» - документы, составляемые в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующими нормативных документов и правил в Грузии, по результатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций.
«Банковская гарантия» - любая из банковских гарантий, согласованных с Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, в т.ч.: гарантия надлежащего и качественного исполнения обязательств (статья 9), любая из банковских гарантий в обеспечения обязательств по устранению Подрядчиком недостатков Работ/Результата Работ.
«Временные сооружения» - некапитальные строения, сооружения, временно установленные Подрядчиком и / или Субподрядчиками на Строительной площадке, необходимые для выполнения Работ, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и / или демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба их назначению и без изменения их основных характеристик. 
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в Результате Работ (отдельных видах выполненных строительно-монтажных работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Контракта, Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Акта о выполненных работах. 
«Журнал КС-6а» - журнал учета выполненных работ, составленный по унифицированной форме КС-6а. Журнал КС-6а – это один из основных документов, который создается для контроля за процессом выполнения Работ по Контракту со стороны Подрядчика, применяется для учета выполненных Работ и является накопительным документом, на основании которого составляются Акты приемки выполненных работ по форме № 2. Журнал учета выполненных работ ведет ответственное лицо со стороны Подрядчика, которое непосредственно занимается исполнением Работ (исполнитель работ) по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных Работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду Работ. Журнал КС-6а ведётся с момента (дня/даты) фактического начала выполнения Работ. Образец заполнения Журнала КС-6а приведён в Приложении № 8 к настоящему Контракту.
«Исполнитель Строительного контроля» – юридическое лицо, имеющее членство в соответствующей организации, с правом осуществления Строительного контроля и исполняющее функции Строительного контроля на Строительной площадке на основании Контракта с Заказчиком. 
«Исполнительная документация» - совокупность документов, представляющих собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в рабочей документации работ. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство, и   должна быть выполнена на грузинском языке.
«Качество Работ» - требования, предъявляемые настоящим Контрактом и положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Грузии нормативных документов и правил, к уровню качества Работ, строительных материалов, конструкций и изделий, используемых для выполнения Работ.
«график работ» – детализированный график 3-го уровня работ по проекту с более детальным описанием работ внутри этапа (общие этапы графика выполнения работ детализируется по виду работ)
«Материалы» - строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, смазочные материалы, сырье, иные материалы, необходимые и применяемые при выполнении Работ, которые Стороны обязаны предоставить в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.
«Нормативные акты в области проектирования и строительства» - действующее законодательство, включая любые нормативные акты, правила, стандарты, нормативы и т.д., в области проектирования и строительства.
«Общий журнал работ» - документ, составленный по форме приложения № к РД-11-05-2007. Ведение Общего журнала работ возлагается на Подрядчика и должно осуществляться в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Грузии  нормативных документов и правил в том числе, но не исключая, указанными в РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
«Работы- весь комплекс выполняемых строительных и иных неразрывно связанных с Объектом работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом, своими силами и/или с привлечением Субподрядчиков, включая в это понятие работы по устранению недостатков, обнаруженных Заказчиком при приёмке Работ, результатом которых является полный комплекс выполненных видов Работ по Контракту. Работы выполняются иждивением Подрядчика, в том числе из его материалов, если Контрактом не предусмотрено иное.
«Рабочая документация» - документация, являющаяся для Подрядчика непосредственным руководством при строительстве Объекта/выполнении Работ, в том числе: рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов.
«Рабочая комиссия» - коллегиальный орган, состоящий из уполномоченных представителей Заказчика, персонала эксплуатации, Подрядчика, создаваемый Заказчиком для:
установления факта готовности комплекса выполненных Подрядчиком Работ к приёмке и фиксации наличия/ отсутствия недостатков Работ, подлежащих устранению Подрядчиком;
«Разрешение на строительство» - разрешение, выдаваемое уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, удостоверяющее право Подрядчика осуществлять строительство Объекта.
«Результат Работ» - Результатом Работ является весь комплекс выполненных видов Работ по Контракту, в отношении которого подписан Акт о выполненных работах по Контракту (по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту). 
«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми , действующих в Грузии нормативных документов и правил невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения, и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.
«Строительная площадка» - земельный участок, выделяемый под строительство, переданный по акту Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ, а также для размещения Персонала, Строительной техники, Материалов и Оборудования, Временных сооружений, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Кроме земельного участка, находящегося во владении Заказчика, Подрядчику в составе Строительной площадки при необходимости могут быть переданы дополнительно территории других (в том числе соседних) земельных участков. 
«Строительный контроль» - комплекс экспертно-контрольных мероприятий, который проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых Работ Рабочей документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Грузии.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство – Подрядчиком, а также Заказчиком, либо привлекаемыми ими на основании Контракта индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых Работ Рабочей документации.
«Субподрядчики» - организации, привлекаемые Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на Контрактной основе к выполнению отдельных видов Работ.
«Уполномоченный представитель Подрядчика» - лицо, назначенное Подрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту для организации, выполнения и координации Работ, а также решения вопросов с Уполномоченным представителем Заказчика на Строительной площадке.
«Уполномоченный представитель Заказчика» - лицо, назначенное Заказчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту для осуществления строительного надзора, контроля за качеством выполняемых Подрядчиком Работ и организации решения всех технических вопросов с Уполномоченным представителем Подрядчика, а также для проверки и оформления Актов о приемке выполненных работ по форме №2.
«Цена Контракта» - цена Работ, расчет которой определяется условиями Контракта и дополнительных соглашений к нему.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
2.1. Предметом Контракта является выполнение работ Заказчику Подрядчиком, который включает в себя:
1. подготовку Строительной площадки, организацию Строительной площадки на территории Объекта в соответствии с рабочей документации, установку и подключение к сетям инженерного обеспечения Временных сооружений, оборудование площадок и других мест хранения для хранения Материалов, строительство в пределах строительной площадки временных подъездов, пандусов, площадок в объеме, необходимом для строительства Объекта.
2. доставку на Строительную площадку, разгрузку с транспортных средств и складирование на приобъектном складе Материалов и Оборудования предоставляемых Заказчиком для производства Работ.
3.  хранение Материалов и Оборудования (как собственных, так и давальческих), необходимых для производства Работ;
4. Общестроительные, монтажные, сварочные работы на трубопроводе: "Водоснабжение Карабулах – 
Казрети Перенос водовода со строительством трубопровода ДУ 630 мм., в соответствии с рабочей документацией, предусмотренным Приложением № 1 Техническое задание (далее именуемым "Работа"). 
5. получение всех необходимых разрешений и согласований, необходимых в связи производством Работ по Контракту в соответствии с требованиями законодательства Грузии и Контракта;
6. устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения Работ, выявленных по результатам 
работы рабочей комиссии, а также в течение Гарантийного срока.
7. сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять Результат надлежаще 
выполненных Работ и уплатить обусловленную Цену Контракта в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами и/или силами привлеченных Субподрядчиков, с согласия Заказчика.
2.3. Обеспечение строительства необходимыми Материалами осуществляется Сторонами в порядке, 
предусмотренном статьей 7 Контракта.
2.4. Собственником Объекта и любой его части является Заказчик, независимо от того, является ли Объект завершенным объектом строительства или объектом незавершенного строительства, осуществляется ли строительство Объекта полностью или частично иждивением Подрядчика/Субподрядчиков, а также независимо от факта исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по Контракту. Настоящим Стороны подтверждают, что какие-либо споры в отношении права собственности на законченный или незаконченный строительством Объект и/или любую его часть исключены.

СТАТЬЯ 3. "Стоимость " работ " и условия оплаты.
3.1. Стоимость (цена) " работ ", рассмотренных в подразделе 1.1, составляет .................. GEL, включая налог на добавленную стоимость 18 % составляет .................. GEL (далее именуемый "стоимость работ "). Стоимость (цена) " работ "включает все расходы, затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту согласно Приложения Техническое задание рабочего проекта: "Водоснабжение Карабулах - Казрети Перенос водовода со строительством трубопровода ДУ 630 мм».
1. Приложении № 1. Техническое задание
2. Приложении № А к приложению 1. Топография трассы водовода ДУ 630 мм Карабулах - Казрети.
3. Приложении № 2. Ведомость объемов работ.
4. Приложении № 3. Разделительная ведомость поставок.
5. Приложении № 4. График работ.
6. Приложении № 5. Рабочая документация для строительства (Р).
3.2. Оплата "стоимости работ " будет осуществляться следующим образом: 
3.2.1. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных в отчетном периоде работ либо принятых по конструктиву оформленной на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме № 2) с приложением соответствующей исполнительной документации, в соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 5. Приемка работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней при условии предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату, счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Грузии, а в случае, если это соответствует условиям Контракта: Отчета об использовании давальческих материалов по форме Приложения № ___ к Контракту, с учётом сумм вычета аванса, в соответствии с п.3.2.5.
3.2.2. В случае задержки предоставления Подрядчиком хотя бы одного из вышеуказанных документов либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов (в том числе исполнительной документации), срок оплаты задерживается соразмерно времени задержки предоставления документов либо устранения недостатков в оформлении документов. При этом обязанность по оплате работ возникает у Заказчика при условии предоставления всех оригиналов вышеуказанных документов.
Окончательный расчет за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о выполненных работах по Контракту, при условии зачета авансового платежа в размере.
3.2.3. Все платежи по Контрактам осуществляются Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты Стороны признают дату списания направляемых Подрядчику денежных средств с расчетного счета Заказчика. Стороны ежеквартально оформляют акт сверки взаиморасчетов.
3.2.4. В случае возникновения необходимости у Сторон осуществить платежи по настоящему Контракту в пользу третьего лица, Стороны заключают трёхстороннее Соглашение об исполнении обязательства по оплате третьему лицу, в котором прописывают условия осуществления платежей в пользу третьих лиц.
3.2.5. "Заказчик" имеет право принять решение о выплате "Подрядчику" авансового платежа в размере до 15% от первоначальной Контрактной суммы, согласно подпункту 3.1 Контракта, в течение в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Контракта. Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты перечисления ему авансового платежа (предоплаты) предоставить оригиналы счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Грузии, на перечисленный аванс.
3.2.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказать в выплате аванса, в следующих случаях:
Подрядчиком не предоставлена банковская гарантия на обеспечение суммы аванса;
3.2.7. Для удержания авансового платежа Заказчик имеет право удержать до 15 (пятнадцать) % от стоимости промежуточных работ с ежемесячного объема выполнения каждой представленной промежуточной работы до полного вычета авансового платежа.


СТАТЬЯ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Сроки выполнения Работ: 
Начало Работ ориентировочно, но не позднее: ____.06.2022;
Окончание Работ ориентировочно, но не позднее: _____.08.2022.
Сроки выполнения отдельных блоков и видов Работ указываются в Приложении № 4. График со сроками выполнения работ. 
" Подрядчик " обязан приступить к "работам" не позднее, чем через 1 (один) рабочий день после получения "уведомления о дате начала работ".
4.2. Любое изменение сроков выполнения Работ, возможно по соглашению Сторон, которое оформляется путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Контракту. 
4.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в п. 4.4., 4.6. Контракта. Подрядчик имеет право на досрочное завершение Работ по Объекту. 
4.4. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ в следующих случаях:
- задержки выполнения Заказчиком своих обязательств таким образом, что сроки выполнение Работ Подрядчика задерживается;
- нарушения Заказчиком сроков осуществления платежей по настоящему Контракту на срок более 30 календарных дней.
4.5. При этом должны соблюдаться/учитываться следующие условия:
- Подрядчик не вправе требовать продления сроков выполнения Работ, если причиной такого продления является необходимость устранения ошибок рабочей документации, которые при проверке рабочей документации Подрядчиком, не были им обнаружены и зафиксированы;
- продление сроков Работ возможно, когда поименованные основания непосредственным образом влияли на возможность Подрядчика выполнить Работы в срок;
- Подрядчик обязан приложить все усилия для соблюдения сроков, в противном случае право на продление не возникает;
- Подрядчик должен спланировать Работы так, чтобы минимизировать отставание, в том числе организовать проведение мероприятий по ликвидации отставания для такой минимизации.
4.6. Датой завершения Работ по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта о выполненных работах по Контракту. 
[bookmark: _Ref8739969]4.7. Датой начала Гарантийного срока считается дата со дня подписания Акта о выполненных работах по Контракту. При расторжении Контракта Гарантийный срок исчисляется с момента расторжения Контракта и увеличивается на период с даты расторжения Контракта до даты, в которую Подрядчик был обязан завершить весь комплекс работ по Контракту.
4.8. Подрядчик " безоговорочно и бесповоротно соглашается с расторжением Контракта в соответствии с настоящей статьей и отказывается требовать возмещения косвенных убытков (включая неприемлемый доход), которые он /она может понести при расторжении настоящего Контракта.

[bookmark: _Ref8740048]СТАТЬЯ 5. ПРИЕМКА РАБОТ.
5.1.Выполнение Подрядчиком Работ по Контракту оформляется Актами о приёмке выполненных работ 
по форме № 2 в порядке, установленном в настоящей статье Контракта.
5.2. Подрядчик не вправе приступать к выполнению Работ без Рабочей документации. Настоящим Стороны установили, что в случае выполнения Подрядчиком работ без соответствующей Рабочей документации Заказчик вправе не принимать такие работы. 
[bookmark: _Ref75424810]5.3. Подрядчик до 25 числа текущего месяца направляет Заказчику Акты о приёмке выполненных работ по форме № 2 с приложением комплекта исполнительной документации, согласованного Заказчиком, на объёмы работ, указанные в Актах о приёмке выполненных работ по форме № 2, а также иную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и Контракта, в том числе, Отчет об использовании давальческих материалов по форме Приложения № 9 к Контракту.
[bookmark: _Ref75425113]5.4. Объём работ, указываемый в Актах о приёмке выполненных работ по форме № 2, формируется на основании данных Журнала КС-6а за соответствующий отчётный период.
5.5. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика указанных в п.5.4. Контракта документов, производит освидетельствование и приёмку выполненных работ. По результатам проверки Заказчик в установленный срок обязан подписать Акт о приемке выполненных работ по форме № 2, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № 2 в письменном виде и возвратить один экземпляр Подрядчику. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в срок, указанный в настоящем пункте, без учета извещения Подрядчиком Заказчика о готовности выполненной работы.
5.6. Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № 2 подтверждает выполнение Подрядчиком работ за отчетный период (этап выполнения работ - месяц), и означает завершение этапа выполненных работ, но не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).
5.7. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № 2, подтверждающего выполнение работ, Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Грузии.
5.8. В случае наличия замечаний по объему выполненных работ, замечаний к качеству выполненных работ или к качеству и полноценности документов, перечисленных в п. 5.5.-5.6. Контракта, Заказчик или организация, привлеченная Заказчиком, направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, с указанием выявленных несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном п.5.10 Контракта.
[bookmark: _Ref8737393]5.9.  Подрядчик в течение (но не более) 15 (пятнадцати) дней (если иной срок не согласован письменно Сторонами) после получения мотивированного отказа от приемки работ обязан за свой счет и без увеличения Цены Контракта устранить причины, послужившие основанием для мотивированного отказа, либо исключить объемы работ, к которым имеются замечания, после чего повторно направить Заказчику на рассмотрение Журнал КС-6а, Акт о приемке выполненных работ по форме № 2 с вышеуказанными приложениями, Повторная приемка работ осуществляется в порядке и сроки, определенные настоящей статьей Контракта.
5.10. На период устранения несоответствий в работах (как Подрядчиком, так и третьим лицом, привлеченным Заказчиком) Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии со статьей 14 Контракта. 

СТАТЬЯ 6. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Рабочей документацией, определяющей объем, содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования.
6.2. Передача Подрядчику Рабочей документации осуществляется Заказчиком в течении 5 дней после заключения Контракта, на электронном и бумажном носителях по Акту приема-передачи Рабочей документации, форма которого закреплена Сторонами в Приложении 10 к Контракту. До момента передачи Рабочая документация, должна быть допущена Заказчиком к производству Работ с подписью ответственного лица путем простановки Заказчиком штампа на каждом листе. 
6.3. Подрядчик не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения переданной ему для исполнения Рабочей документации (каждого комплекта) выполняет ее входной контроль и письменно передает Заказчику подписанное Уполномоченным представителем Подрядчика заключение об отсутствии (наличии) выявленных в полученной рабочей документации, недостатков и замечаний в части соответствия объёмов и методов производства Работ, и количества материально-технических ресурсов. Заключение оформляется касательно рабочих чертежей, объемов и методов работ и спецификаций (МТР). В случае направления Заказчиком изменений Рабчоей документации, Подрядчик рассматривает и выдает замечания в течение 3 (трех) календарных дней после получения данной документации при условии, что представленные замечания относятся к внесенным изменениям. 
6.4. Подрядчик своими и/или привлеченными силами за свой счет произведет тиражирование Рабочей документации в количестве, необходимом для выполнения Работ привлеченными Субподрядчиками.

[bookmark: _Toc403034280][bookmark: _Ref8737119][bookmark: _Ref8737123][bookmark: _Ref8739797]СТАТЬЯ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ.
7.1. Обеспечение строительства необходимыми Материалами и Оборудованием осуществляется Подрядчиком и Заказчиком, на основании Приложении № 1. Спецификация строительных материалов.
7.2. Стоимость Материалов, предоставленных по Контракту Подрядчиком, включена в стоимость подлежащих оплате Подрядчику Работ. Материалы, предоставленные по Контракту Заказчиком, в стоимости подлежащих оплате Подрядчику Работ не учитываются.
7.3. Доставка Материалов, в т.ч. и давальческих до приобъектного склада на Строительной площадке осуществляется Подрядчиком самостоятельно, предоставившей Материалы в соответствии с Контрактом, за свой счет.
7.4. Все поставляемые Подрядчиком Материалы должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящей статье Контракта.
7.5. Все используемые при выполнении Работ Материалы и Оборудование должны соответствовать Технической документации, нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, предусмотренные Нормативными актами в области проектирования и строительства, а также удостоверяющие их качество. Сторона, предоставляющая Материалы и Оборудование, обязана сопроводить их документацией организации-изготовителя.
7.6. Сторона, предоставившая Материалы, отвечает за их качество, соответствие Технической документации, требованиям действующих стандартов (технических регламентов) и техническим условиям, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством и несоответствием Рабочей документации, требованиям действующих стандартов (технических регламентов) и техническим условиям. 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю техническую документацию (паспорта, руководство по эксплуатации, сертификаты и т.д.) на поставляемые Материалы в бумажном виде и на электронном носителе. 
7.7. Подрядчик обязан самостоятельно, в т.ч. предоставлять возможность Заказчику проводить проверку:
- на предмет соответствия государственным стандартам сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество строительных Материалов, конструкций и изделий, предоставленных Подрядчиком, применяемых для строительства;
- изготовления строительных Материалов, конструкций и изделий, предоставленных Подрядчиком именно заводом-изготовителем, указанным в Рабочей документации;
- выдачи технических паспортов именно заводом-изготовителем, указанным в технических паспортах;
7.8. В качестве подтверждения того, что Подрядчик произвел указанную проверку при осуществлении входного контроля, на каждую партию предоставленных Подрядчиком строительных материалов, конструкций и изделий, последний предоставляет Заказчику копии соответствующих сопроводительных документов. 
Бетонные смеси марки В25, предоставляемые Подрядчиком, принимается в Контракте как «критичная позиция», Подрядчик обеспечивает участие Заказчика в заводских приемо-сдаточных испытаниях, и проводит совместные проверки соблюдения регламента приготовления бетонных смесей, в соответствии с 
ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия
7.9. Передача Заказчиком Материалов и Оборудования Подрядчику осуществляется на основании Заявки на получение давальческих материалов по Накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой в них «давальческие материалы» и со ссылкой на номер и дату Контракта. 
7.10. Подрядчик обязан устранить (включая замену в случае необходимости) выявленные недостатки Материалов за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами, но в любом случае без изменения сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения Работ и срока окончания работ, установленного Контрактом.	 После устранения Подрядчиком выявленных недостатков, указанных в Акте осмотра материала, Подрядчик обязан предъявить соответствующее материал на повторный осмотр в порядке, установленном настоящей статьёй Контракта.	
7.11. Материалы, предоставление которых в соответствии с Разделительной ведомостью обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в составе выполненных Работ по Актам о приемке выполненных работ по форме № 2. 
7.12. При передаче Заказчиком Материалов по передаточному документу, в день предоставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № 2 Подрядчик, в соответствии с п.4.4., обязан представить Заказчику Отчет об использовании давальческих материалов по форме Приложения № 8 к Контракту. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются Подрядчиком Заказчику в 4 (четырех) экземплярах.
[bookmark: _Ref8737747]7.13. При передаче Заказчиком Материалов по передаточному документу не позднее даты подписания сторонами Акта о выполненных работах по Контракту или в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Контракта либо получения письменного требования Заказчика, Подрядчик обязан возвратить Заказчику материалы, предоставленные по Контракту Заказчиком, и не использованные Подрядчиком при выполнении Работ, по Накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «возврат давальческих материалов». Приемка материалов производится на складе Заказчика. Расходы, связанные с доставкой материалов до склада Заказчика, Подрядчик несёт за счет собственных средств.
При передаче Заказчиком Материалов, Подрядчик проверяет соответствие переданного материалов на соответствие Приложении № 1. Спецификация строительных материалов. В случае выявления каких-либо несоответствий, Подрядчик должен сообщить о них Заказчику не позднее 5-ти рабочих дней со дня оформления накладной. Подрядчик несет ответственность за сохранность получаемого от Заказчика материалов по накладной, за соблюдение условий их хранения в соответствии с техническими требованиями с момента приёмки по акту от Заказчика до подписания сторонами акта рабочей комиссии о выполнении работ по Контракту.
 7.14. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов, а также иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с выполнением Работ до подписания Акта о выполненных работах по Контракту. 
[bookmark: _Ref8737883]7.15. В случае невозврата в установленный срок Заказчику Материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении Работ, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход Материалов при выполнении Работ, Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента, когда в соответствии с п. 7.13. Контракта должен был вернуть Заказчику Материалы, приобретает у Заказчика невозвращенные и/или перерасходованные Материалы. В случае, когда Подрядчик отказывается оплатить стоимость невозвращенных и/или перерасходованных Материалов, либо бездействует в сроки, установленные настоящим пунктом, Заказчик вправе осуществить односторонний зачёт встречных однородных требований на сумму стоимости невозвращенных и/или перерасходованных Материалов. С момента проведения одностороннего зачета право собственности на невозвращенные/ перерасходованные Материалы переходит к Подрядчику.
7.16. Заказчик, в случае изменения Рабочей документации, приведшего к снижению/изменению объёма необходимых для производства Работ Материалов, обязан приобрести у Подрядчика излишне закупленные им материалы/оборудование на основании настоящего Контракта.
[bookmark: _Ref8737943]7.17. Если Подрядчик, в случае досрочного расторжения настоящего Контракта, оставил на Строительной площадке Материалы, приобретённые им в соответствии с Приложением № 1. Спецификация строительных материалов к настоящему Контракту в целях выполнения Работ по Контракту, а также не заключил Контракт купли-продажи таких материалов, то Заказчик имеет право принять оставленные Подрядчиком Материалы на ответственное хранение с письменным уведомлением об этом Подрядчика и указанием стоимости услуг Заказчика по ответственному хранению. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Подрядчик не распорядится оставленными Материалами, то Заказчик вправе использовать оставленные Материалы в собственных целях, оплатив Подрядчику их стоимость за вычетом услуг за ответственное хранение.
7.18. Стороны пришли к соглашению, что для целей пп. 7.15-7.17. Контракта применяется фактическая стоимость приобретения Материалов и Оборудования с предоставлением документов, подтверждающих стоимость материалов и оборудования, а также стоимость транспортных расходов.  

СТАТЬЯ 8.  ГАРАНТИИ.
8.1. Подрядчик обязуется выполнять Работы в полном объеме, предусмотренном Контрактом, обеспечить качество Работ в соответствии с условиями Контракта, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки Работ, а также в течение Гарантийного срока.
Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты, предусмотренной п.4.7. Контракта.
8.2.  Подрядчик гарантирует (гарантия качества) качество предоставленных им для Работ Материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, и их соответствие Рабочей документации, требованиям действующих стандартов (технических регламентов), техническим условиям. Подрядчик гарантирует соответствие Результата Работ и его частей показателям, указанным в сметной документации и другой документации, разрабатываемой в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Грузии нормативных документов и правил.
8.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Объект, при условии его надлежащей эксплуатации Заказчиком, будет иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, Подрядчик обязан за свой счет производить устранение таких дефектов, допущенных при производстве Работ, а также замену или ремонт материалов, конструкций, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры Объекта в срок 14 календарных дней или иной срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Результат Работ соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию Объекта.
8.4. В случае обнаружения вышеуказанных дефектов сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить прибытие своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.
8.5. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в течение Гарантийного срока, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.
8.6. В случае если Подрядчик, в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки в работе или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки в работе за счет Подрядчика. 
8.7. Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены к началу Гарантийного срока, если они связаны с некачественным выполнением работ Подрядчика.

СТАТЬЯ 9.  БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ.
9.1. В обеспечение обязательств по Контракту Подрядчик обязуется предоставить Заказчику безусловные и безотзывные банковские гарантии, предусмотренные настоящей Статьей Контракта, обеспечивающие Заказчику возможность предъявления письменного требования гаранту об уплате денежной суммы в г. Тбилиси (далее – Банковские гарантии/Гарантии). До получения Банковских гарантий Подрядчик обязуется в письменной форме согласовать с Заказчиком Банка-гаранта, а также направить на согласование Заказчику условия и тексты Гарантий, с целью получения официального письма от последнего о согласовании Банка-Гаранта, условий и текстов планируемых к получению Гарантий.  
9.2. При этом Гарантии должны предусматривать условия, согласно которым:
9.2.1. Исполнением обязательств гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на корреспондентский счет банка Заказчика;
9.2.2. Удовлетворение требований Заказчика осуществляется независимо от того, будут ли осуществлены выплаты по Гарантии за счет средств гаранта или Подрядчика, и/или денежные средства будут списаны со счетов Подрядчика или гаранта, а также независимо от формулировок в обоснование платежа по платежному поручению во исполнение гарантом обязательств по гарантии;
9.2.3. Прекращение (досрочное прекращение) обязательств по Контракту не влечет за собой прекращения обязательств гаранта; Если Стороны произвели взаиморасчеты и иные платежи, и необходимость в обеспечительной функции Гарантии отпала, то Заказчик возвращает оригиналы Банковских гарантий и предоставляет письмо об отказе от права требования по ним.
9.2.4. Осуществление выплаты Заказчику осуществляется при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Контракту в объеме, определяемом требованием Заказчика, и в пределах установленной гарантийной суммы;
9.2.5. Безусловное осуществление выплаты Заказчику осуществляется по его первому письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком Контрактных обязательств.
9.2.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие Гарантии: 
Гарантия надлежащего исполнения обязательств. Подрядчик предоставляет Заказчику Гарантию на сумму в размере 5 % от Цены Контракта не позднее чем за 10 (десять) дней до планируемой даты перечисления авансового платежа, срок действия которой должен превышать срок окончания Работ по Контракту на 2 (два) месяца в обеспечение надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Указанная Гарантия должна предусматривать право Заказчика получить удовлетворение от гаранта по Гарантии, если имеет место одно или несколько из числа следующих условий:
- Заказчик имеет право на получение денежных средств по Контракту или в связи с ним, в том числе возмещения убытков Заказчика, а также уплаты Подрядчиком Заказчику штрафов, пени, неустоек, иных штрафных санкций;
- Подрядчик нарушает какое-либо из своих обязательств по Контракту, включая, но не ограничиваясь, обязательствами: выполнить Работы по Контракту в установленные Контрактом сроки; выплатить неустойку, штраф, пени; соблюдать положения Применимого права;
- Заказчик намерен осуществить право на возмещение убытков/ущерба, причиненного Подрядчиком.
[bookmark: _Ref8739637]9.2.7. Указанные в настоящем пункте Контракта Гарантии должны предусматривать право Заказчика получить удовлетворение от гаранта по Гарантиям, в случае если Заказчик имеет право на получение денежных средств по Контракту, для возмещения убытков Заказчика, уплаты штрафов, пени, неустоек, иных штрафных санкций за нарушения Подрядчиком обязательств, в т.ч. гарантийных обязательств в Гарантийный период. 
9.2.8. Подрядчик обязуется предоставить подтверждение подлинности банковских гарантий, либо банковскую гарантию посредством SWIFT в зависимости от того что будет согласовано сторонами на момент готовности выпуска Банковских гарантий.
9.2.9. В случае если Гарантии не будут предоставлены своевременно, Заказчик вправе принять меры по обеспечению исполнения обязательств Подрядчика, предусмотренные действующим законодательством Грузии, а также потребовать уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом 
9.2.10. Не позднее 30 (Тридцати) дней до истечения срока соответствующей Гарантии  Подрядчик обязуется продлевать или заменять Гарантию, в т.ч. в случае если Работы не будут завершены в установленные сроки, срок выполнения Работ будет продлен и т.д., в противном случае Подрядчик будет обязан возвратить Заказчику сумму, обеспечиваемую соответствующей Гарантией и возместить убытки Заказчика. В целях продления Гарантий (без ущерба для иных прав Заказчика, в том числе связанных с нарушением сроков Работ), Заказчик предоставляет банку-гаранту письмо, подтверждающее продолжение работ по Контракту и прогнозный срок завершения Работ.
9.2.11. Подрядчик обязуется заменить соответствующую Гарантию и гаранта по требованию Заказчика не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения такого требования, при условии, когда какой-либо из гарантов перестал соответствовать требованиям Заказчика, в т.ч.:
- деятельность гаранта приостановлена в порядке, установленном законодательством Грузии;
- «Рейтинг гаранта опускается ниже уровня ТОР-10 крупнейших банков Грузии по объемам активов, либо  осуществлен отзыв лицензии, ухудшено финансовое состояние, выраженное в снижении уровня нормативов (Н1.0 менее 10%, Н2 менее 30%, Н3 менее 75%), возникновение обоснованных подозрений в невозможности надлежащего исполнения банком своих обязательств по гарантии, наступление и развитие каких-либо событий, которые могут неблагоприятно повлиять на финансовое положение банка-гаранта, наличие предписания ЦБ Грузии.
9.2.12. Если Подрядчик в течение сроков, установленных настоящей Статьёй Контракта, не продлевает и/или не заменяет Гарантии или не направляет Заказчику заявку о замене Гарантии иным способом обеспечения или не исполняет иные обязательства к сроку их выполнения, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате штрафных санкций и/или возврата суммы, обеспечиваемой соответствующей Гарантией, которой Подрядчик обязан удовлетворить в срок, указанный в требовании Заказчика.
9.2.13. В случае если Подрядчик не удовлетворит требование Заказчика в срок, указанный в требовании Заказчика, Заказчик вправе обратиться к гаранту с требованием о выплате по Гарантии. 
9.2.14. В случае отсутствия возможности у Подрядчика предоставить/заменить/продлить Гарантии в соответствии с требованиями настоящей Статьи Контракта, Подрядчик вправе направить Заказчику, а Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) дней с даты получения рассмотреть, заявку о замене Гарантии иным способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту (в т.ч. поручительство, залог, обеспечительный платёж и т.д.). В таком случае, заявка о замене должна быть направлена Подрядчиком в сроки, не превышающие сроки предоставления Гарантий. В случае согласования заявки о замене Заказчиком, сроки осуществления иных обеспечительных мер также не должны превышать сроков предоставления Гарантий, установленных настоящей статьёй Контракта. Решение о возможности использовать иную меру обеспечения выполнения обязательств, кроме согласованной Заказчиком Гарантии, остается на единоличное усмотрение Заказчика. Заказчик имеет право отказать в использовании иного обеспечения без объяснения причин. Условия и порядок иных способов обеспечения, при условии их согласования Заказчиком, устанавливаются Сторонами в дополнительном соглашении к Контракту.
9.2.15. Во избежание сомнений, Заказчик против передачи в залог прав требования по настоящему Контракту в пользу кредитных организаций, обслуживающих Подрядчика. Стороны согласовали изменение банковских реквизитов, с предварительным направлением уведомления. Стороны особо согласовали, что условия Контракта могут быть раскрыты Банку Подрядчика без предварительного согласования с Заказчиком для целей получения Банковских гарантий, предусмотренных Контрактом.

СТАТЬЯ 10.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
10.1. " Подрядчик " обязан надлежащим образом выполнить "работу" с даты начала работ в соответствии с Приложении № 3. График со сроками выполнения работ к Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Контракта, Своими силами и/или с участием Субподрядчиков выполнить Работы в объемах рабочей документации, в сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
10.2. " Подрядчик " заявляет и берет на себя ответственность за:
10.2.1. Он обладает всеми полномочиями, возможностями и квалификацией для заключения настоящего Контракта и соблюдения и соблюдения обязательств, условий и положений, содержащихся в нем;
10.2.2.  Законодательство Грузии не содержит каких-либо положений, законов или других аналогичных нормативных актов, и Подрядчик не заключал никаких контрактов, Контрактов или других юридических документов, которые противоречат настоящему Контракту или выполнению и соблюдению его условий;
10.2.3. У Него есть все полномочия, разрешения (включая корпоративную собственность), согласия и лицензии, требуемые законодательством Грузии, чтобы позволить Подрядчику подписать настоящий "Контракт" и соблюдать и соблюдать его условия и положения. "Заказчик" имеет право запросить любое подтверждение полномочий, и в этом случае Подрядчик будет обязан предоставить его "Заказчику" в течение 3 (трех) часов после запроса. 
Подрядчик обязан по запросу Заказчика (в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса) предоставить копии Контрактов с Субподрядчиками и поставщиками крупного технологического или иного оборудования и материалов (с приложением всех дополнительных соглашений и приложений).
Подрядчик обязан по запросу Заказчика (в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса) предоставлять справку об оплате работ Субподрядчиков.
Подрядчик обязан по запросу Заказчика (в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса) предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками и поставщиками крупного технологического или иного оборудования и материалов.
По требованию Заказчика предоставлять информацию о третьих лицах, в том числе не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Контракту, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.) копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ, за несоблюдение сроков выполнения Работ по Контракту третьими лицами, привлекаемыми как непосредственно Подрядчиком (Субподрядчики), так и любыми иными привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности, за соблюдение ими Нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком. В случае некачественного выполнения Работ или несоблюдения сроков выполнения Работ Субподрядчиками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены Субподрядчиков.
Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о любых инцидентах, авариях, несчастных случаях, техногенных авариях или других случаях, произошедших при производстве Работ на Строительной площадке Заказчика;
Подрядчик обязан информировать Заказчика (в течение 3 рабочих дней с момента соответствующего изменения) об изменении места регистрации/ фактического местоположения, контактных телефонов, банковских реквизитов Подрядчика;
Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента, когда ему стало известно, уведомить Заказчика о любых возможных срывах сроков поставки крупных материалов и технологического оборудования во избежание нарушения установленных Контрактом сроков;
Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента издания соответствующего приказа уведомить Заказчика об увольнении ключевого персонала Подрядчика, задействованного на Объекте Заказчика.
10.3. Права и средства правовой защиты "Заказчика", связанные с любым нарушением заявлений и обязанностей, содержащихся в статье 10.2 настоящего Контракта, остаются в силе независимо от окончания срока действия настоящего Контракта или прекращения его действия по любой причине.
10.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения Контракта назначить ответственных представителей за предоставление, в частности, необходимой информации и документов по утвержденным областям мониторинга Подрядчика, для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, предоставления Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, представления установленных Контрактом отчетных материалов, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей и их контактные данные, должности представителей, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номера и даты доверенностей. К уведомлению должны прилагаться заверенные надлежащим образом копии выданных Подрядчиком доверенностей, подтверждающих объем и срок полномочий его представителей. Подрядчик не вправе приступать к началу выполнения Работ, пока не предоставит Заказчику соответствующие документы.
10.5. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта сообщить в адрес Заказчика о назначении Уполномоченного представителя Подрядчика по подписанию заключений об отсутствии (наличии) замечаний к Технической документации. В случае привлечения Субподрядчиков к выполнению Работ по Контракту в соответствии с п.11.1. настоящего Контракта, согласовать с Заказчиком выбор Субподрядчиков, а также границы участков виды и/ или объемы работ, подлежащие выполнению. Для целей такого согласования Подрядчик письменно предоставляет Заказчику кандидатуру Субподрядчика с предоставлением копии выписки о членстве в саморегулируемых организациях, с перечнем видов работ и иных документов по требованию Заказчика. Заказчик обязан в течение 18 (восемнадцати) рабочих дней согласовать кандидатуру Субподрядчика или направить отказ в согласовании.  Заказчик имеет право отказать в согласовании Субподрядчика с объяснением причин. Подрядчик не вправе допускать к началу выполнения соответствующего этапа Работ, пока не получит согласование кандидатуры Субподрядчика Заказчиком.
10.6. Выполнить правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, обеспечив правильность положения уровней, размеров и соосности. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение указанных работ и допущенные ошибки Подрядчик исправляет за свой счет.
10.7. Организовать входной контроль качества поступающих для выполнения работ Материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
10.8. В случае необходимости выполнения контрольных испытаний используемых в строительстве Материалов, проведения измерений, заявленных на них показателей, все используемые для этих целей методы и средства должны соответствовать стандартам, техническим условиям или данным технических свидетельств на проверяемые материалы, изделия и оборудование. 
10.9. Организовать операционный контроль качества Работ, в том числе выполняемых Субподрядчиками, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ОСТ, Инструкций и прочих действующих нормативных документов.
10.10. Обеспечить надлежащее хранение Материалов и Оборудования, поставленных на Строительную площадку для целей выполнения Работ по Контракту (в том числе полученных от Заказчика).
10.11. Обеспечить за свой счет временное подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения, для обеспечения работ энергоресурсами. В рамках исполнения Контракта Заказчик указывает Подрядчику точки подключения к инженерным сетям. Подключение предоставляется по письменному запросу Подрядчика с указанием необходимых нагрузок, объемов потребления и т.д. В случае необходимости Подрядчик по своему усмотрению может, обеспечить за свой счет электроснабжение Работ, путем подключения объекта к дизельной электростанции (ДЭС). Временное подключение к сетям электроснабжения производится при условии заключения агентского Контракта на электроснабжение.
10.12. Временное подключение к энергосетям производится при условии обязательной установки и опломбирования приборов учета в порядке, определенном действующим законодательством Грузии.
10.13. Осуществить своими и/или привлеченными силами и средствами возведение Временных сооружений, необходимых для выполнения Работ, выполнить обустройство Строительной площадки, обеспечить места Работ в необходимом и достаточном объеме служебными помещениями, средствами связи и санитарно-бытовыми сооружениями, предоставить служебные помещения, средства связи и Интернет представителям Заказчика, строительного контроля и проектировщика (авторского надзора), а после окончания строительства Объекта произвести демонтаж и вывоз Временных сооружений, а также произвести весь комплекс работ по рекультивации Строительной площадки и занимаемой площадки Временных зданий и сооружений.
10.14. В случае необходимости получить необходимые разрешения, согласовать схемы, порядок и условия ведения Работ с Заказчиком, получить разрешение соответствующих эксплуатационных организаций на:	
- производство Работ в зоне воздушных линий электропередач, линий связи, в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и других), расположенных на Строительной площадке, в охранных зонах коммуникаций, существующих транспортных магистралей, дорог, очистных сооружений.
10.15. Осуществлять управление сроками по Контракту. Обеспечить ежесуточную отчетность перед Заказчиком о ходе выполнения работ, еженедельно передавать отчетность ответственному представителю Заказчика в пятницу до 14:00 по электронной почте: 
 IDEMENTEV@REACHMETALSGROUP.COM
- в формате, согласованном с Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить данные о назначении ответственного лица за предоставление отчета в течение 3 дней со дня подписания Контракта.
10.16. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также возместить Заказчику понесенные им убытки, связанные с возможными исками, заявлениями, требованиями и обращениями третьих лиц, чьи права были нарушены Подрядчиком.
10.17. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.
10.18. Привлекать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, квалифицированных рабочих, которые являются необходимыми для качественного и своевременного выполнения Работ, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством Работ.
10.19. Поставить в необходимом количестве и зарегистрировать в установленном порядке строительную технику, необходимую для выполнения Работ, обеспечить ее текущий ремонт и техническое обслуживание.
10.20. В случае возникновения необходимости привлечения строительной техники в приоритетном порядке привлекать к строительству местные строительные и трудовые ресурсы.
10.21. В случае привлечения к выполнению своих обязательств по Контракту иностранных специалистов в соответствии с законодательством Грузии, осуществить действия по обеспечению постановки на миграционный учет прибывающих иностранных специалистов и в случае необходимости обеспечить выполнение аналогичных действий Субподрядчиками.
10.22. Использовать для выполнения Работ, предусмотренных условиями Контракта, строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование соответствующей марки и качества, которое подтверждается соответствующим сертификатом или паспортом. При выявлении использования Подрядчиком контрафактной продукции, предоставление которой находится в зоне ответственности Подрядчика, Подрядчик за свой счет производит замену и несет ответственность за ее использование согласно законодательству Грузии. 
10.23. В случае нарушения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящей статьей, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, возникшие в связи нарушением требований к качеству Работ.
10.24. В срок не менее, чем за 5 (Пять) календарных дней до начала строительства в соответствии с Графиком выполнения Работ предоставить Заказчику общие и (или) специальные журналы учета выполненных работ при строительстве, необходимые для осуществления строительного надзора и за 20 (Двадцать) рабочих дней до окончания соответствующего общего и (или) специального журнала учета выполненных работ предоставлять новый журнал.
Требуемый состав Исполнительной документации (в т.ч. количество журналов, необходимых при производстве Работ), определяет Заказчик.
С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий и специальные журналы (при наличии соответствующих видов Работ): 
- общий журнал работ по образцу, приведенному в приложении № 1 к РД 11-05-2007; 
- журнал учета выполненных работ - унифицированный бланк КС-6а;
- журнал входного контроля Материалов;
 - журнал бетонных работ и др.
- журнал производства антикоррозийных работ;
- и др. обязательные виды журналов.
- реестр передачи Исполнительной документации, подписанной строительным контролем Заказчика.
10.25. Подрядчик обязан по требованию Заказчика немедленно предоставлять общий и специальные журналы работ Заказчику. Если уполномоченные представители Заказчика не удовлетворены ходом и качеством Работ, применяемыми материалами или записями Подрядчика, то они вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных отклонений.
Подрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний представителей Заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале работ.
Отсутствие замечаний Заказчика в общем журнале работ не освобождает Подрядчика от ответственности и не дает ему право ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика.
[bookmark: _Ref75427536]10.26. Передать Заказчику до начала приемки Результата Работ Исполнительную документацию, Технические Паспорта, инструкции и прочую документацию, касающуюся эксплуатации Объекта. Оригиналы указанных документов с приложением описи передаются Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе и скан-копии оригиналов в одном экземпляре на электронном носителе. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения Работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с условиями настоящего Контракта.
10.27. Осуществлять надлежащее содержание Строительной площадки и территорий Временных сооружений, включая примыкающие к ним участки дорог и тротуаров, выполнять в процессе производства Работ систематическую и по завершении Работ окончательную уборку от отходов и строительного мусора, их погрузку, вывоз и выгрузку на специальный полигон. Если отходы образовались на территории Заказчика при использовании средств (инструментов, механизмов, оборудования и т.п.) и материалов, которые принадлежат Подрядчику, то отходы являются собственностью Подрядчика.
10.28. Обеспечить на время строительства свой Персонал жильем, транспортом для проезда на Объект, питанием и медицинским обслуживанием; предоставить Заказчику для оформления пропусков список (работников) сотрудников, выполняющих работы на территории Заказчика, а также перечень транспортных средств, необходимых для выполнения Работ на территории Заказчика. 
10.29. Соблюдать и обеспечивать соблюдение, в том числе Субподрядчиками, Заверения и Гарантии о Борьбе с Коррупцией в соответствии с Приложением № 11  к настоящему Контракту.
10.30. Привести в порядок территорию Строительной площадки к дате приемки Результата Работ.
10.31. Подготовить за свой счет Исполнительную документацию и своевременно передать ее Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 электронном экземпляре в формате PDF с подписями ответственных лиц на носителе: один экземпляр на бумажном носителе передать уполномоченному представителю Заказчика в составе пакета документов, предъявляемых для приемки выполненных работ за отчетный период, второй экземпляр по акту приема-передачи передать Заказчику в общем перечне Исполнительной документации за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до оформления документов, подписываемых Сторонами при приёмке Результата Работ.
[bookmark: _Ref8739835]10.32. Вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о выполненных работах по Контракту, а в случае расторжения Контракта – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его расторжения, за пределы Строительной площадки и производственной территории Заказчика принадлежащую Подрядчику строительную технику, транспортные средства, строительные изделия, материалы и конструкции, Временные сооружения и другое имущество.
10.33. Если в согласованный с Заказчиком срок Подрядчик не вывезет имущество, указанное в п. 10.32. настоящего Контракта, то Заказчик вправе после письменного предупреждения Подрядчика самостоятельно удалить имущество за пределы Строительной площадки и производственной территории Заказчика. В этом случае все риски гибели и порчи имущества, которые возникают в связи с тем, что указанное имущество находится за пределами Строительной площадки и производственной территории Заказчика, несет Подрядчик. Подрядчик обязан возвратить Заказчику строительные материалы, в том числе детали, конструкции и пригодные к использованию строительные отходы, а также оборудование, поставленные и оплаченные Заказчиком, которые не были полностью использованы в ходе Работ. Возвращаемые материалы и оборудование должны быть переданы без внешних повреждений, укомплектованы необходимой документацией – паспорт, сертификаты, инструкции и руководства пользователя на русском языке, копии Технической документации на основании, которой происходит возврат. Передача фиксируется двухсторонне подписанным актом передачи.
10.34. Подрядчик обязуется использовать денежные средства, полученные от Заказчика по настоящему Контракту, исключительно в целях строительства Объекта и исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, неукоснительно соблюдать сроки выполнения Работ.

[bookmark: _Toc403034283]СТАТЬЯ 11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
11.1. Передать Подрядчику на период выполнения Работ очищенную от технологических отходов Строительную площадку, пригодную для производства Работ по Акту передачи площадки под строительство (по форме Приложения № 7 к Контракту), подписанному Сторонами, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала выполнения Работ. 
11.2. Передать Подрядчику утвержденную Заказчиком Рабочую документацию для выполнения работ по Контракту на электронном и бумажном носителе в двух экземплярах с оформлением штампа «в производство работ» в соответствии с условиями настоящего Контракта.
11.3. Обеспечить до начала строительства Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней после получения его запроса геодезическую разбивочную основу для строительства в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение сооружений на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в ходе осуществления строительства с наименьшими затратами и необходимой точностью, а также выполнить разбивку основных осей возводимого здания (сооружения) с закреплением её на местности. Предоставление Заказчиком Подрядчику геодезической разбивочной основы оформляется актом приема-передачи, в котором указываются координаты и привязки закрепленных точек, отметки реперов. К акту прилагается схема разбивки основных осей возводимого здания (сооружения).
11.4. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика и Субподрядчиков на действующие и режимные объекты Заказчика, на территории которых ведутся Работы.
11.5. Обеспечить осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора, производственного экологического контроля соблюдения требований природоохранного законодательства со стороны Заказчика в соответствии с действующим законодательством Грузии, при этом Заказчик (его полномочные представители) имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ. Заказчик в целях осуществления технического надзора и Строительного контроля за выполнением Работ по Контракту вправе привлекать третьих лиц, о чем он письменно уведомляет Подрядчика. Заказчик обязан осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды. При осуществлении строительного контроля за ведением Работ, Заказчик (его полномочные представители) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
11.6. В течение 5 (Пяти) дней после подписания Контракта приказом назначить Уполномоченного представителя Заказчика для осуществления строительного контроля хода выполнения и приемки Работ Подрядчика, а также для проверки и оформления Актов о приемке выполненных работ по форме № 2 с определением ему соответствующих полномочий, также направить Подрядчику уведомление в письменной форме о назначении своего представителя, уполномоченного решать вопросы, возникающие в процессе строительства.
Уполномоченный представитель Заказчика, только на основании соответствующих уполномочивающих документов, в ходе строительства:
1) осуществляет контроль за ходом строительства, в целях проверки соответствия выполняемых при строительстве Объекта Работ требованиям технических регламентов, требованиям градостроительного плана земельного участка с момента начала строительства до приемки Результата Работ;
2) обеспечивает получение от Подрядчика реестра произведенных платежей или копий платежных и иных документов;
3) организует проверку информации, предоставленной Подрядчиком, о привлекаемых Субподрядчиках и поставщиках материалов;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Контрактом.
Подрядчик должен быть уведомлен о смене Уполномоченного представителя Заказчика в порядке, предусмотренном для уведомления о назначении Уполномоченного представителя Заказчика. 
11.7. Производить платежи и расчеты в соответствии с условиями настоящего Контракта.
11.8. Произвести приемку Работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.
 11.9. Обеспечить согласование разработанного Подрядчиком Перечня разрешительной, исполнительной и приемо-сдаточной документации, представляемой при выполнении Работ к Контракту, Уполномоченным представителем Заказчика на Объекте.
11.10. Заказчик в течение 5 (пяти) дней после подписания Контракта доводит до Подрядчика требования по форме и периодичности представления информации о ходе строительства Объекта. При внесении изменений в форму и периодичность представления Подрядчиком необходимой информации Заказчик обязан за 3 (три) дней до установления новых требований письменно уведомить об этом Подрядчика.

СТАТЬЯ 12. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА.

12.1. Права Подрядчика.
12.1.1. " Подрядчик " вправе использовать методы выполнения работы по своему усмотрению при оказании " работ ", однако во всех случаях он/она обязан учитывать требования "заказчика" и следовать его/ее инструкциям. Подрядчик вправе передать Субподрядчикам не более 30 % от общего объёма Работ по Контракту В отношении субподрядчиков, входящими в одну группу юридических лиц подрядчика, данный предел ограничений не распространяется. 
12.1.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту. Получать информацию об экологической политике Заказчика.
12.1.3. При выполнении работ Подрядчик обязан максимально использовать свои навыки, действовать осторожно и следовать самым высоким профессиональным стандартам.
12.1.4.	Если квалификация сотрудника, выделенного Подрядчиком, не соответствует профилю, требуемому Контрактом, Подрядчик имеет право по своему усмотрению или на основании обоснованного запроса Заказчика немедленно заменить такого сотрудника.
12.1.5.	Если " Подрядчик " нарушает свои обязательства по настоящему Контракту, "заказчик" имеет право, для защиты своего права - расторгнуть настоящий Контракт без ущерба, уменьшить "стоимость работ ", подлежащую оплате " Подрядчику " пропорционально степени нарушения. Кроме того, "заказчик" имеет право наложить на " Подрядчика " штраф, предусмотренный статьей 14 настоящего Контракта.
12.1.6. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Грузии.
12.2. Права Заказчика:
12.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
12.2.2. Заказчик, руководствуясь законодательством Грузии, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику любые документы и информацию, запрошенные Заказчиком в рамках контроля и надзора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, в нем делается отметка об этом, составляется комиссионный акт об отказе, акт подписывается только Заказчиком и такой акт считается надлежаще оформленным и принятым (подписанным) Подрядчиком. При несогласии работника/представителя Подрядчика/Субподрядчика с выявленным нарушением в акте проверки ему предоставляется возможность сделать соответствующую запись.
12.2.3. Привлекать для осуществления Строительного контроля и приемки выполненных Работ внешнюю инженерную организацию – исполнителя строительного контроля. Порядок взаимодействия Сторон при привлечении исполнителя строительного контроля согласовываются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.
12.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом, законодательством Грузии и/или вытекающие из существа отношений Сторон по настоящему Контракту.  
12.2.5. При отказе Подрядчика исправить не надлежаще выполненные работы либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика в срок, установленный Заказчиком, а также в случае, когда Подрядчик не исправил не надлежаще выполненные работы, Заказчик вправе:
Заключить Контракт на подряд с другим подрядчиком для устранения недостатков в работах. При этом расходы Заказчика на привлечение третьего лица относятся на счет Подрядчика, допустившего недостатки в работах, путем удержания их стоимости из причитающейся Подрядчику по Контракту суммы. Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и(или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

[bookmark: _Toc403034285]СТАТЬЯ 13. ПРОИЗВОДСТВО И КАЧЕСТВО РАБОТ
Представительство.
13.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, осуществления технического надзора и контроля за выполнением Работ, оформления соответствующих актов на выполненные объемы работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта сообщают друг другу в письменном виде список лиц (в том числе лиц, являющихся Уполномоченными представителями), представляющих Заказчика и Подрядчика на Строительной площадке с указанием их полномочий. Такой список может периодически изменяться с уведомлением об изменениях в письменном виде.
13.2. Скрытые работы.
13.2.1. По отдельным видам ответственных конструкций (несущие конструкции) в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Грузии нормативных документов и правил, должны быть составлены и подписаны Сторонами акты промежуточной приемки и/или испытаний на прочность бетонов. Акты промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций составляются в 4 (четырех) экземплярах и подписываются Сторонами.
[bookmark: _Ref8739931]13.2.2. По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность здания (сооружения), и если в соответствии с технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, уполномоченный представитель Подрядчика заблаговременно (письменно с уведомлением о вручении), но не позднее чем за три рабочих дня извещает Заказчика, (в установленных случаях представителей строительного контроля (надзора) и технического и авторского надзора) о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия с соответствующей отметкой в Общем журнале работ необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию и ответственных конструкций.
Выявленные такой процедурой недостатки должны быть устранены с составлением соответствующих актов. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо. 
13.2.3. Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями технической и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, Подрядчик должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных технической документацией и (или) Контрактом строительного подряда. Заказчик должен выполнить контроль достоверности представленных исполнительных геодезических схем с оформлением соответствующей удостоверительной надписи. С этой целью лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить до момента завершения приемки, закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры. Результаты освидетельствования отдельных конструкций оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций. Все подлежащие закрытию работы не должны закрываться без письменного разрешения Уполномоченного представителя Заказчика, внесенного в Общий журнал работ.
13.2.4. Если в течение срока, указанного в письменном сообщении Подрядчика в соответствии с пунктом 13.2.3 настоящего Контракта, представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию и ответственных конструкций, то  Подрядчик приостанавливает работы до приёмки Заказчиком скрываемых работ, с согласованием сдвига сроков завершения работ на период их приостановки. 
13.2.5. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, когда Заказчик не был информирован о проведении промежуточной приемки, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем - восстановить ее.
13.2.6. Акты готовности работ, подлежащих закрытию, акты промежуточных приемок выполненных работ и лабораторных исследований составляются в 4 (четырех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
13.2.7. Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику, в том числе в отношении:
а) немедленного вывоза со Строительной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих требованиям технической документации либо условиям настоящего Контракта;
б) замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.
в) приостановки работ с применением некачественных или не соответствующих проектным решениям материалов Подрядчика, а также работ, выполняемых с нарушением технологии производства работ против, предусмотренной проектом.
Подрядчик обязан своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, не нарушая при этом сроки выполнения работ, предусмотренные Графиком выполнения работ (Графиком 3-его уровня). 
13.3. Подрядчик принимает все необходимые меры для предотвращения ущерба и повреждений при выполнении Работ.
13.4. Изменения в объеме работ.
13.4.1. После подписания сторонами Контракта до начала Работ, в процессе выполнения Работ, после их 
завершения до подписания Акта о выполненных работах по Контракту/ Акта комплексного опробования может возникнуть потребность в изменении характера, вида и количества отдельных видов Работ. Инициатором таких изменений могут выступать проектная организация, Заказчик, Подрядчик, инспектирующие, контролирующие и надзорные органы, местные органы исполнительной власти.
13.4.2. Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, в части изменений технических решений. 
13.4.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтённые в Технической документации работы, и в 
связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, обязан в возможно короткий срок сообщить об этом Заказчику. 
13.4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика сообщения о необходимости 
выполнения дополнительных работ или сокращении объема работ обязан рассмотреть предложения Подрядчика и подтвердить свое согласие либо направить Подрядчику свои мотивированные возражения. 
13.4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения к Заказчику с просьбой о внесении изменений в 
условия Контракта о сроках выполнения Работ или в иной срок, согласованный с Заказчиком, Подрядчик представляет Заказчику скорректированный График выполнения Работ.
13.4.6. Заказчик в течение 13 (тринадцати) рабочих дней после получения Графика выполнения Работ от 
Подрядчика рассматривает его и уведомляет Подрядчика о принятии либо отклонении предлагаемых изменений с указанием конкретной обоснованной причины. В случае согласия Заказчика с предложенными Подрядчиком изменениями условий Контракта о сроках выполнения Работ Сторонами оформляется дополнительное соглашение.
13.4.7. Решение об исключении отдельных видов работ предусмотренных Технической документацией или 
необходимости выполнения работ, не предусмотренных Технической документацией, принимает Заказчик с обязательным согласованием изменений разработчиком технической документации, о чём ставит в известность Подрядчика, направляя ему официальное письменное уведомление.
13.4.8. Любая договорённость между Сторонами, влекущая новые обязательства или изменение условий 
Контракта, считается действительной после оформления соответствующей договорённости в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.5. Общий журнал работ.
13.5.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет Общий журнал работ, в котором 
отражается весь ход производства Работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания видов Работ, условия их производства, сообщения о принятии скрытых работ и о проведенных испытаниях, задержки в выполнении работ, связанные с несвоевременной доставкой материалов на Объект, выходом из строя строительной техники, технические просчеты и т.д.).
13.5.2. Ежедневно уполномоченный представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает 
каждую запись в Общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.
13.5.3. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных 
Заказчиком.
13.5.4. Общий журнал работ является обязательным приложением к Акту о выполненных работах по Контракту 
и является неотъемлемой частью Исполнительной документации. 
13.5.5. При выполнении Работ ответственность за снижение или потерю прочностных характеристик 
устойчивости или надёжности сооружения на период производства работ и период Гарантийного срока возлагается на Подрядчика. Указанная ответственность перекладывается на Заказчика, когда он понудил Подрядчика к применению в Работах материалов и/или оборудования, качество которых не соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом, Технической документацией, положениям действующих в Грузии нормативных документов и правил.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
14.1. "Заказчик" не несет ответственности за ущерб и/или убытки, понесенные " Подрядчиком" во время предоставления " работ ", за исключением случаев, когда такой ущерб или убытки, причиненные " Подрядчику ", вызваны преднамеренными действиями "заказчика".
14.2. " Подрядчик " несет ответственность за ущерб и/или ущерб, причиненный "заказчиком" или любой третьей стороной в результате выполненной им " работы ". " Подрядчик " обязан возмещать и предотвращать любые претензии, иски и решения, возникающие в результате действий или бездействия " Подрядчика", его представителей или сотрудников в связи с ущербом имуществу, телесными повреждениями и смертью, а также возмещать расходы на защиту от таких претензий, судебных исков и решений, включая судебные издержки, компенсацию адвоката и другие расходы.
14.3. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, "заказчик" вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 0,2% от "стоимости работы " за каждый просроченный день. 
14.4. " Подрядчик " не имеет права нанимать субподрядчиков без предварительного письменного согласия "заказчика" или допускать фактическое выполнение "" какой-либо третьей стороной.
14.5. Даже если "заказчик" разрешает " Подрядчику " нанимать субподрядчиков, " Подрядчик " остается исключительно ответственным перед "заказчиком" за выполнение условий настоящего "соглашения".
14.6. Ни одна из сторон Контракта не имеет права посвящать, без предварительного письменного разрешения другой стороны, частично или полностью, в настоящее Контракт или передавать свои права и/или обязанности по Контракту какой-либо стороне. Однако "заказчик" имеет право частично или полностью передать своему "аффилированному лицу" свои права и/или обязанности, определенные Контрактом, без какого-либо предварительного письменного согласия " Подрядчика ".
14.7. Для целей настоящего Контракт термин "аффилированное лицо" означает любое юридическое лицо, контролируемое Заказчиком, контролируемое Заказчиком или подлежащее (прямому или косвенному) общему контролю вместе с Заказчиком.

15. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
15.1. " Подрядчик " соглашается и подтверждает, что он не будет иметь никаких прав или интересов на товарный знак или любую другую интеллектуальную собственность, принадлежащую "заказчику", и не будет пытаться высказывать какие-либо претензии в отношении них.
15.2. Любые авторские права или другая интеллектуальная собственность на материалы, созданные или используемые в соответствии с настоящим Контрактом, предоставляются и/или предоставляются Заказчику или его "аффилированному лицу".
15.3. " Подрядчик " обязан возместить "заказчику" любой ущерб или убытки, которые могут быть причинены "заказчику" в результате несанкционированного использования интеллектуальной собственности, принадлежащей третьему лицу, во время выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
16.1. В течение срока действия Контракта, а также после его истечения или прекращения " Подрядчик " обязан защищать конфиденциальность информации, связанной с деятельностью "заказчика", продуктами или его представителями. По запросу "заказчика" конфиденциальная информация, относящаяся к Контракту, которая принадлежит или используется " Подрядчиком ", возвращается "заказчику" или уничтожается " Подрядчиком ". " Подрядчик " также обязан без предварительного письменного согласия "заказчика" не передавать третьим лицам или иным образом не разглашать информацию о каких-либо отношениях, определенных в Контракте.

17. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
17.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
17.2. Форс-мажорные обстоятельства означают обстоятельства, которые не существовали на момент подписания настоящего Контракта и возникновение и влияние которых находится вне контроля сторон, и они не смогли предотвратить и преодолеть это, в частности: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, несчастные случаи, войны и военные действия, блокады, забастовки, изменения в законодательстве и других обстоятельствах, которые препятствуют выполнению стороной своих обязательств по Контракту.
17.3.	Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую сторону, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Факты, указанные в уведомлении, впоследствии должны быть надлежащим образом подтверждены.
17.4.	В случае непредставления или несвоевременного уведомления сторона теряет право ссылаться на наличие обстоятельств непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от ответственности.
17.5. Освобождение от ответственности распространяется только на период, в течение которого действует форс-мажорное обстоятельство.
17.6.	Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, каждая сторона имеет право расторгнуть Контракт путем письменного уведомления, направленного другой стороне, с учетом возврата всех предоплат и оплаты фактический проведённых работ и в этом случае сторона, расторгающая Контракт, не несет ответственности за какую-либо компенсацию или штраф за такое расторжение.

18. НОРМАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
18.1. Контракт регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Грузии.
18.2.	Любой спор или разногласие, возникающие между сторонами на основе настоящего Контракта или в связи с ним, должны быть разрешены путем добросовестных переговоров. В случае, если сторонам не удастся прийти к соглашению, такой спор или несогласие могут быть переданы на рассмотрение в суд соответствующей юрисдикции Грузии.

19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
19.1.	" Подрядчик " обязан выполнять работы в соответствии с экологическим законодательством Грузии и внутренними нормативными актами компании в области охраны окружающей среды. В области охраны окружающей среды внутренние нормативные акты компании определяют вопросы минимизации образования отходов, эффективного и рационального использования водных и других ресурсов, предотвращения загрязнения поверхностных водных объектов и почвы в соответствии с законодательством Грузии и условиями прав, разрешений и лицензий, предоставленных компании. компании, которая является обязательной для внедрения в Внутренние нормативные акты компании в области охраны окружающей среды должны быть представлены " Подрядчику" в письменной форме до начала работ, и сразу после принятия таких актов " Подрядчик " должен признать, что он/она имеет соответствующие экологические разрешения, лицензии и права (при необходимости), а его подрядные организации и их сотрудники обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы соблюдать требования данных документов. 
19.2.	" Подрядчик " обязан незамедлительно проинформировать "заказчика" о негативном фактическом или потенциальном воздействии на окружающую среду, возникающем в результате выполнения обязательств по настоящему Контракту, а также, при необходимости, приостановить работы, если их продолжение представляет значительную угрозу для окружающей среды.
19.3.	На основании соглашения с "заказчиком", в целях обеспечения выполнения обязательств по настоящему Контракту, " Подрядчик " имеет право запросить организацию тренингов и тренингов по повышению осведомленности в области охраны окружающей среды без вознаграждения для своих сотрудников и лиц, занятых в организация-субподрядчик. В случае запроса "заказчика", " Подрядчик " обязан посещать обучение и тренинги своих сотрудников в области охраны окружающей среды, на основании договоренности с " Подрядчиком " относительно даты обучения и тренингов. Положения настоящего пункта применяются к тем Контрактным отношениям, когда " Подрядчик " выполняет работы, несколько раз в течение одного календарного года, а срок действия Контракта превышает 2 месяца.
19.4. " Подрядчик " обязан возместить ущерб окружающей среде, причиненный виновными действиями его/ее и/или субподрядной организации и/или их сотрудников. Экологический ущерб включает (но не ограничивается) следующее: загрязнение почвы и потеря/ухудшение плодородного слоя на территории предприятия и прилегающей к нему территории, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение поверхностных и подземных вод, и т.д. Ущерб, причиненный окружающей среде, должен быть немедленно устранен Подрядчиком, а в случае непоправимого ущерба "заказчик" имеет право самостоятельно выполнить посреднические работы, а " Подрядчик " обязан возместить понесенные расходы. Кроме того, в случае нанесения ущерба окружающей среде Заказчик имеет право применить штраф в виде ответственности, целью которой является предотвращение ущерба окружающей среде, сумма которого не превышает 500 лари за каждый случай. Размеры штрафа (не более 500 лари за каждый случай), порядок наложения ответственности и связанные с этим вопросы определяются в экологической сфере на основании внутреннего нормативного акта "заказчика".
19.5. Подрядчик обязан обеспечить страхование от несчастных случаев для сотрудников, нанятых в соответствии с требованиями законодательства Грузии, а также для сотрудников компаний-субподрядчиков, что соответственно включает требования закона Грузии "О безопасности труда" и приказ министра по делам внутренне перемещенных лиц от оккупированных территориях, труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии.

20. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЯИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
20.1. Во время выполнения работ " Подрядчик " обязан соблюдать действующее законодательство Грузии в части охраны труда.
20.2. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды объекта, на котором выполняются работы.
20.3. Приостановить выполнение работ/оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае проведения работ/оказания услуг с нарушениями требований законодательства Грузии, настоящего Контракта в области ОТ, ПБ и ООС до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ/оказания услуг в данном случае является простоем по вине Подрядчика.
20.4. Обеспечить прохождение работниками вводного инструктажа у Заказчика до начала выполнения работ/оказания услуг по Контракту.
20.5. Соблюдать Правила в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды для подрядчиков RMG, либо иной локальный нормативный документ, закрепляющий требования в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, действующий у Заказчика, с которым последний письменно ознакомил Подрядчика.
20.6. Организовать работу по безопасности дорожного движения на Объекте выполнения работ/оказания услуг, в соответствии с требованиями законодательства грузии  и Стандартом «Обеспечение и организация автотранспортной безопасности». Подрядчик обязуется осуществлять контроль соблюдения водителями требований безопасности дорожного движения. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
20.7. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ/оказании услуг на объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Грузии, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.
20.8. Выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Правил в области ППБ, ОТиОС (Приложение 12 к Контракту), определяемую в соответствии с Перечнем нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика (Приложение № 12 к Контракту), либо в соответствии с иным локальным нормативным документом, закрепляющим перечень нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, действующим у Заказчика, с которым последний письменно ознакомил Подрядчика, а также возместить убытки Заказчика, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.
20.9. Организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Грузии и определять корневые причины происшествия, согласно локальной нормативной документации, с включением в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Грузии.
20.10. Ознакомить своих работников (и работников Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ/ оказания услуг по Контракту) с действующими на Объекте выполнения работ/ оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями и иными локальными документами Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, полученными от Заказчика. Факт ознакомления оформить в письменном виде.
20.11. Все непригодные к использованию отходы производства и потребления, образующиеся при строительстве Объекта, являются собственностью Подрядчика. В целях обеспечения соблюдения требований в области охраны окружающей среды Подрядчик обязан осуществлять следующие действия (включая, но не ограничиваясь):
Заключать Контракты со специализированными организациями на обращение с отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Грузии. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, образующимися в ходе выполнения работ.
В случае необходимости разрабатывать в установленном законодательством Грузии порядке  проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для соответствующей стадии проекта. По требованию Заказчика предоставлять копии утвержденных нормативов.
Обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель путем подписания актов выполненных работ по рекультивации земельных участков с каждым правообладателем земельного участка и благоустройство территории по окончании работ. Акты выполненных работ по рекультивации земельных участков представить Заказчику.
Обеспечивать обустройство мест накопления и мест вывоза отходов, образующихся в ходе выполнения работ в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по согласованию с Заказчиком.
Иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ.
Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работ по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Грузии. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений.
Обеспечить на территориях временных бытовых городков и в местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.
20.12. Обязанности Заказчика:
Передать представителю Подрядчика на запоминающем устройстве Подрядчика копии документов в формате PDF (или иным способом), устанавливающих требования промышленной и экологической безопасности на объектах Заказчика, Политики и Стандарты Компании и другие локальные нормативные документы. Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов по Контракту и подписанием акта приема-передачи документов по Контракту представителем Заказчика и Подрядчика.
20.14. Права Заказчика:
20.14.1. В любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий настоящего Контракта. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика/Субподрядчика. 
20.14.2. В случае отказа Подрядчика/Субподрядчика от подписания такого акта, в нем делается отметка об этом, акт подписывается только Заказчиком и такой акт считается надлежаще оформленным и принятым (подписанным) Подрядчиком. При несогласии работника/представителя Подрядчика/Субподрядчика с выявленным нарушением в акте проверки ему предоставляется возможность сделать соответствующую запись.
20.14.3. По своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ/ оказания услуг по Контракту на объектах Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ. Не допускать Подрядчика/Субподрядчика к выполнению работ/ оказанию услуг по Контракту в случае несоблюдения Подрядчиком требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.
20.14.4. Подрядчик несет ответственность за допущенные им (привлеченным им Субподрядчиком) при выполнении работ/ оказании услуг нарушения законодательства Грузии в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату неустойки, возмещение убытков Заказчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде.
20.14.5. При наличии вины Подрядчика (привлеченного им Субподрядчика) за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
20.14.6. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный Заказчику в результате нарушения требований природоохранного законодательства, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, допущенного им или привлеченным Субподрядчиком при выполнении работ/оказании услуг в течение всего периода строительства и гарантийных обязательств на территории строительной площадки и прилегающей к ней 50-ти метровой зоне, а также оказывает содействие Заказчику и его субподрядным организациям в проведении производственного-экологического контроля и мониторинга.
20.14.7. Подрядчик обязуется возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, допущенные им или привлеченным Субподрядчиком при выполнении работ/оказании услуг.
20.14.8. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, допущенные Подрядчиком или привлеченным Субподрядчиком при выполнении работ/оказании услуг, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.
Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий своего техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где выполнялись работы/оказывались услуги, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.
20.14.9. Затраты Подрядчика (привлеченного им Субподрядчика) по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ/оказания услуг природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, не подлежат возмещению Заказчиком.
20.14.10. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, или привлеченного им Субподрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 
[bookmark: _Ref8740215]20.14.11. Заказчик оказывает Подрядчику услуги по оформлению, выдаче и возврату в соответствии с установленным порядком постоянных, временных пропусков и других документов, предоставляющих право прохода (выхода) на предприятие Заказчика или въезда (выезда) на его территорию, в соответствии с требованиями о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующем на Объекте Заказчика.
20.14.12. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику для оформления пропусков список (работников) сотрудников, выполняющих работы, оказывающих услуги по Контракту, Контрактам субподряда, выполнения работ, оказания услуг на территории Объекта Заказчика, а также перечень транспортных средств, необходимых для выполнения работ, оказания услуг на территории Объекта Заказчика. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик имеет право приостановить исполнение своих обязательств настоящей статьи  Контракта до выяснения причин.


[bookmark: _Toc403034290][bookmark: _Ref8740271]СТАТЬЯ 21. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
21.1. Основанием для изменения условий Контракта является, в том числе, но не ограничиваясь: внесение Заказчиком изменений в Техническую документацию, влекущих за собой проведение дополнительных работ по Контракту.
21.2. Заключенный Контракт может быть расторгнут досрочно (далее – «расторжение»):
- по инициативе Заказчика:
- в случае нарушения Подрядчиком по вине последнего сроков выполнения работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
- в случае непредставления Гарантий в обеспечение исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, предусмотренных Статьей 9 настоящего Контракта, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, когда соответствующая Гарантия должна быть представлена Подрядчиком; 
- непредоставления Подрядчиком Заказчику информации о любых инцидентах, авариях, несчастных случаях, техногенных авариях или других случаях, произошедших при производстве Работ на Строительной площадке Заказчика, или иных обстоятельствах, свидетельствующих о неоднократном и/или существенном нарушении качества выполняемых Работ и/или невозможности завершения Работ в срок;
- возбуждения дела о банкротстве или введения в отношении подрядчика одной из процедур, предусмотренных законом о несостоятельности (банкротстве).
- отсутствия у Подрядчика лицензий на выполняемые по Контракту работы в случае если Подрядчик не предоставляет соответствующие документы более 30 (тридцати) календарных дней;
- по решению суда;
- по иным основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством Грузии  и настоящим Контрактом.
21.3. В случае расторжения Контракта по инициативе Заказчика Контракт будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об одностороннем отказе от Контракта.
21.4. В случае расторжения Контракта Заказчик, как и в случае окончательного расчета, оплачивает Подрядчику фактически выполненные по Контракту Работы и произведенные Подрядчиком по Контракту к моменту его расторжения затраты. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ и компенсацию произведенных Подрядчиком затрат, только после того, как Подрядчик обеспечит уборку территории Строительной площадки, а также вывоз за пределы Строительной площадки принадлежащей Подрядчику строительной техники, транспортных средств, строительных изделий, материалов и конструкций, временных сооружений и другого имущества, а также строительного мусора.
21.5. Стороны должны произвести взаимные расчеты и платежи не позже 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Контракта.
[bookmark: _Ref75427548]21.6. При расторжении Контракта Заказчик вправе требовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенных Работ, включая Исполнительную документацию на выполненные работы.
21.7. Установленные настоящим Контрактом гарантийные сроки эксплуатации в отношении результата незавершенных Работ, которые были приняты Заказчиком на момент расторжения Контракта, исчисляются со дня расторжения Контракта.

21. РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
22.1. Настоящий Контракт включает в себя полное соглашение между сторонами в отношении его предмета, и оно заменяет и отменяет любое письменное или устное обсуждение, соглашение или предложение, ранее существовавшие между сторонами.
23.2. "Приложения", Поправки, дополнения и дополнения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
24.3. Настоящий Контракт может быть изменено или дополнено только в письменной форме, которая должна быть должным образом подписана уполномоченными представителями сторон.
25.4.	Если какое-либо положение Контракта будет признано незаконным или не подлежащим исполнению, это не повлияет на законность и применимость остальных положений и всего Контракта.
25.5. С целью оперативного обмена информацией Стороны договариваются о признании юридической силы копий документов, заверенных подписями и печатями Сторон, переданных в виде графических копий (сканов) по электронной почте на адреса, указанные в Статье 27 Контракта «Реквизиты и подписи сторон», до момента обмена Сторонами оригиналами документов. 
25.6. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления документов направить оригиналы этих документов заказной почтой на адреса, указанные в статье 27 Контракта «Реквизиты и подписи сторон», либо передать нарочным, с уполномоченным представителем Стороны. 
25.7. Без письменного обоюдного согласия ни одна из Сторон не может передавать свои права третьей стороне, при этом с обоюдного согласия взаимоотношения с третьей стороной оформляются Контрактными обязательствами.
25.8. Контракт представляет собой всю полноту договоренности между Сторонами в отношении общих условий выполнения работ и заменяет собой любые предыдущие или одновременно достигнутые соглашения, договоренности или обязательства, устные или письменные, в отношении общих условий выполнения работ по строительству Объектов.
25.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Грузии.

26. Приложения к Контракту:
1. Приложении № 1. Техническое задание.
2. Приложении № 2. Спецификация строительных материалов.
3. Приложении № 3. Перечень и обьемы работ (ведомость обьемов работ).
4. Приложении № 4. График со сроками выполнения работ.
5. Приложении № 5. Рабочая документация для строительства (Р).
6. Приложение № 6 - Акт о выполненных работ по Контракту (форма)
7. Приложение № 7 - Акт передачи площадки под строительство (форма)
8. Приложение № 8 - КС-6а (форма)
9. Приложение № 9  - Отчет об использовании давальческих материалов (форма)
10. Приложение № 10 - Акт приема-передачи Рабочей документации (форма)
11. Приложение № 11 - Заверения и гарантии о борьбе с коррупцией
12. [bookmark: _GoBack]Приложение № 12 - Ответственность подрядчика (ПБОТиООС)


27. Реквизиты и подписи доказательство всего вышесказанного стороны через своих должным образом уполномоченных представителей подписали Контракт в указанный выше день.
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