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წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია
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7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2 წ-2

3

  განმარტებითი ბარათი

4

წ-3

5

წ-4

6

წ-5

7

წ-6

8

წ-7

9

წ-8

  გეგმა - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

წ-9

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1000 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1000 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

  სამუშაოთა მოცულობები

  მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი

საპროექტო წყალმზომის ჭა,

6. სკ-6

8. სკ-7

8. სკ-8

9. სკ-9

10. სკ-10

მონოლითური ჭა

 კონსტრუქციული ნაწილი ოთკუთხა ჭისთვის (2.9x1.2x1.8)

ზოგადი მითითებები

მონოლითური საძირკვლის ფილა

მონოლითური კედლები

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა (საყალიბე ნახაზი)

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა (ქვედა შრის არმირება)

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა

11.

12.

სკ-11

სკ-12

წყალსადენის ჭა №1",№2, №3,

  გეგმა - აღსადგენი ასფალტის საფარის დატანით

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-025930
 IC20-044605

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-1 A3-



დასახელება

-ურდულის ჭა (ცალი)

არსებული საპროექტო

3

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
ისანი-სამგორის რაიონში, მახათას შესახვევში  წყალსადენის ქსელის გაუმჯობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარჯის უწყვეტი მიწოდების
უზრუნველყოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი ქსელი შედგება პოლიეთილენის d=250 მმ თუჯი ,  d=100
მმ თუჯი,d=50 მმ თუჯი და d=160 მმ პოლ მილებისგან, ხოლო განშტოებები d=32 მმ მილებისგან. პროექტი ითვალისწინებს
მახათას შესახვევში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობას.
მუშა წნევა : 4 ატმ.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : 1.2-1.5 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=155.5 მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს ƩL=92  მ-ს.
საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=247.5მ-ს. საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 3 ცალი წყალსადენის ურდულის
ჭა. ინდ.საცხოვრებელი სახლებისთვის  მოსაწყობია 19 ც რკინაბეტონის მრიცხველის ჭა .
ეწყობა 1 ცალი მიწისქვედა სახანძრო  ჰიდრანტი (ურდული d=1000 მმ ჭაში).
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:

PE100 SDR11 PN16 D-160 მმ L=135 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-110 მმ L=10.0 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-63 მმ L=7.0 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-90 მმ L=3.5 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-32 მმ L=92 მ;

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში III-IV
კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე; ასფალტის აღდგენა  ხდება ჯორჯიან
უოთერ ენდ ფაუერის მიერ.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

შენიშვნა:
გზის სივიწროვისა და ძველი შენობების გამო, სამშენებლო სამუშაობი ჩატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით.

მიწისქვედა სახ.ჰიდრანტი - 1

რეგულატორის ჭა (ცალი) - -

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-025930
 IC20-044605

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-2 A3-



1.5

საპროექტო
წყალსადენის ჭა#1

ასფალ
ტი

მახათ
ას შესახვევი

მახათას შესახვევი

4.6

4.6

7.2

4.0

საპროექტო
წყალსადენის ჭა#2

საპროექტო
წყალსადენის ჭა#3

სახანძრო
ჰიდრანტი

PE100 PN16 SDR 11
d-90 მმ L-3.5 მ

d160 მმ

d 250 მმ (თუჯი)

PE100 PN16 SDR 11
d-160 მმ L-135 მ

PE100 PN16 SDR 11
d-110 მმ L-10 მ

d100 მმ (თუჯი)

PE100 PN16 SDR 11
d-63 მმ L-7 მ

d 50 მმ (თუჯი)

d-32 მმ

L-4.626 მ

d-32 მმ

L-4.635 მ

d-32 მმ

L-5.622 მ

d-32 მმ

L-8.567 მ

d-32 მმ

L-4.833 მ

d-32 მმ

L-8.336 მ

d-32 მმ

L-4.015 მ

d-32 მმ

L-4.03 მ

d-32 მმ

L-6.297 მ

d-32 მმ

L-3.491 მ

d-32 მმ

L-3.6 მ

d-32 მმ

L-3.6 მ

d-32 მმ

L-5.64 მ

d-32 მმ

L-3.77 მ

d-32 მმ

L-4.477 მ

d-32 მმ

L-3.915 მ

d-32 მმ

L-3.544 მ

d-32 მმ

L-4.04 მ

d-32 მმ

L-4.728 მ

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-025930
 IC20-044605

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-3 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 272 მ2



1.5

4.6

4.6

7.2

4.0

1.0

1.0

1.0

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-025930
 IC20-044605

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-4 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 272 მ2



1

d B# HsaS hsaS L (m)

2

3

4

wyalsadenis milis miwis Txrilis

ganivi kveTi

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება
1200 700 387 PE100 SDR11 PN16 63 7

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

1200 700 340 PE100 SDR11 PN16 110 10

1200 700 290 PE100 SDR11 PN16 160 135

1200 700 360 PE100 SDR11 PN16 90 3.5

5 1200 700 418 PE100 SDR11 PN16 32 92

B

H
s
a
S

d
15
0

3
0
0

sap. wyalsadenis mili

PE100 SDR11 PN16

milis safari qviSa

(2-5) mm

 qviSis baliSi

(2-5) mm

qviSaxreSovani fena

0-80mm fraqcia

RorRis fena

20-40mm fraqcia

2
0
0

10
0

sasignalo lenti3
0
0

daitkepnos yovel 30

sm-ze fenebad k-(0.98-1.2 )

arsebuli

asfaltis safari

aRsadgeni

asfaltis safari

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-025930
 IC20-044605

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-5 A3-



saproeqto ganStoebis Wa #1
saproeqto ganStoebis Wa #2

Dd=1.0 m. HHsr=1.6 m.
m 1:20

Dd=1.0 m. HHsr=1.5 m.
m 1:20

9

4

2

miduRebiT

eqsplikacia

1000

1. pol. SDR11 PN16 d=160 mm mili

2. urduli d=150 mm

3. adaptori miltuCiT d=160 mm

4. universaluri quro d=250 mm

5. Cobali d=274 mm.

6. CasakeTebeli detali d=150 mm.

7. foladis miltuCi d=150 mm.

8. foladis milyeli d=150 mm. L=2 m

9. foladis samkapi d=250/150 mm

10. pol. quro d=160 mm.

11. betonis sayrdeni 10X10X20 sm

1000

eqsplikacia

1. pol. SDR11 PN16 d=110 mm mili

2. urduli d=100 mm

3. adaptori miltuCiT d=110 mm

4. Cobali d=165 mm.

5. CasakeTebeli detali d=100 mm.

6. betonis sayrdeni 10X10X20 sm.

6

5

8
7 3

11 10 5 PE100 PN 16 SDR 11
d=160 mm.

1
1

4

PE100 PN 16 SDR 11
d=110 mm.

2

3 5 6 3

4

PE100 PN 16 SDR 11d=110 mm.
1

wyalsadenis saproeqto Wa #3

Dd=1.0 m. HHsr=1.5 m.
m 1:50

1

PE100 PN 16 SDR 11
d=63 mm.

2

3

1000

eqsplikacia

1. Cobali d=165 mm

2. urduli d=50 mm

3. adaptori miltuCiT d=63 mm

1
PE100 PN 16 SDR 11

d=63 mm.

d
=
2
5
0
 
mm
.

d
=
2
5
0
 
mm
.

წყალსადენის ჭა №1, №2, №3;

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-025930
 IC20-044605

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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saproeqto wyalmzomis Wa

Wrili I-I

Tujis xufi

7
2

1

4
5 6

4 1

3 5 8 3 2

eqsplikacia

120 78.5 83 260
1000
1240

gegma

87 83 78.5 120 1. saproeqto polieTilenis mili PE100

SDR11 PN16 d 32 mm;
2. Cobali (ZenZiT amovseba) d 80 mm;

3. gadamyvani pol/fol g/xr d 32X25 mm;

4. sferuli ventili d 25 mm;

5. moZravi qanCi d 25 mm;

6. filtri d 25 mm;

7. wyalmzomi (kamstrup) d 25 mm;

8. damakavSirebeli (Сгон) g/x d 25 mm;

1 2

3

4

5 5

7 6

8 3
1

4 2

120 1000

1240

120

97
0

12
0 

20
0

50
0

15
0

12
0

65
0

89
0

12
0

საპროექტო წყალმზომის ჭა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-025930
 IC20-044605

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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მიწისქვედა სახანძრო
ჰიდრანტი

#1,#2,#3,#4,#5
გეგმა

100 1000 100

1200

100

150

300

1200

150

100 1000 100

1200

თუჯის ხუფი

1800

3

3

1

1

3

22

ჭრილი 1-1

7

6

8

10

13

12

13

GWP

≥41MN/m2

GWP

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  160 მმ (d  110 მმ; d  90 მმ);
2. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  90 მმ;
3. ჩობალი d  140 მმ (ძენძით ამოვსება);
4. ურდული d  80 მმ;
5. პოლიეთილენის სამკაპი d  160X90X160 მმ (d  110X90X110 მმ; d  90X90X90 მმ);
6. ადაპტორი მილტუჩით d  90 მმ;
7. ბეტონის საყრდენი ბალიში 300X100X100 მმ;
8. ბეტონის საყრდენი ბალიში 400X400X200 მმ;
9. ანაკრები რ/ბეტონის ჭა d=1.0 მ, Hსრ=1.8 მ;
      მიწისქვედა  სახანძრო ჰიდრანტი (კომპლექტში)
10. მიწისქვედა სახანძრო ჰიდრანტი;
11. თუჯის ხუფი (კოვერი) სახანძრო ჰიდრანტისთვის;
12. ფოლადის მუხლი d  80 მმ α=90º ქვესადგამით;
13. ფოლადის მილყელი მილტუჩით d  80 მმ ;

ექსპლიკაცია

1

1

2

2
2

4

5

5

6

6

2

4

6

3

9

9

10

11

6

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5 მმ)

ბეტონი B-22.5 M-300

PE 100   SDR11   PN16

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

PE 100   SDR11   PN16

410 180 410

1500

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ), (0-120 მმ)

410 180 410

საპროექტო ჭა #1 მიწისქვედა სახანძრო
ჰიდრანტისთვის

 D=1.0 მ. Hსრ=1.8 მ.
გეგმა

310

100

100

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

200 223373

1

d=
16

0 
მმ

, d
=1

10
 მ

მ,
 d

=9
0 

მმ
d=

16
0 

მმ
, d

=1
10

 მ
მ,

 d
=9

0 
მმ

d=160 მმ, d=110 მმ, d=90 მმ

6

  მიწისქვედა სახანძრო ჰიდრანტი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-025930
 IC20-044605

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-8 A3-



1

k

K

K

k

PE100 SDR11 PN16 D 160 

PE100 SDR11 PN16 D 110 

PE100 SDR11 PN16 D 90 

PE100 SDR11 PN16 D 63 

PE100 SDR11 PN16 D 32 

D H  B-25 M-350

 B-7 M-100, W 8 

ისანი სამგორის რ მახათას შესახვევის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია



D H  B-25 M-350

 B-7 M-100, W 8 

D

D

D

პოლ სამკაპი D 160/110
პოლ სამკაპი D 160/90

უნივერს ქურო D 250

პოლ ქურო უნაგირი D 160/63
პოლ ქურო უნაგირი D 160/32
ელ ქურო D 160
ელ ქურო D 110
ელ ქურო D 63

D
D

d

d

d

 D 250/150

 D 150

 D 150 L 

 D 160

 D 110

 D 63

 d=160
d

 d=110
d

 d=63
d

d α

d α

d
11

40.8



152

გადამყვანი პოლ ფოლ დ მმ

kamstrup

Сгон

d
1

d=89/5 1
d=80 7

d=80 1
1
1
1
1
1
1

x x 1



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.5-5 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური ("კოდის"), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების ("კოდის") აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება Ø 110 მმ-მდე, მექანიკური - Ø 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

5.  სადეზინფექციო ხსნარი

6.  სუფთა ხელსახოცები

7.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

5.     მილსადენის თხრილში მონტაჟის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

7.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 95-98 %.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98%.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 %

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

% ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაჟამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

15.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

17.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 95-98 %.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-5



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეჟიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეჟიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინჯების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

5. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-6



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა
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ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
B-22.5 M-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუჯის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-56 მმ

650

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

B-7 M-100 W 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
B-22.5 M-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაჟამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 %-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაჟის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით B-7 M-100, W-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები
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სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება
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ისანი-სამგორის რაიონი, მახათას შესახვევის წყალსადენის  ქსელის
რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
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