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   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-23   განმარტებითი ბარათი

4 წ-3

5 წ-4

6 წ-5

14

წ-6
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წ-7

წ-8  გეგმა 1 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი
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№
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  არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

ტექნიკური დავალება გვ-1-5

საპროექტო განშტოების ჭა

1. სკ-1

2. სკ-2

3. სკ-3

4. სკ-4

5. სკ-5

 კონსტრუქციული ნაწილი მრგვალი ჭისთვის d-1000

6. სკ-6

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1000 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი d-1000

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1000 მმ

  გეგმა 2 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით წ-9

საპროექტო სახანძრო ჰიდრანტი

  გეგმა 3 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

სიტუაციური სქემა

გენგეგმა -ორთოფოტოთი

გენგეგმა -ორთოფოტოს გარეშე7

8

9

10

11

12

13 საპროექტო ურდულის ჭა,საპროექტო წყალმზომის ჭა

წ-10

წ-11
წ-12

წ-13

წ-14

1. სკ-1

2. სკ-2

3. სკ-3

4. სკ-4

ანაკრები რკინაბეტონის წყალმზომის ჭა

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-2000 (სპეციფიკაცია)

 კონსტრუქციული ნაწილი ოთკუთხა მონოლითური ჭისთვის

გენგეგმა-აღსადგენი ასფალტის დატანით

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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დასახელება

1ურდულის ˅ა �ცალი�

არსებული საპროექტო

-

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - *:3-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
მთაწმინდა-კრწანისი რაიონში, ტაბახმელაში, გორგასლის ქუˁაზე  წʿალსადენის ქსელის გაუმˇობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოʿენებული თითოეული ტექნიკური გადაწʿვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წʿალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წʿლის ხარˇის უწʿვეტი მიწოდების
უზრუნველʿოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი ქსელი შედგება  ფოლადის  G 100 მმ, ხოლო განშტოებები
G �3 მმ, მმ მილებისაგან. ინდივიდუალური განშტოებები შედგება  G 32  მმ მილებისგან. პროექტი ითვალისწინებს გორგასლის
ქუˁაზე წʿალმომარაგების ქსელის მოწʿობას.
მუშა წნევა : 4 -5 ატმ.
ქსელის საშუალო ˁაღრმავება : 1.2 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 32�.5 მ-ს. განშტოებების სიგრძე შეადგენს Ʃ/ �� მ-ს.ინდივიდუალური
განშტოებების სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 10�.5  მ-ს. ˈიდრანტის განშტოებისთვის Ʃ/ � მ-ს.საპროექტო ქსელის ˇამური სიგრძე
შეადგენს Ʃ/ 533 მ-ს. საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწʿოს 2 ცალი განშტოების ˅ა.  საპროექტო ქსელზე ასევე  მოსაწʿობია 2 ც
სახ.ˈიდრანტის ˅ა და 2� ც წʿალმზომის ˅ა.
საპროექტო ქსელი ეწʿობა შემდეგი მილებისგან:
           3(100 6'511 311� '-110 მმ / 32�.5 მ�

3(100 6'511 311� '-�0 მმ / � მ�
3(100 6'511 311� '-�3 მმ / �� მ�
3(100 6'511 311� '-32 მმ / 10�.5 მ�

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაʿრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში ,9
კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწʿებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე� ასფალტის აღდგენა  ხდება *:3 მიერ.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  /(,&$ *610 ხელსაწʿოს გამოʿენებით.

შენიშვნა:
სამშენებლო სამუშაობი ˁატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით���

მიწისქვედა სახ.ˈიდრანტი - 2

რეგულატორის ˅ა �ცალი� -

2

2�წʿალმზომის ˅ა �ცალი� -

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: ���

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუˁის წʿალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

,&21-04��4�5

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-2 $3-



არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

არსებული სიტუაციის
ამსახველი ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიʾი: თებერვალი� 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-3 A3-



50

1003.605 asfalti

49

986.142 gobe

48

986.252 asfalti

47

988.398 asfalti

46

989.416 gobe

45

990.174 gobe

44

990.219 asfalti

43

990.660 bb

42

990.679 asfalti

41

990.608 bb

40

991.802 asfalti

39

992.960 asfalti

38

993.816 bb

37

993.885 asfalti

36

993.973 bb

35

993.882 cha

34

994.021 bb

33

994.079 bb

32

994.474 cha

31

994.830 bb

30

994.887 asfalti

29

994.991 bb

28

996.045 ars d100 poladi

27

996.087

26

996.155 asfalti

25

996.288 bb

24

997.835 asfalti

23

999.032 bb

22

999.028 bb

21

999.912 bb

20

999.843 cha

19

1000.148 bb

18

1000.091 asfalti

17

1001.953 cha

16

1002.142 asfalti

15

1003.957 gobe

14

1004.132 gobe

13

1004.303 asfalti

12

1004.506 daerteba

11

1005.416 asfalti

10

1005.498 poladi 100 dayrueba

9

1005.661 gobe

8

1004.600 bb

7

1004.396 bb

6

1004.144 bb

5

1004.104 bb

4

1004.113 asfalti

3

1004.311 mili polad d100

2

1004.965 sad cha

1

1004.614 asfalti

ს.კ 81.02.08.720
ს.კ 81.02.08.721

ს.კ 81.02.08.503

ს.კ 81.02.08.830

ს.
კ 

81
.0

2.
08

.4
12

ვ.გორგასლის ქუჩა

5.2

5.2

4.0

1.0

საპროექტო
ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო
ტრასის
ბოლო

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიʾი: თებერვალი� 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ʼურცელი ʼორმატი

წ-4 A3-

სიტუაციური სქემა



49

986.142 gobe

48

986.252 asfalti

47

988.398 asfalti

46

989.416 gobe

45

990.174 gobe

44

990.219 asfalti

43

990.660 bb

42

990.679 asfalti

41

990.608 bb

40

991.802 asfalti

39

992.960 asfalti

38

993.816 bb

37

993.885 asfalti

36

993.973 bb

35

993.882 cha

34

994.021 bb

33

994.079 bb

32

994.474 cha

31

994.830 bb

30

994.887 asfalti

29

994.991 bb

28

996.045 ars d100 poladi

27

996.087 bb

26

996.155 asfalti

25

996.288 bb

24

997.835 asfalti

23

999.032 bb

22

999.028 bb

21

999.912 bb

20

999.843 cha

19

1000.148 bb

18

1000.091 asfalti

17

1001.953 cha

16

1002.142 asfalti

15

1003.957 gobe

14

1004.132 gobe

13

1004.303 asfalti

12

1004.506 daerteba

8

1004.600 bb

7

1004.396 bb

6

1004.144 bb

5

1004.104 bb

4

1004.113 asfalti

3

1004.311 mili polad d100

2

1004.965 sad cha

1

1004.614 asfalti

ხე

ასფალტი

ასფალტი

ასფალტი

ას
ფ

ალ
ტ

ი

ვ.გორგასლის ქუჩა

ვ.გორგასლის ქუჩა

d-110 მმ, Ʃ-L- 327.5 მ

d-110 მმ, Ʃ-L- 327.5 მ

d-
63

 მ
მ,

 Ʃ
-L

- 8
5 

მ

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ
ს.კ 81.02.08.720

ს.კ 81.02.08.721

ს.კ 81.02.08.503

ს.კ 81.02.08.830

ს.
კ 

81
.0

2.
08

.4
12

ს.კ 81.02.08.652

ას
ფ

ალ
ტ

ი

თ
ამ

არ
 მ

ეფ
ის

 ქ
უ

ჩა
d-

11
0 

მმ

გრ
უ

ნტ
ი

d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32 d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32 d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32 d-110/63

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.5 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-2.0 მ

d-32 მმ
 L-2.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-32 მმ L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-
32

 მ
მ

 L
-5

.0
 მ

5.2

5.2

5.95
4.0

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

საპროექტო
განშტოების ჭა #2

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ

ბორდიური

ბორდიური

d-110/32

1.5

1.0

გენგეგმა-ორთოფოტოთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიʾი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-5 A3-

#1 #2

#3გენგეგმა-ორთოფოტოთი



50

1003.605 asfalti

49

986.142 gobe

48

986.252 asfalti

47

988.398 asfalti

46

989.416 gobe

45

990.174 gobe

44

990.219 asfalti

43

990.660 bb

42

990.679 asfalti

41

990.608 bb

40

991.802 asfalti

39

992.960 asfalti

38

993.816 bb

37

993.885 asfalti

36

993.973 bb

35

993.882 cha

34

994.021 bb

33

994.079 bb

32

994.474 cha

31

994.830 bb

30

994.887 asfalti

29

994.991 bb

28

996.045 ars d100 poladi

27

996.087 bb

26

996.155 asfalti

25

996.288 bb

24

997.835 asfalti

23

999.032 bb

22

999.028 bb

21

999.912 bb

20

999.843 cha

19

1000.148 bb

18

1000.091 asfalti

17

1001.953 cha

16

1002.142 asfalti

15

1003.957 gobe

14

1004.132 gobe

13

1004.303 asfalti

12

1004.506 daerteba

11

1005.416 asfalti

10

1005.498 poladi 100 dayrueba

9

1005.661 gobe

8

1004.600 bb

7

1004.396 bb

6

1004.144 bb

5

1004.104 bb

4

1004.113 asfalti

3

1004.311 mili polad d100

2

1004.965 sad cha

1

1004.614 asfalti

ხე

ხე

ფოლადის
დამხშობი
d-100 მმ

ასფალტი

ასფალტი

ასფალტი

ას
ფ

ალ
ტ

ი

ვ.გორგასლის ქუჩა

ვ.გორგასლის ქუჩა

d-110 მმ, Ʃ-L- 327.5 მ

d-110 მმ, Ʃ-L- 327.5 მ

d-
63

 მ
მ,

 Ʃ
-L

- 8
5 

მ

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ
ს.კ 81.02.08.720

ს.კ 81.02.08.721

ს.კ 81.02.08.503

ს.კ 81.02.08.830

ს.
კ 

81
.0

2.
08

.4
12

ს.კ 81.02.08.652

ას
ფ

ალ
ტ

ი

თ
ამ

არ
 მ

ეფ
ის

 ქ
უ

ჩა
d-

11
0 

მმ

d-
10

0 
მმ

გრ
უ

ნტ
ი

d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32 d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32 d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32 d-110/63

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.5 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-2.0 მ

d-32 მმ
 L-2.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-32 მმ L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-
32

 მ
მ

 L
-5

.0
 მ

5.2

5.2

5.95

4.0

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

საპროექტო
განშტოების ჭა #2

არსებული
სადემონტაჟო

წყალსადენის ჭა

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ

ბორდიური

ბორდიური

d-110/32

1.5

1.0

გენგეგმა-ორთოფოტოს გარეშე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიʾი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-6 A3-

#1 #2

#3
გენგეგმა-ორთოფოტოს გარეშე



2.0

49

986.142 gobe

48

986.252 asfalti

47

988.398 asfalti

46

989.416 gobe

45

990.174 gobe

44

990.219 asfalti

43

990.660 bb

42

990.679 asfalti

41

990.608 bb

40

991.802 asfalti

39

992.960 asfalti

38

993.816 bb

37

993.885 asfalti

36

993.973 bb

35

993.882 cha

34

994.021 bb

33

994.079 bb

32

994.474 cha

31

994.830 bb

30

994.887 asfalti

29

994.991 bb

28

996.045 ars d100 poladi

27

996.087 bb

26

996.155 asfalti

25

996.288 bb

24

997.835 asfalti

23

999.032 bb

22

999.028 bb

21

999.912 bb

20

999.843 cha

19

1000.148 bb

18

1000.091 asfalti

17

1001.953 cha

16

1002.142 asfalti

15

1003.957 gobe

14

1004.132 gobe

13

1004.303 asfalti

12

1004.506 daerteba

8

1004.600 bb

7

1004.396 bb

6

1004.144 bb

5

1004.104 bb

4

1004.113 asfalti

3

1004.311 mili polad d100

2

1004.965 sad cha

1

1004.614 asfalti

ასფალტი

ას
ფ

ალ
ტ

ი

ვ.გორგასლის ქუჩა

ვ.გორგასლის ქუჩა

ს.
კ 

81
.0

2.
08

.4
12

ს.კ 81.02.08.652

ას
ფ

ალ
ტ

ი

თ
ამ

არ
 მ

ეფ
ის

 ქ
უ

ჩა

d-
10

0 
მმ

გრ
უ

ნტ
ი

1.5

5.2

1.1
1.1

1.1

1.1

1.1

1.1
1.11.1

1.1

1.1

1.1
1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.
1

1.
11.
1

1.
1

1.
11.

1

ჯამურად აღსადგენი
ასფალტი შეადგენს-915 მ2

ასფალტი

6.0

3.5

2.0

2.0

5.252.0

2.0

გენგეგმა-აღსადგენი ასფალტის
დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიღი: თებერვალი� 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-7 A3-



50

1003.605 asfalti

28

996.045 ars d100 poladi

27

996.087 bb

26

996.155 asfalti

25

996.288 bb

24

997.835 asfalti

23

999.032 bb

22

999.028 bb

21

999.912 bb

20

999.843 cha

19

1000.148 bb

18

1000.091 asfalti

17

1001.953 cha

16

1002.142 asfalti

15

1003.957 gobe

14

1004.132 gobe

13

1004.303 asfalti

12

1004.506 daerteba

11

1005.416 asfalti

10

1005.498 poladi 100 dayrueba

9

1005.661 gobe

8

1004.600 bb

7

1004.396 bb

6

1004.144 bb

5

1004.104 bb

4

1004.113 asfalti

3

1004.311 mili polad d100

2

1004.965 sad cha

1

1004.614 asfalti

ხე

ფოლადის
დამხშობი
d-100 მმ

ასფალტი

ვ.გორგასლის ქუჩა

d-110 მმ, Ʃ-L- 327.5 მ

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ
ს.კ 81.02.08.720

ს.კ 81.02.08.721

ს.კ 81.02.08.503

ს.კ 81.02.08.830

ას
ფ

ალ
ტ

ი

თ
ამ

არ
 მ

ეფ
ის

 ქ
უ

ჩა
d-

11
0 

მმ

d-
10

0 
მმ

გრ
უ

ნტ
ი

d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32 d-110/32

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.5 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

5.2

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

არსებული
სადემონტაჟო

წყალსადენის ჭა

ბორდიური

პკ 0+00

პკ 1+00

d-110/32

ჰიდრანტი#1

გეგმა 1 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-8 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 915 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

გეგმის გასაღები

#1

#1



40

991.802 asfalti

39

992.960 asfalti

38

993.816 bb

37

993.885 asfalti

36

993.973 bb

35

993.882 cha

34

994.021 bb

33

994.079 bb

32

994.474 cha

31

994.830 bb

30

994.887 asfalti

29

994.991 bb

28

996.045 ars d100 poladi

27

996.087 bb

26

996.155 asfalti

25

996.288 bb

ასფალტი

ვ.გორგასლის ქუჩა

ვ.გორგასლის ქუჩა

d-110 მმ, Ʃ-L- 327.5 მ
არსებული

სადემონტაჟო
ფოლადის

წყალსადენის
ქსელი  d-100

ს.კ 81.02.08.652

d-110/32 d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-2.0 მ

d-32 მმ
 L-2.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

5.2

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ

ბორდიური

d-110/32

1.5

1.0
პკ 2+00

პკ 3+00

d-110/32

სახანძრო
ჰიდრანტი#1

d-110/90

ტროტუარი

სახანძრო
ჰიდრანტი#2

d-90 მმ
 L-4.0 მ

d-110/90

d-90 მმ
 L-4.0 მ

გეგმა 2 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-9 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 915 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

#2

გეგმის გასაღები

#2



49

986.142 gobe

48

986.252 asfalti

47

988.398 asfalti

46

989.416 gobe

45

990.174 gobe

44

990.219 asfalti

43

990.660 bb

42

990.679 asfalti

41

990.608 bb

40

991.802 asfalti

39

992.960 asfalti

ხე

ასფალტი
ას

ფ
ალ

ტ
ი

ვ.გორგასლის ქუჩა

d-110 მმ, Ʃ-L- 327.5 მ

d-
63

 მ
მ,

 Ʃ
-L

- 8
5 

მ

არსებული
სადემონტაჟო

ფოლადის
წყალსადენის

ქსელი  d-100 მმ
ს.

კ 
81

.0
2.

08
.4

12

ს.კ 81.02.08.652

d-110/32
d-110/32

d-110/32
d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/32

d-110/63

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-63/32

d-32 მმ
 L-2.0 მ

d-32 მმ
 L-2.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-32 მმ L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-
32

 მ
მ

 L
-5

.0
 მ

5.95

4.0

საპროექტო
განშტოების ჭა #2

ბორდიური

d-110/32

1.0

პკ 3+00

პკ 3+27.5

სახანძრო
ჰიდრანტი#2

d-110/90

d-90 მმ
 L-4.0 მ

4.45

გეგმა 3 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-10 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 915 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

#3

გეგმის გასაღები

#3



1

d B# HsaS hsaS L (m)

2

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

1200 500 360 PE100 SDR11 PN16 90 8

A

1.1

3 1200 500 387 PE100 SDR11 PN16 63 88 1.1

1.11200 500 340 PE100 SDR11 PN16 110 327.5

4 1200 500 418 PE100 SDR11 PN16 32 109.5 1.1

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

150

d

300

200

100 A

ასფალტის
საფარი

აღსადგენი
ასფალტის საფარი

miwis Txrilis ganivi kveTi

B

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120) მმ

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

საპ. წყალსადენის
მილი  d

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ღორღი
(0-40) მმ

სასიგნალო ლენტი

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC21-0498475

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-11 A3-



PE100 PN 16 SDR 11 d=110

3

2

4 4

1000

1

წყალსადენის ჭა  ��

' ��0 მ� +სრ ���0 მ�
მ �:�0

ექსპლიკაცია

��     საპრ� პოლიეთილენის 6'5�� 31�� G ��0 მმ მილი
2� ურდული G �00 მმ
3� ადაპტორი მილტუˁით 31�� G ��0 მმ
�� ˁობალი G ��� მმ �˃ენ˃ით ამოვსება�
�� საყრდენი ბეტონი 0��[0��[0�3 მ

3

5

PE100 PN 16 SDR 11 d=110

1

p
o
l
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i
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i
 
d

=
1

1
0

 
m
m

1

6

4

2

1000

7

წყალსადენის ჭა  �2
' ��0 მ� +სრ ���0 მ�

მ �:�0

 d=63

12

10

ექსპლიკაცია
��      საპრ� პოლიეთილენის 6'5�� 31�� G ��0 მმ მილი
2�  საპრ� პოლიეთილენის 6'5�� 31�� G �3 მმ მილი
3� ურდული G �00 მმ
�� ურდული G �0 მმ
�� ადაპტორი მილტუˁით 31�� G ��0 მმ
�� ადაპტორი მილტუˁით 31�� G �3 მმ
�� ფოლადის სამკაპი G��00��0 მმ
�� ფოლადის მილტუˁი G��00 მმ
�� ფოლადის მილტუˁი G��0 მმ
�0� ˁობალი G ��� მმ �˃ენ˃ით ამოვსება�
��� ˁობალი G ��0 მმ �˃ენ˃ით ამოვსება�
�2� საყრდენი ბეტონი 0��[0��[0�3 მ

11

5

3

9

120 120

10
0

8
0
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0
0

1000

1240

120120

6
5
0
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0
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0

1000

1240

190 150 71 657165

2
0
0

2

2

2

1

1

3

4

55

67

2

1

33

4
65

5

7

Wrili I-I

gegma

საპროექტო წყალმზომის ჭა

3

8

8

4

4

15
0

თუˇის ხუფი

თუˇის ხუფი

8

�� საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(�00

 6'5�� 31��   G  32  მმ�
2� ˁობალი G  �0 მმ�

3� ʪადამყვანი პოლ�ფოლ ʪ�ხრ G  32�2� მმ�

�� სფერული ვენილი  G  2� მმ�
�� მო˃რავი ქანˁი  G 2� მმ�
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

დეტალები

მასალები

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

-

ანაკრები რკინაბეტონის
წყალმზომის ჭა

სკ-18
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თუჯის ხუფი

თუჯის ხუფი

თუჯის ხუფი

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

-

წყალმზომის ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის გადახურვის ფილა

(საყალიბე ნახაზი)
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დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები

პირაპირი შედუღდეს

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა

(ზედა შრის არმირება)

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

წყალმზომის ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის გადახურვის ფილა

(არმირება)
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სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9
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