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	ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲓᲐᲕᲐᲚᲔᲑᲐ
	TERMS OF REFERENCE

	ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢ ᲡᲝᲤᲔᲚ ᲜᲐᲜᲘᲐᲜᲨᲘ ᲨᲔᲠᲩᲔᲣᲚ ᲡᲝᲤᲚᲘᲡ ᲡᲐᲫᲝᲕᲠᲘᲡ ᲡᲐᲞᲘᲚᲝᲢᲔ ᲡᲐᲛᲘᲖᲜᲔ ᲢᲔᲠᲘᲢᲝᲠᲘᲐᲖᲔ ᲭᲐᲑᲣᲠᲦᲘᲚᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲛᲘᲡᲘ ᲔᲥᲡᲞᲚᲣᲐᲢᲐᲪᲘᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲡᲐᲭᲘᲠᲝ ᲛᲖᲘᲡ ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝ ᲡᲐᲓᲒᲣᲠᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲐ.
	Services for Installation of a borehole and a solar power plant required for operation  in the Pre-Selected Target Pilot Areas of Village Pastures in the village of Naniani, Gurjaani Municipality of Georgia

	
Ref. no. 027RECC/G/FAO- [BL 5650-03]-No.3A-2023

	ხელშეკრულების დასახელება:
ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢ ᲡᲝᲤᲔᲚ ᲜᲐᲜᲘᲐᲜᲨᲘ ᲨᲔᲠᲩᲔᲣᲚ ᲡᲝᲤᲚᲘᲡ ᲡᲐᲫᲝᲕᲠᲘᲡ ᲡᲐᲞᲘᲚᲝᲢᲔ ᲢᲔᲠᲘᲢᲝᲠᲘᲐᲖᲔ  ᲭᲐᲑᲣᲠᲦᲘᲚᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲛᲘᲡᲘ ᲔᲥᲡᲞᲚᲣᲐᲢᲐᲪᲘᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲡᲐᲭᲘᲠᲝ  ᲛᲖᲘᲡ ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝ ᲡᲐᲓᲒᲣᲠᲘᲡ  ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲐ. 
	Contract Title:

Services for Installation of a borehole and a solar power plant required for operation  in the Pre-Selected Target Pilot Areas of Village Pastures in the village of Naniani, Gurjaani Municipality of Georgia

	ხელშეკრულების ტიპი: მომსახურების ხელშეკრულება
	Contract Type: Service Contract  

	ბიუჯეტის ხაზი: 5650-03 [ კონტრაქტები - საძოვრების აღდგენის პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებში ]
	Budget Line: 5650-03 [Contracts – Pasture Restoration Practices in Municipalities] 

	ხელშემკვრელი ორგანიზაცია: კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (RECC)
	Contracting Organization: The Regional Environmental Centre for the Caucasus (RECC)

	სამმართველო/განყოფილება: RECC-ს პროექტების განმახორციელებელი ერთეული
	Division/Department: RECC Projects’ Implementation Unit

	პროგრამა/პროექტის ნომერი: „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა  დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“
(GEF პროექტი ID: 10151 / FAO ერთეულის ნომერი: 654524 / FAO პროექტის სიმბოლო: GCP/GEO/006/GFF)
	Programme/Project Number: “Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands” 
(GEF Project ID: 10151 / FAO Entity Number: 654524 / FAO Project Symbol: GCP/GEO/006/GFF)

	სამუშაო ადგილი: საქართველო, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნანიანი 
	Duty Station: Georgia, Gurjaani Municipality, Village Naniani

	დავალების დაწყების სავარაუდო თარიღი:  აგვისტო  2023
	Expected Start Date of Assignment: August2023

	მომსახურების მოწოდების ხანგრძლივობა: 1.5 თვე  
	
Duration of service provision: 1.5 months 


	შესყიდვის სავარაუდო   ღირებულება : 

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება - 120 000 ლარი 
	Indicative budget:

The indicative budget is 120 000 GEL

	1. ᲛᲝᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘᲡ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ
	1. DESCRIPTION OF OBJECTIVES OF THE SERVICE


	1.1 ფონური ინფორმაცია
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (RECC), როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია, ჩართულია გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მიერ დაფინანსებული პროექტის განხორციელებაში „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა  დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“ – GEF პროექტის ID: 10151“ ("პროექტი"). GEF პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო არის გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO).
ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, 2020 წლის მაისში RECC-მა და FAO-მ ხელი მოაწერეს  შეთანხმებას საგრანტო პროექტის „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა  დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“ განსახორციელებლად. ეს შეთანხმება არეგულირებს RECC-ის მიერ პროექტის შესაბამისი კომპონენტების განხორციელებას, როგორც ეს განსაზღვრულია შეთანხმების დანართ 3-ის შედეგების ცხრილში, სამუშაო გეგმასა და ბიუჯეტში. იგი აღწერს RECC-სა და FAO-ს შორის ურთიერთობას და მათ პასუხისმგებლობებს.
პროექტის ფარგლებში და მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის (LDN) კონტექსტში, საქართველო მიზნად ისახავს შეინარჩუნოს და გაზარდოს ჯანსაღი და პროდუქტიული მიწის რესურსები ეროვნული მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისად. მიწის ნეიტრალური ბალანსის მიღწევის 5 მიზნიდან, რომლებიც დასახულია საქართველოს მიერ, პროექტი პირდაპირ კავშირშია შემდეგი ორი მიზნის განხორციელებასთან: მიზანი 1: LDN პრინციპების ინტეგრირება ეროვნულ პოლიტიკაში, სტრატეგიებსა და დაგეგმვის დოკუმენტებში; და მიზანი 4: დეგრადირებული მიწის რეაბილიტაცია.
პროექტი შედგება შემდეგი ოთხი კომპონენტისგან: (1) პოლიტიკა და მარეგულირებელი/ინსტიტუციური ჩარჩო, (2) დემონსტრირება, (3) შესაძლებლობების განვითარება და (4) ცოდნის მართვა.
კომპონენტი 2-ის (საძოვრების მდგრადი მენეჯმენტის პრაქტიკის დემონსტრირება და წარმატებული მიდგომების გავრცელება) ფარგლებში ღონისძიებები დაგეგმილია მიწის ტიპის (და საკუთრების) მიხედვით და მოიცავს სხვადასხვა შესაბამის მიდგომას მიწის დეგრადაციის თავიდან აცილების, შემცირებისა და რეზერვაციის მიზნით. სამი სამიზნე მუნიციპალიტეტი (ყაზბეგი, დმანისი და გურჯაანი) წარმოადგენს ეროვნულ პრიორიტეტებს, ცხელი წერტილების სუბეროვნული შეფასებების მიხედვით (იდენტიფიცირებული LDN Target Setting Program - TSP-ის მეშვეობით).  
საველე სადემონსტრაციო ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით,  შეიმუშავა საძოვრების აღდგენის ოპერატიული ტიპის გეგმები წინასწარ შერჩეული სოფლის საძოვრების პრიორიტეტული საპილოტე ტერიტორიებისთვის, რათა დანერგოს მდგრადი ძოვებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მაგ., როტაციული, კონტროლირებადი ძოვება, საძოვრების აღდგენის დრო, შემოღობვა და ა.შ.) პირუტყვის დარწყულების სისტემის მოწყობის ჩათვლით. დაგეგმილი ღონისძიებები შემუშავდა პროექტის ფარგლებში განხორციელებილი PRAGA-ს საბაზისო კვლევის შედეგების საფუძველზე (მომზადებული PPG ფაზაში) და ფერმერების, შესაბამისი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების და ადგილობრივ ტექნიკურ მრჩეველთა მონაწილეობით.
საძოვრების აღდგენის პრაქტიკის გამოცდილება გავრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეროვნული და საერთაშორისო პარტნიორების აქტივობების საშუალებით, და გაზიარდება რეგიონისა და მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებთან.
	1.1 Background

 The Regional Environmental Centre for the Caucasus (RECC) as operational partner is involved in the implementation of the Global Environmental Facility (GEF) financed project “Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands – GEF Project ID: 10151” (“the Project”). The Implementing Agency for the GEF Project is the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 
With the above regard, in May, 2020 the RECC and FAO signed Operational Partners Agreement (OPA) for implementation of the Grant Project “Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands”. This Agreement governs the implementation by the RECC of the relevant parts of the Project as defined in the results matrix, work plan and budget in Annex 3 of the OPA. It describes the relationship between the RECC and FAO and their responsibilities.

Under the framework of the Project and within the context of Land Degradation Neutrality (LDN), Georgia aims to maintain and increase the amount of healthy and productive land resources in line with the national sustainable development goals. Georgia has released five voluntary LDN targets. The project is directly linked to the implementation of two of these targets: Target 1: Integrate LDN principles into national policies, strategies and planning documents; and Target 4: Degraded land rehabilitation.
Project consists of four subsequent components: (1) Policy and Regulatory/Institutional framework, (2) Demonstration, (3) Capacity Building and (4) Knowledge Management.
For Component 2 (Demonstration of sustainable pastureland management practices and scaling up successful approaches) interventions are designed according to land type (and tenure) and involve a variety of appropriate approaches to avoid, reduce, and reserve land degradation. The three target municipalities (Kazbegi, Dmanisi and Gurjaani) represent national priorities according to the sub-national assessments of hot spots (identified through LDN Target Setting Programme - TSP). 
In order to plan and carry out field demonstration activities, the project developed an inventory of pastures and pastoral resources for the Pre-selected Priority Pilot Areas of Village Pastures (Kazbegi, Gurjaani and Dmanisi municipalities). 
With this regard the project developed operational-type Pasture Restoration Plans for the Priority Pilot Areas of Village Pastures to introduce sustainable grazing related measures (e.g., rotational, controlled grazing, pasture recovery times, fencing etc.) including the arrangement of a watering system. Planned measures were developed based on the results of the PRAGA baseline study of the project (prepared during PPG phase) and with the participation of the farmers, relevant agricultural cooperatives, and locally-based technical advisors.
The experiences of restoration practicies will be replicated across Georgia through activities of national and international partners, and shared with other countries in the region and beyond.

	1.2 მომსახურების მიზანი
საძოვრების აღდგენის ღონისძიებების განხორციელების ფარგლებში კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი  (RECC) აპირებს შეისყიდოს მომსახურება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანის საძოვრის საპილოტე  ტერიტორიაზე ჭაბურღილისა და  მისი ექსპლუატაციისათვის საჭირო მზის ელექტრო სადგურის მოწყობის მიზნით. 

	1.2 General Objective of the Service
As part of restoration measures, the RECC intends to engage the services for Installation of a borehole and a solar power plant required for its operation  in the Pre-Selected Target Pilot Areas of Village Pastures in the village of Naniani, Gurjaani Municipality of Georgia

	2.  მომსახურების პირობები
	2. Scope of the SERVICE

	2.1. გეოგრაფიული მდებარეობა და მომსახურების ფარგლებში დაგეგმილი ქმედებები 
	2.1 Geographical Location and Activities planned under the Service

	მომსახურება მოიცავს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტ სოფელ ნანიანში შერჩეულ საპილოტე საძოვარზე ᲭᲐᲑᲣᲠᲦᲘᲚᲘᲡ  ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲐᲡ. 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში შერჩეული საპილოტე საძოვრის მდებარეობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართში 1.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში შერჩეულ საპილოტე საძოვარზე სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების (პირუტყვის დასარწყულებელი) სისტემის დეტალური პროექტი, მათ შორის ჭაბურღილის დეტალური  პროექტი  წარმოდგენილია PDF ფაილში ( გეგმა - პროექტი) 
შენიშვნები:
გთხოვ, აღნიშნული ფაილიდან ისარგებლოთ ჭაბურღილისათვის განკუთვნილი  ინფორმაციით. 

	The service includes the arrangement  of a borehole and a solar power plant required for its operation  on the selected pilot pasture in the village of Naniani in Gurjaani municipality. 
See Annex 1 for information on the location of the selected pilot pasture in the village of Naniani in Gurjaani Municipality.

The detailed project plan of the drinking-agricultural water supply (livestock watering) system among them the   detailed project of a borechole on the selected pilot pasture in Naniani village of Gurjaani municipality is presented in PDF file ( gegma project) 

Notes:
Please refer to the information on the borehole in the above-mentioned file.


	3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში შერჩეულ საპილოტე საძოვარზე სასმელ-სამეურნეო წყალომარაგების (პირუტყვის დასარწყულებელი) სისტემის მოსაწყობად საჭირო აღჭურვილობა და საშუალებები
	3. The equiment and facilities required for the arrangement of the drinking-agricultural water supply (livestock watering) system on the selected pilot pasture in the village of Naniani in Gurjaani municipality. 


	შემსრულებელი  ორგანიზაციის პასუხისმგებლობაა ჰქონდეს ყველა საჭირო მანქანა-მოწყობილობები, აღჭურვილობა და სხვა შესაბამისი ინსტრუმენტები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში შერჩეულ საპილოტე საძოვარზე ჭაბურღლის და  მისი ექსპლუატაციისათვის საჭირო მზის ელექტრო სადგურის მოსაწყობად.
	It will be responsibility of the Consulting Entity to to have all the necessary machinery, equipment and other relevant tools for setting up a borechole  on the selected pilot pasture in Naniani village of Gurjaani municipality.

	4. სავარაუდო დრო/სამუშაო განრიგი
	4. Estimated Time/Work Schedule

	სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული სამუშაო განხორციელდება დავალებების (მომსახურების) ვადაში წინამდებარე ტექნიკური დავალების შესაბამისად.
	Due to the nature of the proposed work, it is expected to take a place within the time period of assignment (service) as per this Terms of Reference.

	5. პასუხისმგებლობები
	5. RESPONSIBILITIES

	RECC:
სამუშაოს შესრულებისთვის RECC უზრუნველყოფს ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმირებას აღნიშნული დავალების ფარგლებში ჩასატარებელი სამუშაოების შესახებ. RECC აცნობებს შემსრულებელ ორგანიზაციას უსაფრთხოების სიტუაციის ან მასში არსებული ცვლილებების შესახებ. RECC-მა ასევე უნდა მიაწოდოს შემსრულებელ ორგანიზაციას შემდეგი ინფორმაცია და შესაძლებლობები:
· RECC-ის ხელთ არსებული შესაბამისი ანგარიშები, დოკუმენტები, რუკები, მონაცემები; 
· დაეხმარება ადგილობრივ ფერმერებთან კომუნიკაციაში და მათ სწავლებაში.

შემსრულებელი ორგანიზაციის ვალდებულებები:
1. ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოს დროული და ხარისხიანი განხორციელება და მიწოდება;
2. სამუშაოების დროულად განხორციელების  უზრუნველყოფა; სათანადოდ ჩატარებული სამუშაოების  ჩაბარება, რომელიც მისაღები იქნება RECC-ისთვის, RECC-ის შენიშვნების სრული გათვალისწინებით;
3. სამშენებლო სამუშაოების დროს დაცული უნდა იქნას საქართველოს საქართველოს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესები და ნორმები;
4. სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების მიხედვით;
5. დაიცვას და შეასრულოს ყველა ის შესაბამისი შენიშვნა და მითითება, რომელიც მოცემულია საპროექტო დოკუმენტაციაში;
6. სამუშაოების დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს მოწყობილი სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის ტესტირება მათი გამართული ფუნქციონირების შემოწმების მიზნით;
7. შესრულებულ სამუშაოების და ღირებულების შესაბამისობაზე დამოუკიდებელი ექპერტის დასკვნის წარმოდგენა (შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ით განსაზღვრულ სამუშაოებთან და ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის შესახებ)
8. დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნის წარმოდგენა შესრულებულ სამუშაოების და ღირებულების შესაბამისობაზე;
9. ტექნიკური ზედამხედველობის დასკვნის წარმოდგენა, რომლითაც განისაზღვრება შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობა ტექნიკური დავალებით (პროექტით) განსაზღვრულ პირობებთან და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან. 
10. ვალებულებების მე-8 და მე-9 პუნქტში აღნიშნული დასკვნები უნდა მომზადდეს  შესაბამის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების/აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ და დასკვნას თან უნდა ერთვოდეს 
დასკვნის გამცემი პირის შესაბამისი უფლებამოსილების/აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი).
11. საქმიანობის განხორციელება შესაბამისი ნებართვის ან ადმინისტრაციული ორგანოს თანხმობის საფუძველზე, თუ აღნიშნული საქმიანობის განხორციელება ექვემდებარება ნებართვას ან თანხმობას;
12. შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილი ტექნიკური ზედამხედველის დაუყოვნებლივ ინფორმირება განხორციელებული სამუშაოების შესახებ;
13. საძოვრების მართვაზე მომუშავე ადგილობრივი სამიზნე პირების სწავლება წყალმომარაგების სისტემის სწორი ექსპლუატაციის საკითხებში;
14. საჭიროებისამებრ საძოვრების მართვაზე მომუშავე ადგილობრივი სამიზნე პირების კონსულტირება წყალმომარაგების სისტემის გამართულად ფუნქციონირების საკითხებში.
15. მომსახურების პერიოდის განმავლობაში შემსრულებელი ორგანიზაცია და მისი გუნდი თავად გაუწევს ორგანიზებას ტრანსპორტირების, უსაფრთხოების, განთავსებისა და კვების საკითხებს.

	RECC:

For the execution of the consultancy service, the RECC shall ensure that the local authorities are informed on the works to be implemented within this assignment (service). The RECC shall inform and update the Consulting Entity on the security situation, or changes therein. The RECC shall also make available the following information and facilities to the consultant: 

· Relevant reports, documents, maps, data at RECC’s disposal; 
· When appropriate, assistance in communication and training with local farmers. 


Obligations of the implementing Entity:  
1. Timely and quality implementation and delivery of the services as per conditions of this TOR;
2. Ensuring timely implementation of works; Submitting duly completed works acceptable to the RECC, taking full account of the RECC's comments;
3. Performing the works according to the rules and norms established by the labor safety legislation of Georgia; 
4. Performing the works according to the relevant construction and environmental norms and regulations stipulated by the Georgian legislation;
5. Following and complying with all the relevant notes and instructions given in the project documentation;
6. After the completion of the works, ensure the testing of the arranged water supply system  order to check their proper functioning;
7. Presentation of an independent expert's opinion on the correspondence between the performed services and their costs (in accordance with the works and cost estimates defined by form N2); 
8. Presentation of independent expert's opinion on the accordance of the performed works and their cost;
9. Presentation of the conclusion of the technical supervision, which determines the compliance of the performed works with the conditions defined by the TOR (project) with the cost accounting documentation. 
10. The conclusions mentioned in the obligations clauses 8 and 9 must be prepared by a person with the authority/accreditation in the relevant field defined by the Georgian legislation and attached to the conclusion must be the document verifying the relevant authority/accreditation of the person issuing the conclusion. 
11. Implementation of activities on the basis of the relevant permit or approval of the administrative body, if the implementation of said activity is subject to permission or approval;
12. Keeping the technical supervisor authorised by the Contracting Organisation informed about the works; 
13. Training of local beneficieries working on pasture management in issues of correct operation of the water supply system; 
14. Consulting local beneficieries working on pasture management in issues of proper functioning of the water supply system;
15. The Implementing Entity and its team will make their own arrangements on transport, security and accommodation and meals during the duration of the service (assignment).  

	6. სამუშაოების შესრულების და გადახდის განრიგი
	6.  Work Execution and Payment Schedule

	RECC განახორციელებს ეტაპობრივ გადახდას შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების საფუძველზე, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის მიხედვით.  ანგარიშსწორებისთვის კონტრაქტორი ვალდებულია წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების დოკუმენტი (ფორმა 2)
სამუშაოების შესრულების განრიგი:
· ჭაბურღილის მოწყობა,
· ჭაბურღილის სამართავი კამერის მოწყობა 
· ჭაბურღილის ტექნოლოგიური სამუშაოები;
· ტუმბოს შეძენა და მოწყობა ელ. მომარაგების სოლარული პანელებით და გაშვება

ანგარიშსწორების წესი:

შემსრულებელთან ანგარიშწორება ხორციელდება თითოეული ეტაპის დასრულებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ანგარიშსწორებისთვის შემსრულებელი ვალდებულია თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების დოკუმენტი (ფორმა 2)
შემსრულებელთან საბოლოო ანგარიშსწორება ხორციელდება: ა) ფორმა N2-ის; ბ) მიღება-ჩაბარების აქტის; გ) შესრულებულ სამუშაოების და ღირებულების შესაბამისობაზე დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნის და დ) ტექნიკური ზედამხედველობის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის ვადაში. 

	RECC will make a staged payment on a take-home basis based on the volume of work actually completed. For payment, the contractor is obliged to submit the work performance document (form 2).


Work Execution Schedule

· arrangement of the borehole,
· borehole control camera 
· borehole technological works
· Purchase and arrangement of a pump with solar panels for power supply and commissioning


Reporting Rule: 
Reporting to the executor is carried out after the completion of each stage and signing of the Delivery and Acceptance Act. For settlement, the executor is obliged to submit a work performance document (form 2) after completing each stage. 
The final settlement with the executor is carried out within 10 working days after the presentation of a) form N2; b) the Delivery and Acceptance Act; c) the report of an independent expert on the compliance of the performed works and cost and d) the report of the technical supervision.



	7. მომსახურების მომწოდებელი  სუბიექტის კვალიფიკაცია და გამოცდილება

	7. SERVICE PROVIDER ENTITY’S QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

	· უნდა იყოს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოში რეგისტრირებული საწარმო
· არტეზიული ჭაბურღილების - საძიებო ბურღვითი, სარეაბილიტაციო და სამონტაჟო, სამუშაოების შესრულების გამოცდილება;
სასმელი წყლის წყალმომარაგების ან/და მსგავსი სახის სამუშაოების (რომელიც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება: სატუმბი სადგურები, სადაწნეო მილები და სასმელი წყლის ჭაბურღილები) შესრულების გამოცდილება.
	· Must be an enterprise registered in Georgia in accordance with the Law of Georgia "On Entrepreneurs".
· experience in performing artesian – exploratory drilling, rehabilitation and installation works;
· experience in performing works on potable water supply and/or similar work (including but not limited to pumping stations, pressure pipes and drinking water wells).


	8. კონტაქტი, კომუნიკაცია და ზედამხედველობა
	8. CONTACTS, COMMUNICATION AND SUPERVISION

	სამუშაოების ხანგრძლივობის განმავლობაში განმახორციელებელი კომპანია იქნება თბილისის სათაო ოფისში მყოფი RECC პროექტის ძირითადი გუნდის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. შემსრულებელი ერთეული შეინარჩუნებს ოფიციალურ კომუნიკაციას RECC პროექტის ძირითად გუნდთან.   სათანადოდ ჩატარებული სამუშაოების წარდგენა, რომელიც მისაღები იქნება დამკვეთისთვის, RECC-ისა და საზედამხედველო კომპანიის შენიშვნების სრული გათვალისწინებით. 

	The Implementing Entity will be under the direct supervision of the RECC Project Core Team based in Tbilisi Head Office for the duration of the service. The Consulting Entity will maintain official communication with the RECC Project Core Team. Submission of properly executed works must be acceptable to the client, taking full account of RECC's and supervision company's comments. 


	9. შესრულებული მომსახურების ხარისხი და გარანტია 
	9. Quality of Service and Guarantee  


	9.1 შესრულებული მომსახურების ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი. 
9.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, შემსრულებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით. 
9.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 2,5%, რომლის გადახდა მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას, ხოლო საბანკო გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ შედარების აქტის საფუძველზე. 
9.4 შემსრულებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. 
9.5 თუ შემსრულებელი არ ასრულებს ტექნიკური დავალების 9.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 9.3 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება. 
9.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდნობით, შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

	9.1. 1 (one) years from the signing of the final Delivery and Acceptance Act shall be defined as the guarantee period for the quality of the services performed.
9.2 After the completion of the works, in the event of any complaints (deficiencies, defects) being discovered during the warranty period, if it is determined that the said complaints (deficiencies, defects) are caused by poor quality and/or non-standard performance, the contractor is obliged to eliminate the poor quality works at their own expense.
9.3 To ensure the quality of the work, 2.5% will be deducted from the value of the delivered work, which will be paid upon presentation of a mandatory, unconditional, unclaimable bank guarantee of the corresponding amount after the final Delivery and Acceptance Act is signed. This guarantee must be presented from a banking institution licensed by the National Bank of Georgia or from an insurance company licensed by the State Insurance Supervision Service of Georgia, in the national currency - GEL, the validity period of which must exceed the warranty period of the works by at least 60 calendar days, and in case of non-presentation of the bank guarantee, 2.5% will be paid based on the act of comparison after the elimination of defects and the expiration of the warranty period.
9.4 The said bank guarantee will be returned to the executor based on his written request after the defects have been eliminated and the warranty period has expired.
9.5 If the executor does not fulfil the requirements of clause 9.2 of the TOR, then the guarantee specified in clause 9.3 (2.5% of the contract value) is not subject to return.
9.6 If, as a result of defects discovered before the expiration of the warranty period of the contract, the buyer suffers a loss in excess of the value determined by the warranty, the executor undertakes to pay the buyer the corresponding residual value or eliminate the defect at their own expense.


	10. ᲨᲔᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲙᲠᲘᲢᲔᲠᲘᲣᲛᲔᲑᲘ

	10. AWARD CRITERIA

	შეფასება განხორციელდება ხარისხზე/ფასზე დაფუძნებული შერჩევის მეთოდის შესაბამისად REC კავკასიის პროცედურებისა და წესების მიხედვით. საუკეთესო ღირებულება დადგინდება ტექნიკური ხარისხის ფასთან 60/40 შეწონვის საფუძველზე.

	Evaluation will be made in accordance with the quality/price based selection method per REC Caucasus procedures and rules. The best value for money will be established by weighing technical quality against price on an 60/40 basis.

	კანდიდატის ტექნიკური შეთავაზების შეფასებისას, შესაძლებელია მაქსიმუმ 100 ქულის მიღება, ტექნიკური შეფასების ბადის გამოყენებით (ტექნიკური კრიტერიუმების, ქვეკრიტერიუმების და შეწონილებების დადგენა), რომელიც მოცემულია წინამდებარე ტექნიკურ დავალებაში (იხილეთ ქვემოთ).

მხოლოდ შეთავაზება, რომელმაც მიაღწია 75 ან მეტ ქულას, გამოცხადდება, როგორც "ტექნიკურად მიღებული".

	When evaluating technical offer of a candidate, a score out of a maximum 100 points could be recievied by the offer in accordance with the technical evaluation grid (setting out the technical criteria, sub-criteria and weightings) laid down in this Terms of Reference (see below).

Only offer that achieved a score of 75 or more shall be declared 'technically accepted'. 


	ტექნიკური შეთავაზების ხარისხი შეფასდება დაჯილდოების კრიტერიუმებისა და შესაბამისი წონების შესაბამისად, როგორც ეს დეტალურადაა აღწერილი წინამდებარე სამუშაო პირობების შეფასების ბადეში ქვემოთ:

	The quality of a technical offer will be evaluated in accordance with the award criteria and the associated weighting as detailed in the following evaluation grid of this Terms of Reference:






ცხრილი 1. შეფასების ბადე / Table 1. Evaluation Grid

	შეფასების ბადე / EVALUATION GRID
	მაქსიმალური /Maximum

	ორგანიზაცის გამოცდილება და შემოთავააზებული პირობები/Experience of the Entity and conditions offered

	(მაქსიმუმ 100 ქულა ) / ( Max 100 points )

	ზოგადი პროფესიული გამოცდილება/  General professional experience
 მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება/ At least 5 years of experience
	20

	კონკრეტული პროფესიული გამოცდილება/ Specific professional experience
მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება/ At least 3 years of experience
არტეზიული ჭაბურღილების - საძიებო ბურღვითი, სარეაბილიტაციო და სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება; / Experience in performing artesian – exploratory drilling, rehabilitation and installation works;
სასმელი წყლის წყალმომარაგების ან/და მსგავსი სახის სამუშაოების (რომელიც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება: სატუმბი სადგურები, სადაწნეო მილები და სასმელი წყლის ჭაბურღილები) შესრულების გამოცდილება. / Experience in performing works on potable water supply and/or similar work (including but not limited to pumping stations, pressure pipes and drinking water wells).


	50

	წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციის საკითხებში ადგილობრივი სამიზნე პირების სწავლების/კონსულტირების მიდგომა / Approach to be used for training/consulting local beneficieries in operation of water supply system and associated facilities.
	15

	სამუშაოების შესრულების განრიგი/ Timetable of activities

	15

	საერთო ჯამური ქულა/ Overall total score

	100







დანართი1.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნანიანში შერჩეულ საპილოტე საძოვრის მდებარეობა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში შერჩეული საპილოტე საძოვარი, სადაც მომსახურების ფარგლებში უნდა განხორციელდეს სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების (პირუტყვის დაასარწყულებელი) სისტემის მოწყობა, მდებარეობს მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდებით: 51.22.53.662 (1.94 ჰა), 51.22.53.663 (0.56 ჰა) და 51.22.53.665  (59.6 ჰა), საიდანაც საპილოტე საძოვრად შერჩეულია 32 ჰა ფართობი. იხილეთ სქემატური რუკა ქვემოთ:
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