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დანართი N1
შესასრულებელი სამუშაოს ჩამონათვალი/ აღწერილობა
შესასრულებელი სამუშაოს ჩამონათვალი (Scope of work):

1. WEB Internet Banking, infrastructure & API (Retail) – PT/Code Review 
2. IOS და Android Mobile Apps- PT/stress test/Code Review
3. MOB & WEB Internet Banking & API (Business) – PT/Code Review
4. Web Banking Application (terabank.ge) – PT/Code Review  
5. OPEN Banking – PT/Code Review 
6. EXTERNAL Network and Exposed Service – PT
7. WIFI SSID – PT
8. Branch/Region – PT
9. INTERNAL Network and Server – PT

აღწერილობა:

შეთანხმება პოტენციურ ვენდროთან დაყოფილი იქნება ორ ძირითად და რამოდენიმე ქვეფაზად. 
· პირველი   ფაზა: გაერთიანრბულია სისტემები, რომლის ტესტირებაც უახლოესი 3 თვის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს.
· მეორე ფაზა: მოცემულია სისტემათა ჩამონათვალი, რომლის შეღწევადობის ტესტირება წლის მეორე ნახევრში უნდა განხორციელდეს. 
თითოეული ეტაპი უნდა განხორციელდეს მოთხოვნის საფუძველზე და წინასწარ შეთანხმებული ვადის შესაბამისად. ანგარიში თითოეულ ფაზაზე უნდა იქნეს მიწოდებული ჩართულობის ყოველი ეტაპის შემდეგ, ხოლო საბოლოო ანგარიში უნდა შეიცავდეს ერთიან დასკვნას.
შესასრულებელი სამუშაოს ჩამონათვალი (Scope of work) და მომსახურების დაწყების ვადები:
I ფაზა- მოცემულ ფაზაში ჩასატარებელი სისტემების შეღწევადობის ტესტი დაგეგმილია წელიწადში ორჯერ. (Web გვერდის-ის ტესტირება განხორციელდება წლიწადში ერთხელ) 
1. Internet Banking, infrastructure & API (Retail) – PT/stress test/Code Review. 
· I PT Start Date: 25.03.2024
· II PT Start Date: To be Defined
გამოყენებული ტექნოლოგია: Fron-end- Angular;  Back-end- .net core 6, microservice architecture
2. IOS და Android Mobile Apps- PT/stress test/Code Review.
· I PT Start Date:10.04.2024
· II PT Start Date: To be Defined
გამოყენებული ტექნოლოგია- React Native; 
3. Web გვერდის – PT/stress test/Code Review 
                                                   Start Date: 01.04.2024
გამოყენებული ტექნოლოგია- .net 
II ფაზა- მოცემულ ფაზაში ჩასატარებელი სისტემების შეღწევადობის ტესტი დაგეგმილია წელიწადში 
ერთხელ  

4. MOB + WEB Internet Banking & API (Business) – PT/Code Review 
                                           Start Date:01.09.2024
5. OPEN Banking – PT/Code Review
                                            Start Date: 01.11.2024
6. EXTERNAL Network and Exposed Service – PT
                                            Start Date: 01.11.2024
7. WIFI SSID – PT
                                           Start Date: 01.11.2024
8. Branch/Region – PT
                                           Start Date: 01.11.2024
9. INTERNAL Network and Server – PT
                                            Start Date: 01.11.2024

შეღწევადობის ტესტირება უნდა იყოს ე.წ Grey box ტიპის


საბოლოო ანგარიში, თითოეული დასკვნისთვის უნდა შეიცავდეს მინიმუმ შემდეგ ინფორმაციას:
· შესრულებული სამუშაოს აღწერას
· შემაჯამებელ დასკვნას
· პოტენციური რისკის დონის, გავლენისა და მეთოდების აღწერას თითოეული დასკვნისთვის (უკიდურესად მნიშვნელოვანი დასკვნის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობის საკონტაქტო პირს)
· მოწყვლადობის აღწერას
· შეღწევადობის ტესტის შედეგად მიღებული დასკვნების გავლენას და რისკების რეიტინგს
· საჭიროების შემთხვევაში, აღდგენის სტრატეგიისა და მოწყვლადობის დაზღვევის (აღმოფხვრის) დეტალურ რეკომენდაციებს; 
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