
პირველი ლოტი:  საყდრისის 1-2 კარიერი
მიახლოებითი სამუშაო მოცულობები თვეების მიხედვით:
· აგვისტო:
·  სულ   სამთო მასა  166313 ტონა. მათ შორის  გადახსნა 100 000 ტონა - გადაზიდვის  მანძილი მიახლოებით 1,4 კმ. 
· [bookmark: _Hlk489395793]კვარციტული მადნის გადაზიდვა   66313 ტონა,    გადაზიდვის  მანძილი 2,4 კმ.
· სექტემბერი:
·  სამთო მასა  166313 ტონა. მათ შორის გადახსნა 100 000 ტონა, გადაზიდვის მანძილი მიახლოებით 1,4 კმ.
· კვარციტული მადნის  მოპოვება   66313 ტონა    გადაზიდვის  მანძილი 2,4 კმ.
· ოქტომბერი:  
· სამთო მასა  156313 ტონა. მათ შორის   გადახსნა 90 000 ტონა.  გადაზიდვის მანძილი მიახლოებით 1,4. კმ 
· კვარციტული მადნის  გადაზიდვა  66313 ტონა,  გადაზიდვის  მანძილი 2,4 კმ.      
· ნოემბერი: 
· სამთო მასა  156313 ტონა. მათ შორის გადახსნა 90 000 ტონა. გადაზიდვის მანძილი მიახლოებით 1,4 კმ .
· -კვარციტული მადნის მოპოვება. 66313 ტონა    გადაზიდვის  მანძილი 2,4 კმ.        
· დეკემბერი: 
· სამთო მასა  146313 ტონა, მათ შორის  გადახსნა 80 000 ტონა.მანძილი მიახლოებით 1,4 კმ.
· კვარციტული მადნის გადაზიდვა 66313 ტონა     გადაზიდვის  მანძილი 2,4 კმ.
	ტექნიკის დასახელება
	რაოდენობა
	

	
	კომპანიის სარგებლობაში
	ერთდროულად სამუშაო პროცესში
	რეზერვი

	ექსკავატორი 3-3,5 მ3
	3
	2
	1

	თვითმცლელები 30ტ - 35ტ
	12
	10
	2

	გრეიდერი 
	1
	1
	0

	ბულდოზერი D-8 ან მისი ანალოგი 40-44 ტ მასის
	2
	1
	1

	კოდალა 30 - 45 ტ
	1
	1
	0

	წყალმზიდი 
	1
	1
	0

	ტექ დახმარების მანქანა
	1
	1
	0







       

მეორე ლოტი 
საყდრისის 3-4 -  კარიერი
მიახლოებითი სამუშაო მოცულობები თვეების მიხედვით:

· აგვისტო: 
· სამთო მასა  153893  ტონა, მათ შორის გადახსნა 122 893 ტონა. გადაზიდვის მანძილი -0,3 დან 1,9 მდე. 
· სპილენძის მადნის     მოპოვება   31 000 ტონა  გადაზიდვის მანძილი -8,7   
· სექტემბერი: 
· სამთო მასა  153893  ტონა, მათ შორის გადახსნა - 122 893 ტონა; გადაზიდვის მანძილი - 0,3 დან 1,9 მდე.
· სპილენძის მადნის     მოპოვება   31 000 ტონა  გადაზიდვის მანძილი-მანძილი  8,7    

· ოქტომბერი: 
· სამთო მასა  153893  ტონა, მათ შორის გადახსნა - 122 893 ტონა; გადაზიდვის მანძილი - 0,3 დან 1,9 მდე.
· სპილენძის მადნის     მოპოვება   31 000 ტონა  გადაზიდვის მანძილი-მანძილი  8,7    

· ნოემბერი: 
· სამთო მასა  153893  ტონა, მათ შორის გადახსნა - 122 893 ტონა; გადაზიდვის მანძილი - 0,3 დან 1,9 მდე.
· სპილენძის მადნის     მოპოვება   31 000 ტონა  გადაზიდვის მანძილი-მანძილი  8,7    

· დეკემბერი: 
· სამთო მასა  153893  ტონა, მათ შორის გადახსნა - 122 893 ტონა; გადაზიდვის მანძილი - 0,3 დან 1,9 მდე.
· სპილენძის მადნის     მოპოვება   31 000 ტონა  გადაზიდვის მანძილი-მანძილი  8,7    

	ტექნიკის დასახელება
	რაოდენობა

	
	რიცხული
	მუშაობაში

	ექსკავატორი 3-3,5 მ3
	3
	2

	თვითმცლელები 35ტ
	10
	8

	გრეიდერი 
	1
	1

	ბულდოზერი D-8 ან მისი ანალოგი
	1
	1

	კოდალა 
	1
	1

	წყალმზიდი 
	1
	1

	ტექ დახმარების მანქანა
	1
	1




 მესამე ლოტი
საყდრისი 5 
· აგვისტო:   
· სამთო მასა  409452 ტონა, ატ შორის გადახსნა -253353 ტონა.  გადაზიდვის მანძილი - მიახლოებით 1,8 კმ.
· კვარციტული მადნის მოპოვება   77434 ტონა; გადაზიდვის მანძილი 1,3.

· სექტემბერი:
· სამთო მასა  408428 ტონა, მათ შორის გადახსნა -265095 ტონა.  გადაზიდვის მანძილი - მიახლოებით 1,8 კმ.
· კვარციტული მადნის მოპოვება  72797 ტონა; გადაზიდვის მანძილი 1,3
· სპილენძის მადნის მოპოვება 70536 ტონა; გადაზიდვის მანძილი -9,7 
· ოქტომბერი:
· სამთო მასა  392839 ტონა, მათ შორის გადახსნა -236740 ტონა.  გადაზიდვის მანძილი - მიახლოებით 1,8 კმ.
· კვარციტული მადნის მოპოვება  77434 ტონა; გადაზიდვის მანძილი 1,3
· სპილენძის მადნის მოპოვება 78665 ტონა; გადაზიდვის მანძილი -9,7 
· ნოემბერი:
· სამთო მასა  366020 ტონა, მათ შორის გადახსნა -218050 ტონა.  გადაზიდვის მანძილი - მიახლოებით 1,8 კმ.
· კვარციტული მადნის მოპოვება  72797 ტონა; გადაზიდვის მანძილი 1,3
· სპილენძის მადნის მოპოვება 70536 ტონა; გადაზიდვის მანძილი -9,7 
· დეკემბერი:
· სამთო მასა  375841 ტონა, მათ შორის გადახსნა -219741 ტონა.  გადაზიდვის მანძილი - მიახლოებით 1,8 კმ.
· კვარციტული მადნის მოპოვება  77435 ტონა; გადაზიდვის მანძილი 1,3
· სპილენძის მადნის მოპოვება 78665 ტონა; გადაზიდვის მანძილი -9,7 

	ტექნიკის დასახელება
	რაოდენობა

	
	რიცხული
	მუშაობაში

	ექსკავატორი 3-3,5 მ3
	3
	2

	თვითმცლელები 35ტ
	12
	10

	გრეიდერი 
	1
	1

	ბულდოზერი D-8
	2
	1.5

	კოდალა 
	1
	1

	წყალმზიდი 
	0
	0

	ტექ დახმარების მანქანა
	1
	1




მეოთხე ლოტი

კვარციტი 2 (ბარიტის კუდსაცავი)
	დასახელება
	ერთეული
	აგვისტო
	სექტემბერი
	ოქტომბერი
	ნოემბერი
	დეკემბერი
	ჯამი 

	გადახსნის სამუშაოები
	ტ
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	225,000

	გადაზიდვის მანძილი 
	ტ
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	

	ბარიტის კუდების გათხრები- მშრალი მადნის მასა
	ტ
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	0
	600,000

	ბარიტის კუდების ექსკავაცია- სველი მადნის მასა
	ტ
	161,290
	161,290
	161,290
	161,290
	0
	645,161

	ტრანსპორტირების ექსკავაცია- ბარიტები
	
	9.60
	9.60
	9.60
	9.60
	9.60
	

	მადნის ტენიანობა
	%
	7
	7
	7
	7
	
	7



	

	

	ტექნიკის დასახელება
	რაოდენობა

	
	რიცხული
	მუშაობაში

	ექსკავატორი 3-3,5 მ3
	2
	1

	თვითმცლელები 35ტ
	20
	16

	გრეიდერი 
	1
	1

	ბულდოზერი D-6 ბალატახოდი
	1
	1

	კოდალა 
	0
	0

	წყალმზიდი 
	1
	1

	ტექ დახმარების მანქანა
	1
	1




მეხუთე ლოტი
საყდრისის სამსხვრევი
5 თვითმცვლელი. მანძილი 1,1 დან 2,1 მდე.
აგვისტო: 143750 ტონა
[bookmark: _GoBack]სექტემბერი: 139113 ტონა
ოქტომბერი: 143750 ტონა
ნოემბერი: 139113 ტონა
დეკემბერი: 143750 ტონა

მეექვსე ლოტი
ტექნიკა სხვადასხვა სამუშაოებისათვის
	ტექნიკის დასახელება
	რაოდენობა

	
	რიცხული
	მუშაობაში

	ექსკავატორი 3-3,5 მ3
	4
	3

	თვითმცლელები 30 ტ- 35ტ
	20
	15

	გრეიდერი 
	3
	2

	ბულდოზერი D-8
	5
	4

	კოდალა 
	1
	1

	წყალმზიდი 
	0
	0

	ტექ დახმარების მანქანა
	0
	0

	მტვირთავი
	4
	3



