
Первый лот: 
1-2 карьера "Сакдриси"
Ориентировочные объемы работ по месяцам:
· Август:
· Общий вес 16 613 тонн. В том числе зачистка 100 000 тонн - расстояние доставки составляет около 1,4 км.
· Доставка Кварцитная руда 66313 тонн, Расстояние транспортирования 2,4 km
· Сентябрь:
·  Общий вес 16 613 тонн. В том числе зачистка 100 000 тонн - расстояние доставки составляет около 1,4 км.
· Доставка Кварцитная руда 66313 тонн, Расстояние транспортирования 2,4 km
· Октябрь:
· Общий вес 16 613 тонн. В том числе зачистка 100 000 тонн - расстояние доставки составляет около 1,4 км.
· Доставка Кварцитная руда 66313 тонн, Расстояние транспортирования 2,4 km
· Ноябрь:
· Общий вес 156313 тонн. В том числе зачистка 90 000 тонн - расстояние доставки составляет около 1,4 км.
· Доставка Кварцитная руда 66313 тонн, Расстояние транспортирования 2,4 km
· Декабрь:
· Общий вес 146313 тонн. В том числе зачистка 80 000 тонн - расстояние доставки составляет около 1,4 км.
· Доставка Кварцитная руда 66313 тонн, Расстояние транспортирования 2,4 km
	Наименование оборудования
	Количество
	

	
	В использовании компании
	В работе
	резерв

	Экскаватор 3-3,5 м3
	3
	2
	1

	Тракторы 30т - 35т
	12
	10
	2

	Грейдер
	1
	1
	0

	Бульдозер D-8 или его аналогия 40-44 т массы
	2
	1
	1

	бутобой 30 - 45 t.
	1
	1
	0

	Водовоз
	1
	1
	0

	Технический помощник
	1
	1
	0







       
Второй лот
3-4 карьера "Сакриди"
Ориентировочные объемы работ по месяцам
· Август:
· Горная масса 153893 тонн, в том числе зачистка 122 893 тонн. Доставка расстояние от 1,9 до 0,3.
· Получение медной руды 31 000 тонн. Расстояние транспортирования -8,7
· Сентябрь
· Горная масса 153893 тонн, в том числе зачистка 122 893 тонн. Доставка расстояние от 1,9 до 0,3.
· Получение медной руды 31 000 тонн. Расстояние транспортирования -8,7

· Октябрь:
· Горная масса 153893 тонн, в том числе зачистка 122 893 тонн. Доставка расстояние от 1,9 до 0,3.
· Получение медной руды 31 000 тонн. Расстояние транспортирования -8,7

· Ноябрь:

· Горная масса 153893 тонн, в том числе зачистка 122 893 тонн. Доставка расстояние от 1,9 до 0,3.
· Получение медной руды 31 000 тонн. Расстояние транспортирования -8,7
· Декабрь:

· Горная масса 153893 тонн, в том числе зачистка 122 893 тонн. Доставка расстояние от 1,9 до 0,3.
· Получение медной руды 31 000 тонн. Расстояние транспортирования -8,7

	Наименование оборудования
	Количество

	
	Счетный
	В работе

	Экскаватор 3-3,5 м3
	3
	2

	Тракторы 30т - 35т
	10
	8

	Грейдер
	1
	1

	Бульдозер D-8 или его аналогия 40-44 т массы
	1
	1

	бутобой 30 - 45 t.
	1
	1

	Водовоз
	1
	1

	Технический помощник
	1
	1




Третий лот
Сакдриси #5
· Август:
· Горная масса 409452 тонны, в том числе зачистка 253353 тонн. Доставку от 1.8 км
· Получение кварцитовой руды 77434 тонны; Расстояние транспортирования 1,3.

· Сентябрь
· Горная масса 408428 тонн, включая удаление 265095 тонн. Доставку от 1.8 км
· Получение кварцитовой руды  72797 тонны ; Расстояние доставки 1,3
· Добыча медной руды 70536 тонн; Расстояние транспортирования -9,7
· Октябрь:
· Горная масса 392839 тонн, включая удаление 236740 тонн. Доставку от 1.8 км
· Получение кварцитовой руды  77434 тонны ; Расстояние доставки 1,3
· Добыча медной руды 78665 тонн; Расстояние транспортирования -9,7 
· Ноябрь:
· Горная масса 366020 тонн, включая удаление 218050 тонн. Доставку от 1.8 км
· Получение кварцитовой руды  72797 тонны ;Расстояние доставки 1,3
· Добыча медной руды 70536 тонн; Расстояние транспортирования -9,7 
· Декабрь:
· Горная масса 375841 тонн, включая удаление 219741 тонны. Доставку от 1.8 км
· Получение кварцитовой руды  77435 тонны; Расстояние доставки 1,3
· Добыча медной руды 78665тонн; Расстояние транспортирования -9,7 

	Наименование оборудования
	Количество

	
	Счетный
	В работе

	Экскаватор 3-3,5 м3
	3
	2

	Тракторы 30т - 35т
	12
	10

	Грейдер
	1
	1

	Бульдозер D-8 или его аналогия 40-44 т массы
	2
	1.5

	бутобой 30 - 45 t.
	1
	1

	Водовоз
	0
	0

	Технический помощник
	1
	1







Четвертый Лот
Кварцит 2
	наименование
	Ед. изм
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	Декабрь
	Всего

	Удаление / вскрышные работы
	T
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	225,000

	Расстояние транспортирования - вскрышные работы
	T
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	

	Экскавация Баритовых хвостов - сухой вес руды
	T
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	0
	600,000

	Экскавация Баритовых хвостов - влажный вес руды
	T
	161,290
	161,290
	161,290
	161,290
	0
	645,161

	Расстояние транспортирования - бариты
	
	9.60
	9.60
	9.60
	9.60
	9.60
	

	Влажность руды
	%
	7
	7
	7
	7
	
	7



	


	

	Наименование оборудования
	Количество

	
	Счетный
	В работе

	Экскаватор 3-3,5 м3
	2
	1

	Тракторы 30т - 35т
	20
	16

	Грейдер
	1
	1

	Бульдозер D-8 или его аналогия 40-44 т массы
	1
	1

	бутобой 30 - 45 t.
	0
	0

	Водовоз
	1
	1

	Технический помощник
	1
	1



Пятый лот
Сакдриси дробильная
5 самосвал.  расстояние:1,1 -2,1
Август: 143750 тонн
Сентябрь: 139113 тонн
Октябрь: 143750 тонн
Ноябрь: 139113 тонн
Декабрь: 143750 тонн


Шестой лот
Оборудование для различных работ

	Наименование оборудования
	Количество

	
	Счетный
	В работе

	Экскаватор 3-3,5 м3
	4
	3

	Тракторы 30т - 35т
	20
	15

	Грейдер
	3
	2

	Бульдозер D-8 или его аналогия 40-44 т массы
	5
	4

	[bookmark: _GoBack]бутобой 30 - 45 t.
	1
	1

	Водовоз
	0
	0

	Технический помощник
	0
	0

	
	4
	3




