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ტექნიკური დავალება

	საწყისი ინფორმაცია
	ბოდორნა ჰესის მშენებლობის ტექ. ზედამხედველობის გაწევა, რომლის ფარგლებში უნდა შედიოდეს:


	მიზნები
	დავალება 1: სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა და ობიექტზე ვიზიტის შესახებ რეკომენდაციების მომზადება. 
დავალება 2: სამუშაოთა დასრულების შემდეგ სამუშაოთა პროექტთან შესაბამისობის შესახებ საბოლოო ანგარიშის მომზადება.


	მეთოდოლოგია
	   დავალება #1 წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 
· ობიექტზე ყოველი ვიზიტის შემდეგ კონსულტანტმა უნდა გამოსცეს ობიექტის ვიზიტის ანგარიში
·  ყოველთვიური შემაჯამებელი ანგარიში
· მშენებლობის პერიოდში შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი პროექტის შესაბამისად

   დავალება #2 წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
· დავალება #2-ის დასრულების პერიოდის შემდეგ კონსულტანტმა უნდა გამოსცეს სამუშაოთა შესაბამისობის ანგარიშის საბოლოო ანგარიში.

	სამუშაო გეგმა
	
· განხორციელდეს თვეში ორი ვიზიტი (2)  ობიექტზე სამშენებლო პერიოდის განმავლობაში 







