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Общие положения 
 
Подрядчик  предоставляет  коммерческое  предложение  по  закупке  и  выполнение  Строительно‐
Монтажных  Работ  для  устройство  плавучих  шланговых  линии  СУГ  с  навигационными  буями  и 
швартовых  буев  на  беспричальном  наливе  на  основании  ведомостей,  сформированных  на  данный 
объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов. 
 
Коммерческое  предложение  должно  учитывать  все  затраты  на  выполнения  выше  сказанных  работ. 
Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и условия оплаты. 
 
Общие указания по выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, своим оборудованием, техникой и инструментами, 
гарантируя их надлежащее качество.  
 
Требования к методам производства и качеству выполняемых работ: 
1. Технология  и  качество  выполняемых  работ  должны  удовлетворять  требованиям  действующих 

государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, 
СНиП, ПУЭ, СанПиН) или соответствующих стандартов Евросоюза, установленным для данных видов 
работ: 

2. Используемые оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим 
условиям.   

3. При  исполнении  условий  договора  Подрядчик  должен  обеспечить  допуск  контрольных  служб 
заказчика  для  проверки  качества  работ,  оснащёнными  техническими  средствами, 
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

4. Производственный  контроль  качества  должен  включать  входной,  операционный  и  приёмочный 
контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01‐85 (Организация строительного производства). 

5. При  выполнении  приёмочного  контроля  подлежат  освидетельствованию  скрытые  работы. 
Запрещается  выполнение  последующих  работ  при  отсутствии  актов  освидетельствования 
предшествующих  скрытых  работ  и  приемки  Заказчиком,  в  противном  случае  Заказчик  вправе 
требовать  от  Подрядчика  вскрыть  любую  часть  работ,  а  затем  восстановить  их  за  счет  средств 
Подрядчика. 

6. Отключение  существующих  инженерных  систем или  отдельных  их  участков могут  производиться 
только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

 
Требования к Подрядчику 
1. Все работы на выполнению Строительно‐Монтажных Работ должны выполняться организациями 

имеющие соответствующий опыт работ на опасных объектах (подтвердит ниже указанный список 
соответствующими документами): 

 Опыт выполнения подрядных работ не менее 5 (пяти) лет; 

 Опыт  реализации  минимум  2  (двух)  проектов  аналогичных  тому,  на  который  производится 
тендер по объему, назначению, типу; 

 Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со стажем работы не менее 5 (пять) 
лет и опытом руководства реализацией минимум 2  (двух) проектов аналогичных по объему, 
назначению, типу; 

 Иметь  на  балансе  материальную  базу  для  производства  работ  (оказания  услуг) 
предусмотренных  условиями  тендера,  либо  финансовые  средства  для  приобретения 
материальной базы (аренда, лизинг). 
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2. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности, а также все внутренние правила 
принятие в ООО «БНТ». 

3. При производстве работ необходимо ведение на объекте общего журнала работ. 
4. По  окончании  работ  на  объекте  предоставить  заказчику фотографии  объекта  до  начала  работ,  в 

процессе работ и после производства работ. 
 

Сроки  
Срок выполнения работ: определяется контрактом. 

 
Результаты работы 

Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи‐
приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ. 

 
Требования к составу документации 

Подрядчик  предоставляет  локальные  сметы  по  выполнению  Строительно‐Монтажных  Работ.  В 
процессе  производства  работ  Подрядчик  должным  образом  оформляет  всю  необходимую 
документацию: Допуски, акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.  

 
Состав и содержание работ 

Подрядчик обязан разработать Проект Производства Работ (ППР) на основании рабочего проекта 
(предоставляется заказчиком) и согласовать с Заказчиком. 
 
Подрядчик на основе согласованного и утверждённого ППР производит Строительно‐Монтажные 
Работы (СМР). 

 
Ведомость предварительных объемов Строительно‐Монтажные Работы (СМР) 

в соответствии с проектом 
 

Рейдовое оборудование: 

 ж/б якорь 100 тонн (ЯП‐100) – 4 шт.; 
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 швартовая бочка РБ‐2 (25м3) – 1 шт.; 

  
 
 

 бридель Б‐81‐6 калибр 81 мм (категория прочности 2) – 43 пм (1 комплект); 
 

 рейдовая бочка РБ‐4 (15м3) – 3 шт.; 

 
 

 бридель Б‐81‐6 калибр 81 мм (категория прочности 2) – 18 пм (3 комплект); 
 
 

 ж/б якорь 24 тонн (ЯП‐24) – 10 шт.; 
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 якорная цепь калибр 22 мм – 230 пм; 

 
 

 навигационный буй с фонарём – 10 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




