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Общие положения 
Подрядчик предоставляет коммерческое предложение по устройству промышленной и 
ливневой канализации в резервуарных парках № 2÷22, № 27÷32 ООО "Батумский 
нефтяной терминал" (г. Батуми, Грузия) на основании рабочих чертежей и ведомостей, 
сформированных на данный объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов.  
 
Коммерческие предложения должны учитывать все затраты на производство работ по 
устройству промышленной и ливневой канализации в резервуарных парках № 2÷22, № 
27÷32. Коммерческие предложения должны содержать сроки выполнения работ и условия 
оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ 
и т.д.). 
 
Общие указания по выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, на своем оборудовании, своими 
инструментами и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность 
эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации. 
 
Требования к методам производства и качеству строительно-монтажных работ 

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям 
действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и 
санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов 
работ. 

2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным 
стандартам и техническим условиям.   

3. При исполнении условий договора Подрядчик должен обеспечить осуществление 
контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, 
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и 
приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85 (Организация 
строительного производства). 

5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые 
работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в 
противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть 
работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика. 

6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут 
производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на 
выполненные работы.  

 
Требования к Подрядчику 

1. Все работы по выполнению строительно-монтажных работ должны выполняться 
организациями имеющие соответствующий опыт работ на опасных объектах 
(подтвердить ниже указанный список соответствующими документами): 

 Опыт выполнения подрядных работ не менее 3 (трёх) лет; 

 Опыт реализации минимум 1 (одного) проекта аналогичных тому, на который 
производится тендер по объему, назначению, типу; 

 Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со стажем работы не 
менее 3 (трёх) лет и опытом руководства реализацией 1 (одного) проекта 
аналогичных по объему, назначению, типу; 
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 Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) 
предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для 
приобретения материальной базы (аренда, лизинг). 

2. Инженерно-технический работник, ответственный за проведение работ на опасных 
производственных объектах должен быть обучен, аттестован, иметь соответствующие 
квалификационные удостоверения и назначен приказом:  

 «Основы промышленной безопасности»; 

 По пожарно-техническому минимуму для руководителей и специалистов, 
ответственных за пожарную безопасность, за проведение огневых работ; 

 По безопасности электроустановок на соответствующую квалификационную группу;  

 Оказание первой доврачебной помощи. 
3. Работники, задействованные в проведение особо опасных работ, должны быть обучены 

по видам проводимых работ, аттестованы и иметь соответствующие 
квалификационные удостоверения:  

 По основной профессии; 

 По пожарно-техническому минимуму; 

 Оказание первой доврачебной помощи. 
4. Все работники, задействованные в проведение особо опасных работ, должны иметь 

страхования.  
5. При производстве работ необходимо ведение на объекте общего журнала работ. 
6. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности согласно 

существующей процедуре в Компании. 
7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке. 
8. При производстве работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории. 
9. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по 

поддержанию существующего порядка.  
10. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в 

собственные контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами. 
11. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента 

сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в 
канализацию не сливать. Объем строительного мусора и отходов производства 
определяется по сметному расчету. 

12. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и 
места производства работ. 

13. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала 
работ, в процессе работ и после завершения работ. 

14. С целью обеспечения необходимых мероприятий по охране окружающей среды, охране 
труда, здравоохранению и промышленной безопасности при производстве, подрядной 
организации дополнительно руководствоваться документом №Е3 – 10 30 – 013 
«Методические указания по мониторингу подрядчиков и поставщиков в серах охраны 
окружающей среды, охраны труда, здравоохранения и промышленной безопасности». 

 
Сроки  

1. Срок выполнения работ: определяется контрактом. 
2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3-х лет 

со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ. 
 

Результаты работы 
1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием 

Акта сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ. 
2. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов. 
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Требования к составу документации 

Подрядчик предоставляет локальные сметы на основании рабочих чертежей и 
ведомостей, сформированных на данный объем работ, исходя из собственных замеров 
и расчетов на проводимые работы. В процессе производства работ подрядчик должным 
образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, акты скрытых работ, 
наряды на проведение огневых работ и т.д.  

 
Состав и содержание работ 

Техническое задание разработано по устройству промышленной и ливневой 
канализации в резервуарных парках № 2÷22, № 27÷32, ООО "Батумский нефтяной 
терминал" (г. Батуми, Грузия) в соответствии с рабочими чертежами (предоставляется 
заказчиком). 
Подрядчик обязан разработать Проект Производства Работ (ППР) и согласовать ППР 
с Заказчиком. 
Подрядчик на основе согласованного и утверждённого ППР производит Строительно-
Монтажные Работы (СМР). 

 
Промышленная канализация 
Очистка территории резервуарного парка от растительного слоя – 10 600м

2
; 

Механизированная и ручная резка (20см) и вынос загрязненного грунта – 3500м
2
*0,2=700м

3
; 

Укладка ст. трубопровода Ø250мм пром-канализации в траншее глубиной до 1,0м-320п/м; 
Устройство колодцев из ст. труб Ø500мм с днищем из ст. лист 4мм-20шт. (см. лист 7); 
Устройство колодцев из бетона В20 W-4 – 2шт. – из них 1шт. с гидрозатвором и 1шт. – с 
хлопушкой и задвижкой Ду250мм (см.лист 5,6). 
 

 
 
Ливневая канализация 

 

 
 
См. приложение 1 (рабочие чертежи) 

 
Примечание:  Для дополнительной информации обращаетесь в управлении ООО «БНТ» 

по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, Грузия    
 
Составил: 
 

Начальник ПТО /………….………./ Н. Урушадзе 
Должность Подпись Имя, фамилия 
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