



შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ შაუერი"

ტექნიკური შესაბამისების და პროექტირების დეპარტამენტი
საპროექტო სამსახური

**ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე ყოფილ რესტორან არაგვის წინ
სააპარიო ჩამოვებ კაპერაში ავარიული გადართვის ფარგლის ჩაბილიტაცია**


სტადია: მუშა პროექტი


თბილისი 2021


დაკვეთა №	
სტადია	მუშა პროექტი (მუ)

მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	ჟ-1	3



ფორმატი	სტაფია	პარიანტი
A3	მ.პ.	1
შენიშვნები:		
1. საერთო გონაცხები იხ. განმარტებით ბარათში.		
2. ნახაზი იკითხება Nკ-3 და Nკ-4 ნახაზებთან ერთად.		
3. ზომები და ნიშნულები მ-ში.		
4. მიწის საფუძვლების დაწესებულება დასაშვებულ იქნას ტრასის გასწვრივ საინჟინრო კომუნიკაციების არსებობა.		
5. თხრილის გათხრისას და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.		
დამკვეთი		
ვაკე-საგურთალოს ბიზნესცენტრი		
დამკვეთი		
შემსრულებელი	<div><div>გ.პ.ს. "გორიან ურთიერ ანდ ფაერი" შიდა (შხი) გოლდის შუნა №10 გენიერეი ესპერტის და პრეპერეიის დეპარტამენტი-სარევერ სეისერი</div></div>	
სარევერტის უფროსი	თ. სელია	
პროექტის ხელმძღვანელი	ბ. ტყეშელაძე	
შეასრულა	ბ. ტყეშელაძე	
შეამოწმა	ი.მეცხვარეშვილი	
პროექტი		
ვაკე-საგურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე ყოფილ რესტორან არაგვის ნინ საავარიო ჩაფშვბ კავერაში ავარიული გადართვის ფარების რეაბილიტაცია		
თარიღი	ანონსო 2021	
ნახაზი		
სიტუაციური გეგმა		
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	კ-2	3



ფორმატი	სტაფია	პარიანტი
A3	მ.პ.	1
შენიშვნები:		
1. საერთო მონაცემები იხ. განმარტებით ბარათში. 2. ნახაზი იკითხება N3-3 და N3-4 ნახაზებთან ერთად. 3. ზომები და ნიშნულები მ-ში. 4. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე დასუსტებულ იქნას ტრასის გასწვრივ საინჟინერო კომუნიკაციების არსებობა. 5. თხრილის გათხრისას და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.		
დამკვეთი	ვაკე-საგურთალოს გიზნესხანდრი	
დამკვეთი		
შემსრულებელი	 გ.პ.ს. "გურგენი ურთერ ენდ ფაუერი" შედგა (გზი) გზის ნაგებობა №10 გეგმარება-პროექტი-საპროექტო სამსახური	
საპროექტოს ფურცლის პროექტის ხელმძღვანელი	თ. სალია	
შეასრულა	ბ. ტყეშელაძე	
შეამოწმა	ი.მეცხვარეშვილი	
პროექტი	ვაკე-საგურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე ყოფილ რესტორან არაბების ნინ საავარიო ჩამოშვებ კაპერაში ავარიული გადართვის ფარების რეაბილიტაცია	
თარიღი	აგვისტო 2021	
ნახაზი	საავარიო ჩამოშვების გეგმა, ჩამოშვების ფარი მქანეიური ამქრავი ღერძით და სპით	
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	კ-3	3