



გეგმა



მძკვლიპაცია

1. არსებული თუზის d 400 მმ მილი;
2. ფოლადის სამკაპი d 426/114;
3. თუზის უნივერსალური ქურო d 400 მმ;
4. ფოლადის მილტუნი d 114/4.5 მმ;
5. ურდული d 100 მმ;
6. ვანტუზი d 100 მმ;
7. სამრდენი ფოლადის მილი $d100 \times 100 \times 300$ მმ;
8. ჩოგალი d 530 მმ (ქენძიოთ ამოვსეპა).

ფორმატი	სტაფია	ვარიანტი
A3	მ.პ.	1
პირიპიოთი აღწოვვენები:		
შენიშვნები:		
1. საერთო მონაცემები იხ. განმარტებით გარათში. 2. თხრილის გათხრისას ღა სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას ღაცული იძნას შესაფრთხოების წესები.		
ღამკვეთი		
გიუნესტენბარი		
ღამკვეთი	-	
შეძსრულიპალი	<div></div> <p>შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუარი" თბილისი, მელეა (მზია) ჯუღელის ქ №10 გაენიპური ენსაერაგიის ღა არონაპირაპის ღაარაგაენები-საარონაპო სამსახური</p>	
რეიბ. სამსახ. უფროსი	თ. სალია	
პროექტის ხელმძღვანელი	მ. გვარამაძე	
შეასრულა	ი. მეცხვაროშვილი	
შეამოწმა	მ. გვარამაძე	
პროექტი		
არსებულ ქსელზე ვანტუზის მონტაჟი		
თარიღი	აპრილი 2021	
ნახაზი		
არსებულ d=400 მმ თუჯის მილზე d=100 მმ ვანტუზის მონტაჟი (ვარიანტი 2)		
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	ნ-1	