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 УТВЕРЖДАЮ 
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

1 ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1 Основание для 

проектирования 

Инвестиционный проект 

1.2 Вид строительства Новое строительство 

1.3 Стадия проектирования Проектная и рабочая документация 

1.4. Характеристика объекта Электроподстанция для фабрики Бектакари (7МВТ 

активной нагрузки) 

1.4.1 

Номенклатура и мощность 

производства 

1. Техническое перевооружение существующей 

ПС 110/10/6 кВ с увеличением полной 

мощности до 32МВА (каждого 

трансформатора);  

2. Техническое перевооружение существующей 

ПС 110/10/6 кВ без увеличения полной 

мощности (с заменой одного трансформатора) и 

установка дополнительного трансформатора 

10МВА; 

3. Техническое перевооружение существующей 

ПС 110/10/6 кВ с увеличением полной 

мощности (с заменой одного трансформатора на 

32МВА) и установка дополнительного 

трансформатора 10МВА; 

1.4.2 Технические 

характеристики объекта 

Номинальные напряжения, кВ: ВН – 110 кВ, НН – 10 

кВ, НН – 6 кВ; 

Конструктивное исполнение ПС и РУ: ВН – ОРУ, НН – 

КРУН на существующей ПС 110/10/6кВ; новая ПС: ВН 

– ОРУ, НН - КРУ 

Тип схемы каждого РУ: РУ 110 кВ - № 110-4Н «Три  

блока с выключателям и неавтоматической 

перемычкой со стороны линий»; 

РУ 10 кВ – КРУН - «Две несекционированная 

выключателем система шин, без обходных, раздельная 

работа»; 



 4 

№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому 

РУ: ОРУ-110 кВ - 3шт. 

Количество резервных ячеек по каждому РУ: 0 

Тип выключателей и функциональная связь между 

полюсами выключателей каждого РУ: ОРУ 110 кВ - 

элегазовые колонковые выключатели с пофазным 

приводом, КРУ 10 кВ - вакуумные выключатели с 

трехфазным приводом; маслянные выключатели с 

трехфазным приводом 

Количество и мощность силовых трансформаторов: 

2х25 МВА; возможный к установке 10МВА  и 32МВА 

1.5 Сведения об участке 

строительства  

Существующая территория подстанции; площадка 

возле новой фабрики  

1.6 Взаимосвязь со 

смежными титулами 

проектирования 

Не требуется 

1.7 Требования к выделению 

этапов проектирования 

I этап: оценка технико - экономической 

целесообразности следующих вариантов (включая 

согласование с представителями энергосистемы 

Грузии и Заказчиком): 

1. Замена двух трансформаторов 25МВА 

существующей подстанции на 32МВА; 

2. Замена одного трансформатора 25МВА на 

новый без изменения мощности и установка 

нового трансформатора на 10МВА; 

3. Замена одного трансформатора 25МВА на 

32МВА и установка нового трансформатора на 

10МВ 

II этап – разработка проектного решения выбранного 

согласованого варианта (включая рабочее 

проектирование) 

1.8 Сроки начала и 

окончания 

проектирования, в т.ч. по 

этапам  

Начало разработки: 21.02.2022. 

Окончание разработки: 30.04.2022 г. 

 

1.9 Ограничение по 

стоимости строительства 

объекта в целом или 

отдельного вида работ 

Отсутствуют 

1.10 Условия ввода в 

эксплуатацию 

Этапность ввода в эксплуатацию определить при 

проектировании 

1.11 Источник 

финансирования 

строительства 

Средства Заказчика 

1.12 Уровень ответственности 

зданий и сооружений 

В соответствии с Техническим регламентом «О 

безопасности зданий и сооружений» Грузии (если 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

применимо) 

1.13 Особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

Отсутствуют  

1.14 Необходимость 

разработки и 

согласования 

специальных технических 

условий 

Требуется. Увеличение потребялемой мощности 

1.15 Межремонтные 

интервалы эксплуатации 

объекта 

Выполнить проектные решения, позволяющие 

эксплуатировать объект с увеличенным межремонтным 

интервалом  

1.16 Требования по 

вариантной проработке 

проектных решений 

Определить в соответствии с п. 2.1 задания на 

проектирование  

1.17 Порядок и требования к 

выбору оборудования и 

материалов 

Проектная организация проводит подбор конкретных 

типов оборудования, а также его производителей 

/поставщиков на основании проектных решений для 

целей последующего конкурентного отбора. 

Проектная организация разрабатывает техническую 

часть конкурсной документации и критерии 

достижения показателей при опытной эксплуатации 

оборудования (уточняются при выполнении 

предпроектного обследования) 

1.18 Потребность в 

инженерных изысканиях 
Требуются  

1.19 Особые условия 

строительства 
Техническое перевооружение выполняется на 

действующем объекте 

1.20 Сведения о заказчике ООО «RMG AURAMINE»,  

1.21 Сведения о проектной 

организации  
Выбор проектной организации выполняется по 

результатам тендера или на основании обоснования 

выбора единственного поставщика услуг 

1.22 Сведения о субподрядных 

проектных организациях 

Привлечение субподрядной организации допускается с 

согласования Заказчика на этапе тендера 

1.23 Основные требования к 

проекту и оборудованию 

В рамках разработки основных технических 

решений выполнить технико-экономическое 

сравнение вариантов, но не ограничиваясь в 

предложении других вариантов. 

Проектом предусмотреть следующие мероприятия по 

варианту №1: 

Оценка необходимости замены коммутационного 

оборудовани с учетом увеличения мощности 

трансформаторов и потребляемой мощности;  

Расчет токов короткого замыкания с учетом новой 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

мощности потребления в максимальном и 

минимальных режимах. 

Определить необходиомсть и возможность расширения 

существующего КРУН 10кВ для нужд новой фабрики -  

2 независимых ввода). 

Определить возможность и способ прокладки кабелей 

от существующего КРУН до КРУ новой фабрики (2 

ввода). 

Привести экономические показатели данного варианта 

– расчет стоимости.  

Мероприятия для варианта №2: 

Определить возможность установки дополнительного 

коммутационного оборудования на  существующей ПС 

110/10/6 кВ. 

Произвести расчет токов короткого замыкания по 

данному варианту. 

Определить возможность подключения к одной из 

линий 110 кВ в пользу новой фабрики, прокладку 

кабеля 110 кВ до нового трансформатора 110/10кВ 

10МВА. 

Определить возможность и способ прокладки кабелей 

от существующего КРУН до КРУ новой фабрики (1 

ввод). 

Обозначить проектные решения по установке нового 

трансформатора на площадке возле подстанции. 

Предусмотреть все необходимые коммутационные 

аппараты, аппараты защиты и измерения для 

реализации защит данного присоединения. 

Расммотреть варианты подключения резервной линии 

10кВ на существуюющий КРУН 10кВ либо увеличение 

количества ячеек существующего КРУН 10кВ. 

Аппаратты измерения и защиты должны напрямую или 

косвенно отвечать требованиям в части коммуникации 

по МЭК 61850. 

Построение РЗА выполнить по централизованной и 

децентрализованной схеме (определить на стадии 

ОТР).  

При построении децентрализованной схемы, 

выполнить установку микропроцессорных терминалов 

защит с возможностью приема данных в соответствии 

с профилем 9-2LE стандарта МЭК 61850-9-2. 

 

Вновь устанавливаемые и реконструируемые ячейки 

КРУН 10 кВ должны быть оборудованы следующими 

системами: 

1. Системой бесконтактного автоматизированного 

температурного контроля отсека сборных шин и 

кабельного присоединения. 

2. Иметь функцию технического учета 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

электроэнергии. 

3. Иметь микропроцессорный терминал защит с 

возможностью приема данных в соответствии с 

профилем 9-2LE стандарта МЭК 61850-9-2 

Система автоматизации подстанции должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

 функции релейной защиты должны 

резервироваться; 

 цифровые элементы иметь встроенные 

функции самодиагностики и сигнализации при 

неисправностях; 

Цифровые устройства должны предусматривать 

функции тестирования и самодиагностики, 

формирование и архивирование отчетной информации.  

Мероприятия для варианта №3: 

По аналогии с этапом №2 

1.24. Срок эксплуатации 

оборудования Определить при проектировании 

1.25. Межремонтный период Определить при проектировании 

1.26 Вид обслуживания 

подстанции 

Постоянный оперативный персонал 

2 СОСТАВ ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ 

2.1 Состав и содержание 

основных технических 

решений (ОТР) 

I этап – разработка, обоснование, презентация и 

согласование с Заказчиком и энергоснабжающей 

компанией в сроки, установленные соответствующим 

договором 

В рамках разработки основных технических решений 

выполнить технико-экономическое сравнение 

вариантов приведенных в пункте 1.7, но не 

ограничиваясь в предоставлении альтернативных 

решений.  

2.2 Состав и содержание 

проектной документации 

Состав и содержание проектной документации 

определяется в соответствии с Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. 

3 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

3.1 Общая пояснительная 

записка 

В соответствии с требованиями НТД  

3.2 Архитектурные решения 

 

В соответствии требованиями действующих НТД 

 

В соответствии требованиями действующих НТД 3.3 Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

3.4 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

В соответствии требованиями действующих НТД (если 

применимо) 

3.4.1 Система 

электроснабжения 

Предпроектные обследования. 

3.4.1.1 При предпроектном обследовании объекта 

проектирования выполнить и оценить: 

 состав и существующую схему размещения ПС 

110/10/6 кВ и новой фабрики; 

 состав, размещение, срок эксплуатации и 

техническое состояние существующих 

устройств РЗА на проектируемом объекте; 

Предпроектные обследования проводятся проектной 

организацией самостоятельно, с выездом специалистов 

на объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и 

оказывает необходимое содействие в сборе исходных 

данных.  

Отчет с результатами предпроектного обследования 

оформить отдельным томом (-ами) и согласовать с 

Заказчиком. 

3.4.1.2. II этап – расчет технико – экономических 

показателей предложенных вариантов и 

согалсование с Заказчиком и 

энергоснабжающей организацией. 

3.4.1.3. разработка и согласование закупочной 

документации. 

Технические решения по расчету ТКЗ и устройствам 

РЗА оформить отдельными томами (разделами). 

В том числе для ПС выполнить и определить: 

 расчеты токов КЗ на шинах объекта 

проектирования.  

 схему электрическую принципиальную ПС с 

указанием диспетчерских наименований; 

 решения по основному электротехническому 

оборудованию 

 принципиальные конструктивные и 

компоновочные решения; 

 наличие особых требований к изоляции; 

 решения по трассам кабельных линий; 

 решения по демонтируемому оборудованию 

(при необходимости).  

Решения по основному электротехническому 

оборудованию оформить отдельным томом. 

Для ПС в части решений по РЗА предусмотреть 

выделение двух томов. В составе раздела с учетом 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

результатов предпроектного обследования выполнить, 

определить и разработать: 

 

1. Том в части решений по РЗА. 

 Схемы распределения устройств информационно-

технологических систем по ТТ и ТН на объекте 

проектирования;  

 Функциональные блок схемы взаимодействия 

устройств РЗА между собой и с внешними 

устройствами, на которых в графическом виде 

должны быть представлены все коммуникации 

между устройствами РЗА, преобразователями 

аналоговых сигналов и преобразователями 

дискретных сигналов; 

 Принципиальные, функционально-логические 

схемы и схемы программируемой логики устройств 

РЗА; 

 Схемы организации передачи сигналов и команд 

РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом 

резервирования каналов; 

 Схемы организации цепей 

переменного/постоянного напряжения на объекте 

проектирования. 

 Перечень всех функций РЗА каждого 

защищаемого элемента сети, необходимых на 

данном объекте, анализ возможности реализации 

выбранных функций на оборудовании разных 

производителей; 

 Расчет параметров срабатывания устройств РЗ, и 

необходимые для этого расчёты токов КЗ; 

 Обоснование (расчеты) требуемых номинальных 

первичных и вторичных токов ТТ, а также 

количества и номинальной мощности вторичных 

обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих 

расчетов с учетом видов устройств РЗ;  

 технические требования к устройствам  

 схемы организации цепей оперативного тока 

устройств РЗА. 

2. Отдельным томом по РЗА выполнить: 

 Функциональные блок схемы взаимодействия 

устройств РЗА между собой (с учётом структурно-

функциональных схем типовых шкафов), с 

существующими устройствами (комплексами) РЗА, 

коммутационными аппаратами, ТТ и ТН: 

А) наименования сигналов в семантике серии 

стандартов МЭК 61850 с указанием передаваемых 

объектов/атрибутов данных; 

Б) используемых коммуникационных сервисов 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

передачи данных (Sampled Values, GOOSE, Report и 

др.). 

Проектируемые микропроцессорные устройства РЗА 

должны обеспечивать работу в диапазоне частот в 

соответствии с IEC 60255-1-2014 «Реле измерительные 

и защитное оборудование. Часть 1. Общие 

требования», но не хуже чем 45,0 – 55,0 Гц; 

Предварительный расчет объема кабельной 

продукции. 

Технические решения в части метрологического 

обеспечения. 

Раздел "Метрологическое обеспечение" должен  

содержать сводную ведомость с перечнем разделов по 

МО: 

- расчеты-обоснования по выбору технических и 

метрологических характеристик (МХ) СИ (включая 

обоснование (расчеты) выбора коэффициентов 

трансформации, классов точности, вторичных нагрузок 

и мощностей  обмоток учета и измерений ТТ и ТН и 

ИК; 

- структурно-функциональные схемы включения СИ с 

указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных 

коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода 

из работы, поверки, калибровки СИ;  

3.4.2 Необходимость 

перекладки 

существующих 

инженерных сетей 

Определить при проектировании 

3.5 Проект организации 

строительства 

 

1. Разработку вести в соответствии с норматиными 

документами Грузии «Организация строительства».  

2. Для работ, связанных с полной или частичной 

остановкой производственного процесса при 

разработке календарных графиков учитывать плановые 

остановочные ремонты. 

3. Установить требования к защите персонала и 

оборудования производств (установок), 

эксплуатируемых в период проведения СМР на других 

производствах (установках) 

4. Разработать ведомость объемов основных 

строительных, монтажных и специальных 

строительных работ, определенных проектно-сметной 

документацией, с выделением работ по основным 

зданиям и сооружениям, пусковым комплексам и 

периодам строительства 

5. Разработать ведомость потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с 

распределением по календарным периодам 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

строительства, составляемая на объект строительства в 

целом и на основные здания и сооружения исходя из 

объемов работ и действующих норм расхода 

строительных материалов 

6. Разработать график потребности в основных 

строительных машинах и транспортных средствах по 

строительству в целом, составленный на основе 

физических объемов работ, объемов грузоперевозок и 

норм выработки строительных машин и средств 

транспорта; 

3.6 Проект организации работ 

по сносу или демонтажу 

объектов капитального 

строительства 

Определить при проектировании 

3.7 Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
Не требуется  

3.8 Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Выполнить в соответствии с Техническим регламентом 

о требованиях пожарной безопасности 

3.9 Мероприятия по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Не требуется 

3.10 Смета на строительство 

объектов капитального 

строительства 

Раздел выполнить отдельным томом. 

Сметная документация должна содержать текстовую 

часть в составе пояснительной записки. 

Пояснительная записка к сметной документации 

должна содержать следующую информацию: 

 сведения о месте расположения объекта 

капитального строительства; 

 перечень сборников и каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления сметной 

документации на строительство; 

 обоснование особенностей определения сметной 

стоимости строительных работ для объекта 

капитального строительства; 

 другие сведения о порядке определения сметной 

стоимости строительства объекта капитального 

строительства, характерные для него. 

При наличии этапов строительства выполнить 

отдельные сводно-сметные расчеты с объединением их 

в сводку затрат. 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

В сводном сметном расчете предусмотреть: 

 затраты на проведение пусконаладочных работ 

(в холостую и под нагрузкой) по сметным 

расчетам; 

 резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты в размере 3% от сметной стоимости по  

 Отдельно на каждый комплект рабочей 

документации предоставить локальные сметы  

В объём разработки сметной документации включить 

разработку сметной документации на ПНР с 

приложением ведомостей работ. 

Предоставить ведомости объемов основных 

строительно-монтажных и специальных видов работ с 

выделением работ по этапам, зданиям, сооружениям и 

усложняющим условиям производства работ (при 

наличии) 

3.11 Организация опытной, 

промышленной 

эксплуатации 

Не требуется 

3.12 Состав и содержание 

рабочей документации 

В составе рабочей документации, в том числе, но не 

ограничиваясь, выполнить и согласовать с 

Заказчиком и энергоснабжающей орагнизацией: 

 схемы первичных соединений в т.ч. 

однолинейные схемы с указанием типов и 

характеристик оборудования; 

 схемы электрические принципиальные; 

 монтажные (установочные) чертежи 

оборудования; 

 расчет параметров срабатывания устройств 

вновь устанавливаемых/реконструируемых РЗ; 

 обоснование (ориентировочные расчеты) 

требуемых номинальных первичных и 

вторичных токов ТТ, а также количества и 

номинальной мощности вторичных обмоток ТТ 

и ТН на основании обосновывающих расчетов с 

учетом видов устройств РЗ, их потребления, 

ориентировочных длин кабелей, значений токов 

КЗ и допустимой погрешности для каждого вида 

РЗА; 

 схемы монтажные вторичных соединений, 

схемы подключения (ряды зажимов) устройств; 

2. Отдельным томом по РЗА выполнить: 

 функциональные блок схемы взаимодействия 

устройств РЗА между собой (с учётом 

структурно-функциональных схем типовых 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

шкафов), с существующими устройствами 

(комплексами) РЗА, коммутационными 

аппаратами, ТТ и ТН: 

А) наименования сигналов в семантике серии 

стандартов МЭК 61850 с указанием 

передаваемых объектов/атрибутов данных; 

Б) используемых коммуникационных сервисов 

передачи данных (Sampled Values, GOOSE, 

Report и др.). 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Требования к оформлению 

документации: 

Проектная и рабочая документация (с указанием даты 

внесения изменений), оформленная в установленном 

порядке (в том числе и с официальными подписями), 

должна быть представлена в формате Adobe Acrobat. 

Сметная документация предоставляется в печатном и 

электронном виде в формате MS Excel, PDF 

(подписанный экз.). 

Не допускается передача документации в формате 

Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 

При направлении откорректированных материалов ПД 

(РД) разработчиком должен быть приложен перечень 

направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в 

которые были внесены изменения. Кроме того, 

указанные изменения должны быть выделены цветом 

по тексту документов. 

Разработанная проектная, рабочая, закупочная 

документации являются собственностью Заказчика, и 

передача ее третьим лицам без его согласия 

запрещается. 

Проектная организация обеспечивает: 

 оформление необходимых договорных 

отношений и получение всех необходимых 

положительных согласований и заключений; 

 внесение соответствующих изменений в 

документацию в соответствии с замечаниями, 

полученными от согласующих и экспертов либо 

эффективно оспаривает эти замечания. 

При проектировании, применять инструменты и 

програмное обеспечение, имеющее необходимые 

сертификаты и лицензии на проетирование. 

Документацию в полном объеме (включая 

обосновывающие расчеты, техническую часть 

закупочной документации) представить Заказчику: 
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№ п ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА  

 в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе 

(после получения положительных заключений 

органов экспертизы). Каждый том оригинала и 

копии ОТР, ПД, РД должен быть прошит, 

заверен печатью и подписью руководителя, 

страницы пронумерованы; 

 в электронном виде в формате pdf с текстовой 

подложкой для документов с текстовым, 

графическим содержанием; dwg, xls, xlsx для 

сводки затрат, сводного сметного расчета 

стоимости строительства, объектных сметных 

расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные 

виды затрат; xml для локальных сметных 

расчетов (смет) на всех этапах проектирования в 

том числе ее согласования; 

Сокращения в задании на проектирование приняты 

согласно Приложению 2. 

4.2 Требования к проведению 

согласований и экспертиз 

Провести все необходимые согласования (Заказчиком,  

Энергоснабжающей компанией). Не допускается 

передача документации в органы экспертизы без 

получения согласований Заказчика 

4.3 Состав демонстрационных 

материалов 

Не требуется 

 

 

 

Согласовано: 

Управляющий директор по производственным проектам       _______________Б. Липатов 

Главный энергетик                                                                       _______________Л. Маисурадзе 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 
 

 

Приложение 1 

к Заданию на проектирование   

 

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и 

содержанию проектной (рабочей) документации: 

 

1. IEC 61850 

2. IEC 60076 

3. IEC 60085 

4. IEC 60044 

5. IEC 60529 

6. IEC 60616 

7. Правила устройства электроустановок (РФ) 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. НТП ЭПП 94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. 

Нормы технологического проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

Приложение 2 

     к Заданию на проектирование  

 

Сокращения, принятые в задании на проектирование: 

 

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии 

АСУЭ - автоматизированная система управления электроснабжением 

ВОК  - волоконно-оптический кабель 

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи 

ВЛ - воздушная линия 

ГОСТ - государственный стандарт 

Заказчик - ООО «RMG AURAMINE» 

ИТС - информационно-технологические системы (РЗА, АСУЭ, АИИС КУЭ) 

КЗ - короткое замыкание 

КРУ (КРУН) - комплектное распределительное устройство (комплектное 

распределительное устройство наружного исполнения) 

ЛЭП - линия электропередачи 

НТД - нормативно-технический документ 

ОТР - основные технические решения 

ПО - программное обеспечение 

ПАС, ПДС - Преобразователь аналоговых, дискретных сигналов 

ПД - проектная документация 

ПТЭ - правила технической эксплуатации 

ПУЭ - правила устройства электроустановок 

РАС - регистратор аварийных событий 

РАСП - регистратор аварийных событий и процессов 

РД - рабочая документация 

РЗ - релейная защита 

РЗА - релейная защита и автоматика 

РУ - распределительное устройство 

СЭП - схема электрическая принципиальная ПС (расширяемых частей) 

Т - трансформатор 

ТС - таможенный союз 

ТН - трансформатор напряжения 

ТОиР - техническое обслуживание и ремонт  

ТСН - трансформатор собственных нужд 

ТТ - трансформатор тока 

ЩПТ - щит постоянного тока 

ЩСН - щит собственных нужд 

ЭМС - электромагнитная совместимость 

ЭТО - электротехническое оборудование 
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Приложение 3 


