
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე
არსებული წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

2022, მაისი



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-���2���,&22-��������

თარიღი: მაისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$�წ-�

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი     ნ ა წ ი ლ ი

სარჩევი

მოკლე განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

გეგმა ȹ� არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

გეგმა ȹ2 არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

საპროექტო წყალმზომის ჭა

ტექნიკური დავალება

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

სარჩევი

წყალსადენის ტიპიური ჭა� მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ˈიდრავლიკური გამოცდა

დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგოა  (წყალსადენი)

გეგმა ȹ� არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№
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ფურცელი
№

№

ნახაზის დასახელება

ჭ ე ბ ი ს  კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი�� სკ-�
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' ���� მმ

(საყალიბე ნახაზი)2� სკ-2
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა ' ���� მმ

(არმირება)� სპეციფიკაცია�� სკ-�

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ' ���� მმ + ��� მმ�� სკ-�

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი ' ���� მმ�� სკ-�

�� სკ-�

�� სკ-�

�� სკ-�

ანაკრები რკინაბეტონის წყალმზომის ჭა

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (არმირება)

საპროექტო წყალსადენის ჭა ȹ���� წ-�����

წ-�����



ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

1.ბიზნესცენტრი: გლდანი-ნაძალადევი 

2.პროექტის დასახელება: ავჭალა 2, ქართლის ქუჩის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 

3.ობიექტის მისამართი:   ავჭალა 2, ქართლის ქუჩა 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი კი 

წყალარინების ქსელი არა 

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

 
6. ტექნიკური მახასიათებლები 
 სქემატური ნახაზიდან: 

N 

  მაგისტრალი     განშტოება  
 სახანძრო 

ჰიდრანტის 
რაოდენობა   

რეგულატორის  
რაოდენობა  

 ჭების 
რაოდე
ნობა   

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

 L      
სიგრძე 

მ  

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

L       
სიგრძე 

მ 

 
რაოდენო

ბა  

  75 350 25 200 42   2 
          
          
          
          
          
          
 
 
 
 
 
 
7.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 
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დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი კი 550 

გაზონი   

ასფალტი   

ტროტუარი   

ქფაფენილი   

 
8.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP არა  

მესამე მხარე არა  

 
 
8.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP არა  

მესამე მხარე არა  

 
 
 
9.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 100 

 
 
 
10.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 5.5 

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 160 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1.4 

 
11.საბოლოო მიერთების წერტილი: 
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დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 5.5 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 160 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1.4 

 
12. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
13. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 

    
    
    
    
    
    

 
14.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა ირაკლი გიგოლაშვილი ზონის მენეჯერი 

დავალება შეითანხმა დავით ყიფიანი უფროსი ინჟინერი 

 
15.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 
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ირაკლი გიგოლაშვილი ზონის მენეჯერი 558 50 57 50 

დავით ყიფიანი უფროსი ინჟინერი 599 85 39 90 

 

 
 
 
 
 
 

შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის 
განვითარების არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო 
მიერთების წერტილები;  
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-0��2���,&22-0�����1.

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$�

განმარტებითი ბარათი

წ-2

       მოკლე განმარტებითი ბარათი
ზოგადი ინფორმაცია:

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტის მიერ.

ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - *:3-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ავჭალა 2-ში
ქართლის ქუჩაზე არსებული წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი. საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება
მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე (წყალსადენ-წყალარინების- &ǵǰǷ 2.0�.02-�� და &ǵǰǷ 2.0�.0�-���.

პროექტის  მიზანი:

ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე  არსებული პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი წყალსადენის ქსელის მოწყობა, რომელიც ითვალისწინებს - 100 მოსახლისთვის
გათვალისწინებული წყლის ხარˇის უწყვეტი მიწოდების უზრუნველყოფას.
საპროექტო ქსელების დახასიათება:

საპროექტო სარეაბილიტაციო მონაკვეთის ˇამური სიგრძე შეადგენს ��� მ, რომელიც იწყება ქართლის ქუჩა #�-იდან და სრულდება ქართლის , ჩიხის #1�-თან.
ხოლო მეორე მონაკვეთი იწყება  ქართლის ქუჩა #�-იდან და სრულდება ქართლის #1�-თან.

პროექტით ქართლის ქუჩაზე გათვალისწინებულია არსებულ პოლიეთილენის '-1�0 მმ-იან მილზე საპროექტო '-2� მმ-იანი მილების მოწყობა, ამავე ქუჩაზე ეწყობა
საპროექტო '-�� მმ-იანი მილი '-2� მმ-იანი განშტოებებით. ქართლის , ჩიხში ეწყობა '-�� მმ-იანი მილი '-2� მმ-იანი განშტოებებით. ზემოთ ხსენებულ ქუჩებზე
ˇამში ეწყობა �� ცალი განშტოება და � ცალი წყალსადენის ჭა.

ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : წყალსადენის ქსელზე-1.0 - 1.2 მ.

საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან: (წყალსადენის ქსელი�

 3(100 6'511 311� '-�� მმ / 2�� მ,

3(100 6'511 311� '-2� მმ / 1�� მ.

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია

გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, აქედან გამომდინარე გვხვდება  ,9 კატეგორიის გრუნტები.

მიწისქვეშა კომუნიკაციები

მიუხედავათ იმისა, მოკვლევის დროს, კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში , სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი
ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა დააზუსტოს კომუნიკაციების მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი

პროექტი ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებს გრუნტიან გზებზე.

გეოდეზია
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია /(,&$ *610 ხელსაწყოს გამოყენებით.

ჭა (ცალი�

ურდული (ცალი�

მრიცხველის კვანძი (ცალი�

დასახელება არსებული საპროექტო

X

X

X

5.0

6.0

44



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-���2���,&22-��������

თარიღი: მაისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$�წ-�

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



საპროექტო ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო ტრასის
ბოლო

ქარ
თლის ქ

უჩა

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

საპროექტო ტრასის სიგრძე: 469 მეტრი

საპროექტო მილის დიამეტრი: Ø 75;25

განშტოებების რაიოდენობა: 44

საპროექტო ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო ტრასის
ბოლო

ქარ
თლის ქ

უჩა

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

ქართ
ლ

ის I ჩიხი

სპარ
ტ

აკ ბაღაშვილ
ის ქუ

ჩა

სპარ
ტ

აკ ბაღაშვილ
ის ქუ

ჩა დამკვეთი �№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავ˅ალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-035293;IC22-0637371.

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ʼურცელი ʼორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

საპროექტო ქსელის სიტუაციური
გეგმა

წ-4



25
524.383 mili rkinis

24
523.863 kan cha 23

524.696 sap cha

22
526.872

21
527.304 wy cha

20
527.264

19
530.301

18
540.712

17
539.265

16
536.990

15
535.221

14
532.781

13
532.813

12
538.496

11
540.871

10
541.626

536.460

8
544.129

7
543.632

6
537.698 mili rkinis

5
537.245

4
539.888 mili rkinis

3
540.308 cha

2
542.126

1
545.844 kibe

წყალსადენის საპროექტო
(გამრეცხი) ჭა №4
D=1.0 მ. H=1.80 მ.

წყალსადენის საპროექტო
(გამრეცხი) ჭა №5
D=1.0 მ. H=1.80 მ.

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=75  მმ

l=170 მ .

D=25 მმ
L=12.0 მ

D=25 მმ
L=5.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მD=25 მმ

L=3.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №2 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

წყალსადენის საპ. მილი
PE100 SDR11 PN16
D=75 მმ. L=170 მ.

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №3 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

9

წყალსადენის საპ. მილი
PE100 SDR11 PN16
D=75 მმ. L=126 მ.

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №1 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

D
=75  მმ

l=126 მ .

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=13.0 მ

D=25 მმ
∑L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=2.0 მ

D=25 მმ
L=11.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

არსებული წყალსადენის
პოლ. მილი D=160 მმ.

არსებული წყალსადენის
პოლ. მილი D=160 მმ.

არსებული წყალსადენის
ფოლ. მილი D=150 მმ.

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=6.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=6.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

ქარ
თლის ქუ

ჩა

ქარ
თლის ქუ

ჩა

ქართ
ლ

ის I ჩიხი

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

თბილისის შემოვლითი გზა

თბილისის შემოვლითი გზა

თბილისის შემოვლითი გზა

ქარ
თ

ლ
ის I ჩიხი

სპარტ
აკ ბაღაშვილ

ის ქუ
ჩა

სპარტაკ ბაღაშვილის ქუჩა

ქარ
თ

ლ
ის I ჩიხი

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

გრუნტიანი გზა

გრუნტიანი გზა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

გრუნტიანი გზა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

სპარტ
აკ ბაღაშვილ

ის ქუ
ჩა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

გრ
უ

ნტ
იანი გზ

ა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-035293;IC22-0637371.

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3წ-6

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

გეგმის გასაღები:

1

გეგნგეგმა - ორთო ფოტოთი2

3

3

2

1

pirobiTi aRniSvnebi

წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის საპროექტო მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

გრუნტიანი  საფარი

საპ. სამკაპი

საპ. ქურო უნაგირი

წყალსადენის საპროექტო ჭა



25
524.383 mili rkinis

24
523.863 kan cha 23

524.696 sap cha

22
526.872

21
527.304 wy cha

20
527.264

19
530.301

18
540.712

17
539.265

16
536.990

15
535.221

14
532.781

13
532.813

12
538.496

11
540.871

10
541.626

536.460

8
544.129

7
543.632

6
537.698 mili rkinis

5
537.245

4
539.888 mili rkinis

3
540.308 cha

2
542.126

1
545.844 kibe

წყალსადენის საპროექტო
(გამრეცხი) ჭა №4
D=1.0 მ. H=1.80 მ.

წყალსადენის საპროექტო
(გამრეცხი) ჭა №5
D=1.0 მ. H=1.80 მ.

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=75  მმ

l=170 მ .

D=25 მმ
L=12.0 მ

D=25 მმ
L=5.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მD=25 მმ

L=3.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №2 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

წყალსადენის საპ. მილი
PE100 SDR11 PN16
D=75 მმ. L=170 მ.

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №3 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

9

წყალსადენის საპ. მილი
PE100 SDR11 PN16
D=75 მმ. L=126 მ.

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №1 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

D
=75  მმ

l=126 მ .

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=13.0 მ

D=25 მმ
∑L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=2.0 მ

D=25 მმ
L=11.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

არსებული წყალსადენის
პოლ. მილი D=160 მმ.

არსებული წყალსადენის
პოლ. მილი D=160 მმ.

არსებული წყალსადენის
ფოლ. მილი D=150 მმ.

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=6.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=6.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

ქარ
თლის ქუ

ჩა

ქარ
თლის ქუ

ჩა

ქართ
ლ

ის I ჩიხი

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

თბილისის შემოვლითი გზა

თბილისის შემოვლითი გზა

თბილისის შემოვლითი გზა

ქარ
თ

ლ
ის I ჩიხი

სპარტ
აკ ბაღაშვილ

ის ქუ
ჩა

სპარტაკ ბაღაშვილის ქუჩა

ქარ
თ

ლ
ის I ჩიხი

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

გრუნტიანი გზა

გრუნტიანი გზა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

გრუნტიანი გზა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

სპარტ
აკ ბაღაშვილ

ის ქუ
ჩა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

გრ
უ

ნტ
იანი გზ

ა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-035293;IC22-0637371.

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3წ-6

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს
გარეშე

1

გეგნგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე2

3

გეგმის გასაღები:

3

1

2

pirobiTi aRniSvnebi

წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის საპროექტო მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

გრუნტიანი  საფარი

საპ. სამკაპი

საპ. ქურო უნაგირი

წყალსადენის საპროექტო ჭა



25
524.383 mili rkinis

24
523.863 kan cha 23

524.696 sap cha

22
526.872

21
527.304 wy cha

20
527.264

19
530.301

15
535.221

14
532.781

13
532.813

12
538.496

11
540.871

7
543.632

6
537.698 mili rkinis

5
537.245

4
539.888 mili rkinis

3
540.308 cha

2
542.126

1
545.844 kibe

D=75  მმ

l=170 მ .

D=25 მმ
L=4.0 მD=25 მმ

L=3.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №2 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

წყალსადენის საპ. მილი
PE100 SDR11 PN16
D=75 მმ. L=170 მ.

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №3 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

წყალსადენის საპ. მილი
PE100 SDR11 PN16
D=75 მმ. L=126 მ.

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №1 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
∑L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

არსებული წყალსადენის
პოლ. მილი D=160 მმ.

არსებული წყალსადენის
პოლ. მილი D=160 მმ.

არსებული წყალსადენის
ფოლ. მილი D=150 მმ.

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=6.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=6.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

ქარ
თლის ქუ

ჩა

ქარ
თლის ქუ

ჩა

ქართ
ლ

ის I ჩიხი

თბილისის შემოვლითი გზა

თბილისის შემოვლითი გზა

ქარ
თ

ლ
ის I ჩიხი

სპარტაკ ბაღაშვილის ქუჩა

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

გრუნტიანი გზა

გრუნტიანი გზა

გრუნტიანი გზა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

გრ
უ

ნტ
იანი გზ

ა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-035293;IC22-0637371.

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3წ-7

გეგმა №1 არსებული და
საპროექტო ქსელების

დატანით

მშ. 1:500

გეგმის გასაღები:

3

1

2

pirobiTi aRniSvnebi

წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის საპროექტო მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

გრუნტიანი  საფარი

საპ. სამკაპი

საპ. ქურო უნაგირი

წყალსადენის საპროექტო ჭა



18
540.712

17
539.265

16
536.990

15
535.221

6
537.698 mili rkinis

5
537.245

4
539.888 mili rkinis

3
540.308 cha

2
542.126

1
545.844 kibe

წყალსადენის საპროექტო
(გამრეცხი) ჭა №4
D=1.0 მ. H=1.80 მ.

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=75  მმ

l=170 მ .

D=25 მმ
L=12.0 მ

D=25 მმ
L=5.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მD=25 მმ

L=3.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №1 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

არსებული წყალსადენის
პოლ. მილი D=160 მმ.

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=6.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

ქარ
თლის ქუ

ჩა

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

თბილისის შემოვლითი გზა

თბილისის შემოვლითი გზა

თბილისის შემოვლითი გზა

სპარტ
აკ ბაღაშვილ

ის ქუ
ჩა

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

გრუნტიანი გზა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-035293;IC22-0637371.

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3წ-8

გეგმა №2 არსებული და
საპროექტო ქსელების

დატანით

მშ. 1:500

გეგმის გასაღები:

3

1

2

pirobiTi aRniSvnebi

წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის საპროექტო მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

გრუნტიანი  საფარი

საპ. სამკაპი

საპ. ქურო უნაგირი

წყალსადენის საპროექტო ჭა



19
530.301

14
532.781

13
532.813

12
538.496

11
540.871

10
541.626

536.460

8
544.129

7
543.632

6
537.698 mili rkinis

5
537.245

წყალსადენის საპროექტო
(გამრეცხი) ჭა №5
D=1.0 მ. H=1.80 მ.

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

წყალსადენის საპროექტო
მ. H=1.80 მ.

წყალსადენის საპ. მილი
PE100 SDR11 PN16

9

წყალსადენის საპ. მილი
PE100 SDR11 PN16
D=75 მმ. L=126 მ.

წყალსადენის საპროექტო
ჭა №1 D=1.0 მ. H=1.80 მ.

D
=75  მმ

l=126 მ .

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=13.0 მ

D=25 მმ
∑L=4.0 მ

D=25 მმ
L=4.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
L=2.0 მ

D=25 მმ
L=11.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

არსებული წყალსადენის
პოლ. მილი D=160 მმ.

L=4.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

D=25 მმ
∑L=9.0 მ

D=25 მმ
L=3.0 მ

ქარ
თლის ქუ

ჩა

ქართ
ლ

ის I ჩიხი

ქარ
თ

ლ
ის I ჩიხი

ქარ
თ

ლ
ის I ჩიხი

ქართ
ლ

ის ქუ
ჩა

გრუნტიანი გზა

გრუ
ნტ

იანი გზ
ა

სპარტ
აკ ბაღაშვილ

ის ქუ
ჩა

გრ
უ

ნტ
იანი გზ

ა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-035293;IC22-0637371.

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3წ-9

გეგმა №3 არსებული და
საპროექტო ქსელების

დატანით

მშ. 1:500

გეგმის გასაღები:

3

1

2

pirobiTi aRniSvnebi

წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის საპროექტო მილი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

გრუნტიანი  საფარი

საპ. სამკაპი

საპ. ქურო უნაგირი

წყალსადენის საპროექტო ჭა



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-0�52���I&22-06�7�71.

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$�

2

2 1

3

4

55

67

38

4

თუˇის ხუფი

120 120

12
0

��
0

50
0

1000

12�0

1�0 70 71 67.57167.5

20
0

120 1201000

12�0

12
0

65
0

�2
0

15
0

12
0

შენიშვნა:
· მრიცხველის კვანძზე CNDPVWUXSa-ის მწარმოებლის მოთხოვნის

გათვალისწინებით, წყლის ნაკადის გამათანაბრებელი სწორხაზოვანი
მონაკვეთი, მრიცხველის კვანძის უნდა იყოს �'-დან 5'-მდე.

· საპროექტო წყალმზომის ჭა იდენტურია 60 მოსახლისათვის

22

3
54

4

6

38
6 30

6

7

3

ჭის ხუფი

80

11

წ-10

საპროექტო წყალსადენის ჭა

საპროექტო წყალსადენის ჭა

1

2

1

2

1

33

4
65

5

7

ჭრილი I-I

საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(100
6'511 31 16   G  25  მმ�
2. ჩობალი G  �0 მმ�
�. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  25X20 მმ�
�. სფერული ვენტილი  G  20 მმ�
5. მოძრავი ქანჩი G 20 მმ�
6.   ფილტრი G  20 მმ�
7.   წყალმზომი 

კამსტრუპ

 G 20 მმ�
�. დამაკავშირებელი (ǹȋȖȕ) გ�ხრ G 20 მმ�

ექსპლიკაცია

8

4
4
8
5
 mm 4

8

5

 
mm

386 mm

R=120 mm

R=120 mm

ექსპლიკაცია

ჭრილი I-I
საპროექტო წყალმზომის ჭა

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(100
 6'511 3116  G  25  მმ;
2. ჩობალი G  �0 მმ;
3. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  25X20 მმ;
4. სფერული ვენტილი  G  20 მმ;
5. მოძრავი ქანჩი G 20 მმ;
6.   ფილტრი d 20 მმ;
7.   წყალმზომი 

კამსტრუპ

 G 20 მმ�
8. დამაკავშირებელი (Сгон) გ�ხრ d 20 მმ;



PE 100     SDR11    PN16

Wrili 1-1

170
125

1000125
290290

1

PE 100     SDR11    PN16

2

3

2
1

4
3

1 1

PE 100     SDR11    PN16 PE 100     SDR11    PN16

2
1

2
1 3

4

3
5

საპროექტო წყალსადენის ჭა
№1;2.
გეგმა

18
00

GWP

≥41MN/m2

GWP

თუჯის ხუფი

Wrili 1-1

170

1000
125

1

PE 100     SDR11    PN16

2

3

1 1

PE 100     SDR11    PN16

2
1

ექსპლიკაცია

6

საპროექტო წყალსადენის ჭა №4.
გეგმა

18
00

GWP

≥41MN/m2

GWP

თუჯის ხუფი

15
0

15
0

15
00

15
0

15
0

15
00

1200

100 100
1200

100 100

დამკვეთი �№)

შემსრულებელი�

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება�

გლდანი-ნა˃ალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-035293;IC22-0637371.

თარიʾი� მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა�

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა�
თეა სალია

A3

საპროექტო წყალსადენის ჭა

ექსპლიკაცია

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი  PE
100 SDR 11 PN 16 d=75 მმ;

2. ჩობალი d=140 მმ
3. ადაპტორი მილტუჩით d=75 მმ;
4. ურდული d=65 მმ;
5. ფოლადის საყრდენი მილი d  51�3  მმ  /

300  მმ � ფოლადის ფურცლით;

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი  PE
100 SDR 11 PN 16 d=75 მმ;

2. ჩობალი d=140 მმ
3. ადაპტორი მილტუჩით d=75 მმ;
4. ფოლადის სამკაპი მილტუჩებით d=65 მმ;
5. ურდული d=65 მმ;
6. ფოლადის საყრდენი მილი d  51�3  მმ  /

300  მმ � ფოლადის ფურცლით;

წ-11

საპროექტო წყალსადენის ჭა№1,2,4.
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დამკვეთი �№)

შემსრულებელი�

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება�

გლდანი-ნა˃ალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

GWP-035293;IC22-0637371.

თარიʾი� მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა�

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა�
თეა სალია

A3

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი  PE 100
SDR 11 PN 16 d=160 მმ;

2. ჩობალი d=273 მმ
3. ფოლადის მილტუჩი d=150 მმ;
4. ურდული d=150 მმ;
5. ფოლადის საყრდენი მილი d  89�4.5  მმ  /

300  მმ � ფოლადის ფურცლით;

წ-12

საპროექტო წყალსადენის ჭა №3,5.
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საპროექტო წყალსადენის ჭა №5.
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1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი  PE
100 SDR 11 PN 16 d=75 მმ;

2. ჩობალი d=140 მმ
3. ადაპტორი მილტუჩით d=75 მმ;
4. ურდული d=65 მმ;
5. ფოლადის საყრდენი მილი d  51�3  მმ  /

300  მმ � ფოლადის ფურცლით;

352.50

საპროექტო წყალსადენის ჭა



წყალსადენის მილის მიწის თხრილის
განივი კვეთი გრუნტიანი

მონაკვეთისთვის

(მ�

 nax. #1  nax. #3 nax. #2  nax. #4

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,
ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე

არსებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

*:3-���2���,&22-��������

თარიღი: მაისი, 2�22

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ლევან მამაცაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

$�

თხრილის დამუშავება
· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით�

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით�

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა�

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის�

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება ��� მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ� ȹ�-ის მიხედვით�

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ� ȹ� და  ნახ� ȹ2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებისა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად�

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს ȹ�-ის შესაბამისად�

· თხრილის დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაʷის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით�

�
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გვ-1წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული
ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების მოწყობა გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
B-22.5 M-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუჯის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-56 მმ

650

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

B-7 M-100 W 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა
ჭის გადაბმის ადგილას

  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
B-22.5 M-300

            ჭები

· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს
მაქსიმალური სიფრთხილით.

· სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის
ელემენტების მარკიანობა და არმირება.

· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების
გამოყენება.

· ძირის ფილის მონტაჟამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა
დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 %-ით.

· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.

· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით
დამუშავებული ჭის გარე ზედაპირი.

· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაჟის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის
რეკომენდაციები.

· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო
მასალით.

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3გვ-1

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი
ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)

გადაბმის კვანძი
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საპ. მილი d

 გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

-  გამბრჯენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.5-5 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს *267 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური ("კოდის"), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების ("კოდის") აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი

2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/

3. სკანერი

4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება Ø 110 მმ-მდე, მექანიკური - Ø 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

5.  სადეზინფექციო ხსნარი

6.  სუფთა ხელსახოცები

7.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  მოწყობა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მილების მოწყობა

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

5.     მილსადენის თხრილში მონტაჟის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

7.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 95-98 %.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98%.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 %

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

% ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაჟამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

15.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

17.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 95-98 %.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-5



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეჟიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეჟიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინჯების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

5. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-6



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-7



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СǵǰȐǷ 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9



ანაკრები რკინაბეტონის ჭა D=1000 მმ და
წყალმზომის ჭა



შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება�

IC����������

A�

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
მუხიანი-2, ნეკრისის ქუჩისა და

ნეკრისის I შეს. წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაცია

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� იანვარი, 2022

დამკვეთი (#):

სკ-1

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

2.

3.

4.

5.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ანაკრები რკინაბეტონის წყალმზომის ჭა6. სკ-6

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (საყალიბე
ნახაზი)

წყალმზომის ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა (არმირება)

7.

8.

სკ-7

სკ-8
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(საყალიბე ნახაზი)
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თუჯის ხუფიპოზ. 11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება�

IC����������

A�

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
მუხიანი-2, ნეკრისის ქუჩისა და

ნეკრისის I შეს. წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაცია

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� იანვარი, 2022

დამკვეთი (#):

სკ-2
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  /L ���

2 2.13kg /L ���

7.
99
kg

masalebi

EHWRQL NODVL7  B���� 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  /

6

 /L ���

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 /L ���� 0.92kg0.921

4* 1.43kg /L ���� 1.431

5*  /L ���� 1.482 2.97kg

9*  /L ���� 1.87kg0.474

 /L ���

 /L ���

10  /L ��� 1.04kg0.264

11*  /L ��� 1.92kg0.248

12*  /L ���� 1.60kg0.44

13  /L ��� 0.56kg0.078

14 0.5kg /L ��� 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება�

IC����������

A�

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
მუხიანი-2, ნეკრისის ქუჩისა და

ნეკრისის I შეს. წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაცია

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� იანვარი, 2022

დამკვეთი (#):

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია

სკ-3

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=940      LL=940    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  L     L   



1* 6.09კგ6 A240c  /L ����
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია
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# დასახელება განზ. რაოდ. შენიშვნა

1 2 3 4 5

1
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, 

ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით 
მ3 407.58

2 IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით მ3 45.29

3
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით დამუშავებული 

გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე
მ3 40.8

4
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით დამუშავებული 

გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელებზე
მ3 4.53

5 დამუშავებული გრუნტის გატანა 9 კმ-ზე ტ 883.08

6

თხრილის შევსება ქვიშით ფრაქცია (0.5-5) მმ მსუბუქი 

დატკეპნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 15სმ და მილის 

ზემოდან 30სმ

მ3 164.91

7
ღორღის (0-40 მმ) ფრაქცია შეძენა, მოტანა, უკუჩაყრა 

(K=0.98-1.2) დატკეპვნით
მ3 72.64

8
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-80 მმ, 0-120 

მმ) ფრაქცია (K=0.98-1.2) დატკეპვნით
მ3 178.03

9
ხრეშის (0-56 მმ) ფრაქცია ბალიშის მომზადება ჭის ქვეშ 

სისქით 10 სმ. (კ=0.98-1.25)
მ3 6.37

10 ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება მ2 76.00

11
პოლიეთილენის მილის PE 100 SDR11 PN16 d=75მმ  შეძენა-

მონტაჟი, გარეცხვითა და გამოცდით
გრძ. მ 296

12
პოლიეთილენის მილის PE 100 SDR11 PN16 d=25 მმ  შეძენა-

მონტაჟი, გარეცხვითა და გამოცდით
გრძ. მ 173

13 საპროექტო მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 469

14

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, 

hსრ=1.80 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 

გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-

7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 

დანამატით)

ცალი 4
იხ. კონსტ. 

ნაწ.

15

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, 

hსრ=1.30 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 

გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-

7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 

დანამატით)

ცალი 1
იხ. კონსტ. 

ნაწ.

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ავჭალა 2-ში ქართლის ქუჩაზე არსებული წყალსადენის ქსელის 

რეაბილიტაციის პროექტი  



16
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა
მ 32.0

17 მეტალის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული ლაქით კგ 2

18 თუჯის ურდულის  d=150 მმ PN16 შეძენა-მოწყობა ცალი 1

19 თუჯის ურდულის  d=65 მმ PN16 შეძენა-მოწყობა ცალი 5

20
პოლიეთილენის ადაპტორის მილტუჩით d=75 მმ შეძენა-

მოწყობა 
ცალი 7

21 ფოლ. მილტუჩი d=150 მმ ცალი 2

22 ჩობალის d=273მმ შეძენა-მოწყობა ცალი 2

23 ჩობალის d=140მმ შეძენა-მოწყობა ცალი 9

24 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 23

25
ფოლადის საყრდენი მილი d 51/3 მმ L=300 მმ, ფოლადის 

ფურცლით;
ცალი 5

26
ფოლადის საყრდენი მილი d 89/4.5 მმ L=300 მმ, ფოლადის 

ფურცლით;
ცალი 1

27 ფოლადის სამკაპის d=65X65X65 მმ შეძენა-მოწყობა ცალი 1

28 პოლიეთილენის სამკაპის d=160X75X160 მმ შეძენა-მოწყობა ცალი 2

29 პოლიეთილენის სამკაპის d=160X25X160 მმ შეძენა-მოწყობა ცალი 10

30 პოლიეთილენის სამკაპის d=75X25X75 მმ შეძენა-მოწყობა ცალი 33

31
პოლიეთილენის ქურო-უნაგირი d=160X25 მმ შეძენა-

მოწყობა
ცალი 1

32
პოლიეთილენის შემაერთებელი ქუროს  d=75 მმ შეძენა-

მოწყობა
ცალი 2

33 პოლიეთილენის მუხლის d=75 მმ α=45˚ შეძენა და მოწყობა ცალი 2

34
არსებულ ფოლადის d=150 მმ-იანი მილზე  საპროექტო 

წყალსადენის ჭის მოწყობა 
ადგ. 1

35
საპროექტო პოლიეთილენის d=75 მმ-იანი მილის არსებულ 

პოლიეთილენის d=75 მმ-იანი მილზე დაერთება (ქუროთი)
ადგ. 1

36

საპროექტო პოლიეთილენის d=25 მმ-იანი მილის 

საპროექტო პოლიეთილენის d=75 მმ-იანი მილზე 

დაერთება (სამკაპებით)

ადგ. 14

37

საპროექტო პოლიეთილენის d=25 მმ-იანი მილის არსებულ 

პოლიეთილენის d=160 მმ-იანი მილზე დაერთება 

(სამკაპებით)

ადგ. 10

38
საპროექტო პოლიეთილენის d=25 მმ-იანი მილის არსებულ 

პოლიეთილენის d=25 მმ-იანი მილზე გადაერთება
ადგ. 44

39

საპროექტო პოლიეთილენის მილის PE100 SDR11 PN16  

d=40 მმ მოწყობა ზედმეტი და გამოყენებული წყლის 

(რეცხვა) გადამღვრელისთვის 

გრძ. მ 50



40
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული კაბელების 

დამაგრება 
გრძ. მ 50

განზ. რაოდ.

41
წყალსადენის ოთხკუთხა რ/ბეტონის ჭის 1000X650X700 მმ 

მოწყობა თუჯის ხუფით
ცალი 22

იხ. კონსტ. 

ნაწ.

42
წყალსადენის ოთხკუთხა პლასმასის კომპოზიტური ჭა 

485X485X415 მმ მოწყობა თუჯის ხუფით
ცალი 22

43 პოლიეთილენის მუხლის d=25 მმ α=90˚ შეძენა და მოწყობა ცალი 177

44 პოლიეთილენის მუხლის d=25 მმ α=45˚ შეძენა და მოწყობა ცალი 5

45 გადამყვანი პოლ/ფოლ გ/ხრ d=25/20 მმ ცალი 88

46 სფერული ვენტილი d=20 მმ ცალი 88

47 მოძრავი ქანჩი d=20 მმ ცალი 88

48 ფილტრი d=20 მმ ცალი 44

49 წყალმზომი (კამსტრუპი) d=20 მმ ცალი 44

50 დამაკავშირებელი (Сгон) გ/ხრ d=20 მმ ცალი 44

51 ჩობალის მოწყობა d=80 მმ ცალი 44

52 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 10

წყალმზომის კვანძის მოწყობა

d=25 მმ მილზე
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