+ 2,800 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		II - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე		განათების მოწყობა		
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

გამანაწილებელი ფარი
DB2



		R S T N PE	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1
დადგმული სიმძლავრე	W	8650	500	450	200	1000	600	300	300	300			1000	1000	1000	1000	1000		
დენი	A	12,3	2,23	2,0	2,0	4,55	2,7	1,4	1,4	1,4			4,55	4,55	4,55	4,55	4,55		
ძაბვა	V	380	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
კაბელის ტიპი		H05VV-F	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5
კაბელის კვეთი	mm2	4x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
cos φ		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85									
კაბელის(სადენის)	№	K02	1	2	3	4	5-6	7	8	9			10	11	12	13	14		
ავტომატური გამომრთველი	ტიპი	BA25A/4	BA10/1	BA10/1	BA10/1	BA16/1	BA10/1	BA10/1	BA10/1	BA10/1	BA20/1	BA20/1	CF16-25 2/16/DIF	CF16-25 2/16/DIF	CF16-25 2/16/DIF	CF16-25 2/16/DIF	CF16-25 2/16/DIF	CF16-25 2/16/DIF	
დანიშნულება		შემომტანი																	
			ინდ. ოთახი	ფსიქოლ ოგი	ტუალ ეტები	სინა.შტე ფსელი	კორი დორი	ჯგუფ. ოთახი	ჯგუფ. ოთახი	ტერაპ. ოთახი	სარეზ ერვო	სარეზ ერვო	ინდ. ოთახი	ფსიქოლ ოგი	ჯგუფ. ოთახი	ჯგუფ. ოთახი	ტერაპ. ოთახი	სარეზ ერვო	

R S T N PE

სპილენძის ელ-კაბელი
H05VV-F 5x4

გამანაწილებელი ფარი
DB1



		R S T N PE	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1	PE N L1 L2 L3
დადგმული სიმძლავრე	W	14200	850	900	450	800	600	360	120	120	1000	1200	1800	1000	1000	1000	1000		2000
დენი	A	21,8	3,86	5,0	2,0	4,55	2,73	1,64	0,55	0,55	4,55	5,45	8,2	4,55	4,55	4,55	4,55		5,6
ძაბვა	V	380	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220		380
კაბელის ტიპი		H05VV-F	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x1,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5	H05VV-F 3x2,5		H05VV-F 5x2,5
კაბელის კვეთი	mm2	5x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		5x2,5
cos φ		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85									
კაბელის(სადენის)	№	K01	1	2	3	4	5-6	7	8	9	14	16	11	10	12	13	15		16
ავტომატური გამომრთველი	ტიპი	BA32A/4	BA10/1	BA10/1	BA10/1	BA10/1	BA10/1	BA10/1	BA10/1	BA10/1	CF16-20/ 2/16/DIF	CF16-20/ 2/16/DIF	CF16-20/ 2/16/DIF	CF16-20/ 2/16/DIF	CF16-20/ 2/16/DIF	CF16-20/ 2/16/DIF	CF16-20/ 2/16/DIF		CA25/3
დანიშნულება		შემომტანი																	
		R S T N PE	ადმინის ტრაცია	სამზარე ულო	ტუა.გან. ვენტ	განათ. შტეფსე.	განათ. კორიდ.	საკონფ ერეციო	არტ. ოთახი	მეტყ.თე რაპია	საკონფ. ოთახი	საქვაბე	სერვე რი	ადმინის ტრაცია	მეტყ.თე რაპია	სამზარე ულო	არტ. ოთახი		ლიფტი



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		ელ ენერგიით მომარაგება	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი			გამანაწილებელი ფარი DB1 – DB2		
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

+ 2,000 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		II - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი			ძალოვანი ელ-ქსელი (შტეფსელები)		
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

+2,800 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		II - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე		ვიდეო კამერები		
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

+ 2,800 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		II - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე		კომპიუტერული ქსელი		
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

+ 2,800 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		II - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე		სახანძრო სიგნალიზაცია		
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

+0,000 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		I - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი			განათების მოწყობა		
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

+0,000 ნიშნულზე





შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		1 - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი			ელ-ძალოვანი ქსელი (შტეფსელები)		
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

0,000 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		I - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე		ვიდეო კამერების მოწყობა		
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

ვიდეოკამერების და კომპიუტერული ქსელის მოწყობა



სახანძრო სიგნალიზაციის მოწყობა



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		I – II სართული ვიდეო კამერები კომპუტერული ქსელი სახანძრო სიგნალიზაცია	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

0,000 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		I - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე		კომპიუტერული ქსელი		
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

0,000 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		I - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი			საგანგაშო სახანძრო სიგნალიზაცია		
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		I -II სართულის გათბობა აქსონომეტრია	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ.გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

<u>სპეციფიკაცია</u>

№	დასახელება	რაოდენობა
	1. ელეტრო ენერგიით მომარაგება	
1	შექდიოდური ჭერის სანათი 1*36ვტ	30ც
2	ჰრმეტიული ჭერის სანათი (სველ წერტილებში) 1*12ვტ	5ც
3	ნესტგამძლე კედლის სანათი 1*24ვტ (გარეთ დასაყენებელი)	4ც
4	კედლის სანათი კიბის უჯრედში 1*9ვტ	4ც
5	ჩამრთველ-გამომრთველი ერთი ღილაკით	14ც
6	იგივე რევერსიული (ორ ადგილიდანნ მართვა) კიბის უჯრედში	2
7	გამანაწილებელი კოლოფო 10*10სმ	21ც
8	გამანაწილებელი ელ-კარადა (DB1-DB-2) ავტომატური ამომრთველებით)	2ც
9	ავტომატური ამომრთველი 4p/32A	2ც
10	იგივე 4p/25A	1ც
11	DIF ავტომატური ამომრთველი 2p/25A/16ma	6ც
12	DIF ავტომატური ამომრთველი 2p/20A/16ma	6ც
13	ავტომატური ამომრთველი 1p/10A	14ც
14	ავტომატური ამომრთველი 1p/16A	2ც
15	ცენტრალური ავტომატური ამომრთველი 3p/80A (დინსტანციური ამომრთ.)	1ც
16	ელ-ენერგიის შემომტანი ელ-კაბელი (ორმაგი იზოლაციით) 4*10კვ/მმ	30-გრძ/მ
17	სართულებს შორის ელ კაბელი 4*4+1-*4მმ	4-გრძ/მ
18	სპილენძის ელ-სადენი (ომაგი იზოლაციით) 3*1,5კვ/მმ	180-გრძ/მ
19	იგივეე სადენი 3*2,5კვ/მმ	380-გრძ/მ
20	შიგა გაყვანის შტეფსელი 3-კონტაქთით (L-N-PE)	36ც
	2. დამიწების მოწყობა (იხილე ელ-ნახაზი)	
	3. ვიდეო მეთვაყურე კამერები	
21	გარე დაყენების 4მპიქ. (POE) ვიდეო კამერა	5ც
22	შიგნით დასაყენებელი ვიდეო კამერ 4პიქ. /(POE)	6ც
23	ვიდეო ჩამწერი NVR- 16_პორტზე (4Tb მყარი დისკით)	1ც
24	კომუტატორი (სვიჩი) 16_პორტზე	1ც
25	პაჩპანელი 24_პოტზე	1ც
26	პაჩკორდი UTP (0,4m)	16c
27	Pdu 5- შემაერთებლით	1ც
28	შემართებელი ჯეკი Rj-45	25ც
29	UTP-cat-5 ქსელის კაბელი	220-გრძ/მ
	4. კომპიუტერის ქსელის მოწყომა	
30	პერსონალური კომპიუტერი	9ც
31	კომპიუტერის ქსელის შტეფსელი (სოკეტი)	9ც
32	UTP-cat-5 ქსელის კაბელი	190-გრძ/მ
33	პაჩკორდი UTP (1,5m)	9ც
34	კომუტატორი (სვიჩი) 16პორტზე	1ც
	5. სახანძრო დაცვა	
35	ცენტრალური სახანძროს დაცვის პანელი	1ც
36	კვამლზე მგრძნობიარე ორ ხაზიანი სახანძრო დაჩიკი	17ც
37	კომბინირებული (კვამლი+ტემპერატურა) სახანძრო დაჩიკი	1ც
38	სახანძრო საგანგაშო ღილაკი	4ც
39	სახანძრო საგანგაშო საყვირი >60db	2ც
24	მარყუჩის (შლეიფის) კონტროლის მოდული	2ც
25	სახანძრო კაბელი 2*0,8mm	90-გრძ/მ

	6. გათბობა	
27	ბუნებრივ აირზე მომუშავე გათბობის კონდესაციური ქვაბი 45კვტ	1ც
28	საციჰულაციო ტუმბო M1 1450ლ/სთ მმ	1ც
29	საციჰულაციო ტუმბო M2 1180ლ/სთ 5მ	1ც
30	პანელური რადიატორი 2,5კვტ	4ც
31	პანელური რადიატორი 2,0კვტ	10ც
32	პანელური რადიატორი 1,5კვტ	3ც
33	პანელური რადიატორების მაკომპლექტებელი ვენტილები	34ც
34	ავტომატური ჰაერგამშვები)ვანტუზი)	2ც
35	მარეგურირებელი ვენტილი d/32	4ც
36	წყლიდან დამცლელი ვენტილი d/25	1ც
37	წყლის მიმწოდებელი ვენტილი d/25	1ც
38	წყლის ფილტრი	1ც
39	ბუნებრივი აირის ფილტრი	1ც
40	საავარიო გამთიშველი ელექტრო სოლენოიდი	1ც
41	ჩამკეტი ვენტილი	1ც
42	მინაბოჭკოვანი მილი d/32	54-გრძ/მ
43	იგივე d/25	40-გრძ/მ
44	იგივე d/20	62-გრძ/მ
45	მინაბოჭკოვანი მილების 9mm თბოიზოლაციით შეფუთვა	26-კვ/მ
	7. გამწოვი ვეტილაცია	
46	150კბ/მ ჰაერის გამწოვი ვენტილატორი ავტომატური გამღები დამპერით	5ც
47	მოთუთუებული 0,55mm. ჰაერსატარი მილი d/110	1,6-გრძ/მ
48	სამზარეულოს 0,96კვ/მ ფართის გამწოვი ზონტი	1ც
49	სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი 250კბ/მ. ტემპერატურა C/t 100*	1ც
	8. ცივი წყალი და კანალიზაცია	
50	საკანალიზაციო მილი d/100	30-გრძ/მ
51	საკანალიზაციო მილი d/50	5-გრძ/მ
52	საკანალიზაციო ჭა d/60-h/60	3ც
53	ონიტაზი	5-კომპლექ.
54	ხელსაბანო	5-კომპლექ.
55	ტრაპი d/50	5ც
56	d/20 ბურთულიანი ვენტილი	10
57	წყალსადენი მილი d/20	24-გრძ/მ
57	საკანალიზაციო ფიტინგები სამკაპი-მუხლი-გადამყვანი d100-d50 და სხვა	16ც
58	d/20 პოლიპროპელენი მილი	14-გრძ/მ
59	d/20 პოლიპროპელენი მილის ფიტინგები	20ც
60	ჭურჭლის სარეცხი სექციით	1ც
61	მრიცხველის მოწყობა (კომპლექტი)	1ც
62		
63		
64		
65		

ბ. გაბეხაძე.

0,000 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		I - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი			გათბობა		
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		I - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი			წყალი/კანალიზაცია ვენტილაცია		
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

+ 2,800 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		II - სართული	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე		გათბობა		
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

+ 2,800 ნიშნულზე



შენობის ფუნქცია	პროექტის მისამართი	იმფ.დამკვეთის შესახებ	პოზიცია	სახელი გვარი	ხელმოწერა	პროექტის სტატუსი	10/10/2022	
სკოლის რეკონსტრუქცია-რაბილიტაცია	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნერგეთი ს.კ 30.10.31.315	სსიპ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	დირექტორი	ა.იოსებაშვილი		II - სართული წყალი/კანალიზაცია - ვენტილაცია	ფურცლის №	
							ფურცლის ფორმატი	A-3
			არქიტექტორი					
			შემსრულებელი	ბ. გაბეხაძე				
		პროექტი №188	შემსრულებელი			შპს დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +		

სეპტიკის მოწყობის გეგმა



ჭრილი 1-1 1:50



ჭრილი 2-2 1:50



შ.პ.ს. „დიმინანტ+“			მის. ბაღდათის რ/ნი სოფ ნერგეთი ს/კ 30.10.31.315
დირექტორი		ა. იოსებაშვილი	
პრ. ავტორი		ბ. სვინიძე	
			სეპტიკის გეგმა
			2 0 2 2