
2023, აპრილი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის გადატანა�რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი



მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის გადატანა�რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



წყალსადენის ტიპიური ჭა� მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

�.

7. ღამის სამუშაოები და ნარˁენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ˈირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-�

�.

გვ-7

გვ-�

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ˁ  ე   ვ  ი

1
   სარˁევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარˁევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-2

  ტექნიკური დავალება

3

გვ.1-5

  განმარტებითი ბარათი

4 წ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 წ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

� წ-5

7 წ-�

  გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

� წ-7

  გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე

� წ-�

  გეგმა #1 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 წ-�

11

12

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ˁამონათვალი

2. სკ-2

3. სკ-3

4. სკ-4

5. სკ-5

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

  წყალსადენის ჭა №1 (წნევის რეგულატორი)

  სამუშაოთა მოცულობები გვ.1-5

სკ-�

სკ-7

სკ-�

�.

7.

�.

სკ-��.

10.

11.

12.

13.

სკ-10

სკ-11

სკ-12

სკ-13

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა '=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა '=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი '=1500 მმ � სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა '=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი '=1500 მმ +=�00 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი '=1500 მმ

  წყალსადენის ჭა №2, კვ. №1, კვ. №2, კვ. №3

13

  მილის დამაგრება მონოლითურ კონსტრუქციაზე

წ-10

წ-11 2[1.2[1.� მ (შიდა ზომა)- ჭის საყალიბო გეგმა, კვეთი

2[1.2[1.� მ (შიდა ზომა)- საძირკველის ფილის არმირება, კვეთი,
სპეციფიკაცია

2[1.2[1.� მ (შიდა ზომა)- კედლების განაწილების გეგმა, კვეთი 1-1

2[1.2[1.� მ (შიდა ზომა)- გადახურვის ფილის გეგმა, კვეთი 1-1,
სპეციფიკაცია

2[1.2[1.� მ (შიდა ზომა)- კვანძები, კვეთები

2[1.2[1.� მ (შიდა ზომა)- ზოგადი მითითებები� ნახაზების ˁამონათვალი

14. სკ-14მილის დამაგრება მონოლითურ კონსტრუქციაზე

სარˁევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
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დასახელება

1ურდულის ჭა

არსებული საპროექტო

1

                                                                               განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - *:3-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, ნინო ʷვანიას ქუˁა #4-ის მიმდებარედ წყალსადენის ქსელის გაუმˇობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარˇის უწყვეტი
მიწოდების უზრუნველყოფა

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
არსებული ქსელის დიდი ნაწილი და არსებული ურდულის ჭა მოწყობილია ზედაპირულად, გრუნტიან მონაკვეთზე. ძირითადი არსებული ქსელი შედგება პოლიეთილენის d=�3 მმ, ფოლადის d=75 მმ და d=�0 მმ მილებისგან.
პროექტი ითვალისწინებს ნინო ʷვანიას ქუˁა #4-ის მიმდებარედ წყალსადენის ქსელის გადატანას. საპროექტო ქსელის ეწყობა ახალი ტრაექტორიით.
მუშა წნევა: -
ქსელის საშუალო ˁაღრმავება : არსებული ქსელის დიდი ნაწილი მოწყობილია გრუნტიან მონაკვეთზე ზედაპირულად.

საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს Ʃ/=77.50 მ-ს. საპროექტო ქსელის დაერთების წერტილში (გ. რˁეულიშვილის ,,, ˁიხი) მოეწყოს წნევის რეგულატორი. წნევის რეგულტორიდან #4 კოსპურისკენ ფერდობზე
საპროექტო ქსელი მოეწყოს ზედაპირულად. ზედაპირულად მოსაწყობ მილს შუა მონაკვთში გაუკეთდეს ბეტონის საყრდენი და 13 მეტრ  სიგრძეზე მილი შეიფუთოს ფოლგირებული მინაბამბით. #4 კორპუსში შემავალი ˈაერში
დაკიდებული მილი დემონტირდეს და საპროექტო ქსელი მოეწყოს მიწის ქვეშ. კორპუსის კედლის შიგნით კი გადაერთდეს არსებულ მილზე.

საპროექტო ქსელის მოწყობისას გათვალისწინებულია მიწის სამუშაოების წარმოება ტრაპეციული ტიპის მიწის თხრილის მიხედვით, პროექტში მითითებულია მე-2 ვარიანტი ვერტიკალური მიწის თხრილის ტიპი, რომლის
გამოყენება შესაძლებელი იქნება ობიექტის ზედამხედველთან და მენეˇერთან შეთანხმების შემდეგ.
საპროექტო ქსელის ˇამური სიგრძე შეადგენს Ʃ/=77.50 მ-ს. საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს  1 ცალი ურდულის მრგვალი ჭა და 1 ცალი ოთხკუთხა წნევის რეგულატორის ჭა.

საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში ,9-9,, კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა
დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.
გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ და ბეტონის ზედაპირიან გზაზე� ასფალტის და ბეტონის აღდგენა  ხდება �*:3�-ს მიერ.
გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  /(,&$ *610 ხელსაწყოს გამოყენებით.

შენიშნა: არსებული სადემონტაʷო ზედაპირულად მოწყობილი მილის და ჭის დემოტაʷი მოხდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით.
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განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-2 $3-



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-3 $3-

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



საპროექტო ტრასის დასაწყისი

საპროექტო ტრასის ბოლო

ნ. 
ʷვ

ან
ია

ს ქ
უˁა

გ. რˁეულიშვილის ,,, ˁიხი

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-4 $3-

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა
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კორპუსი #4

ავტფარეხი

ნი
ნო

 ʷვ
ან

იას
 ქუ

ˁა

წ.ჭა №1
2.0[1.2 მ +=1.�0 მ (შიდა ზომები)

(წნევის რეგულატორი)

გ. რˁეულიშვილის ,,, ˁიხი

ბეტ.

ბეტ.

გრ.

გრ.

გრ.

ასფ.

არ
ს. 

პო
ლ

 d
=�

3 მ
მ

მონოლითური ბეტონის საყრდენი
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არს. ფოლ. d=75 მმ
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45�

არს. თუˇის d=100 მმ მილი

წ.ჭა №2
d=1.5 მმ  +სრ.=1.�0 მ

?

5.��

კვ. №1

კვ. №2

კვ. №3

ფოლადის მილი
d=114�4.5 მმ /=1.00 მ

2.12

�42 მ2

�112 მ2

1.�

2.23

�.
�3

�.04

4.
44

3.�4

4.05
2.7

5.0�

არსებული წყალსადენის
ჭა (სადემოტაʷო)

d=1.0 მ K=1.2 მ

13.1

2.77
ბეტ.

კედელი

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

წ-5 $31:250

ˁ

ად

ს

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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წყალსადენის საპროექტო ფოლადის მილი

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
(სადემონტაʷო)

წყალსადენის საპროექტო ჭა
წყალსადენის სადემონტაʷო მილი

? არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

არსებული ბეტონის საფარი

წყალსადენის არსებული მილი

წყალსადენის საპროექტო პოლ. მილი

გამწვანების ზოლი (გრუნტი)
აღსადგენი ასფალტის საფარი 42 მ2

აღსადგენი ბეტონის საფარი 112 მ2

ˇამურად აღსადგენი ასფალტის საფარი � 42 მ2

ˇამურად აღსადგენი ბეტონის საფარი � 112 მ2

შენობა
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კორპუსი #4

ავტფარეხი
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ნო

 ʷვ
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 ქუ

ˁა

წ.ჭა №1
2.0[1.2 მ +=1.�0 მ (შიდა ზომები)

(წნევის რეგულატორი)

გ. რˁეულიშვილის ,,, ˁიხი

ბეტ.
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გრ.

გრ.

გრ.
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წ.ჭა №2
d=1.5 მმ  +სრ.=1.�0 მ

?

5.��

კვ. №1

კვ. №2

კვ. №3

ფოლადის მილი
d=114�4.5 მმ /=1.00 მ

2.12
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�.
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�.04
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44

3.�4
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2.7

5.0�

არსებული წყალსადენის
ჭა (სადემოტაʷო)

d=1.0 მ K=1.2 მ

13.1

2.77
ბეტ.

კედელი

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

წ-� $31:250

ˁ

ად

ს

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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წყალსადენის საპროექტო ფოლადის მილი

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
(სადემონტაʷო)

წყალსადენის საპროექტო ჭა
წყალსადენის სადემონტაʷო მილი

? არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

არსებული ბეტონის საფარი

წყალსადენის არსებული მილი

წყალსადენის საპროექტო პოლ. მილი

გამწვანების ზოლი (გრუნტი)
აღსადგენი ასფალტის საფარი 42 მ2

აღსადგენი ბეტონის საფარი 112 მ2

ˇამურად აღსადგენი ასფალტის საფარი � 42 მ2

ˇამურად აღსადგენი ბეტონის საფარი � 112 მ2

შენობა
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(წნევის რეგულატორი)

გ. რˁეულიშვილის ,,, ˁიხი
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5.��

კვ. №1

კვ. №2

კვ. №3

ფოლადის მილი
d=114�4.5 მმ /=1.00 მ

არსებული წყალსადენის
ჭა (სადემოტაʷო)

d=1.0 მ K=1.2 მ

2.77
ბეტ.

კედელი

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-7 $31:250

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
(სადემონტაʷო)

წყალსადენის საპროექტო ჭა
წყალსადენის სადემონტაʷო მილი

? არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

არსებული ბეტონის საფარი

წყალსადენის არსებული მილი

წყალსადენის საპროექტო
პოლიეთილენის მილი
წყალსადენის საპროექტო
ფოლადის მილი

გამწვანების ზოლი (გრუნტი)

პირობითი აღნიშვნები

ˁ

ად

ს



1. საპროექტო ფოლადის მილი d  ���4.5 მმ
2. ურდული d  �0 მმ�
3. ფილტრი d  �0 მმ�
4. წნევის რეგულატორი d  �0 მმ�
5. ვენტილი d  32 მმ�
�. ვანტუზი d  32 მმ�
7. ფოლადის მილყელი d ���4.5 მმ /=400 მმ�
�. ფოლადის მილყელი d 32�3 მმ /=300 მმ (გარე

ხრახნით)�
�. ფოლადის მილტუˁი d �0 მმ�
10. საყრდენი ბეტონი 0.1[0.1[0.35 მ
11. ˁობალი d  140 მმ (ძენძით ამოვსება)�

ექსპლიკაცია
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თუˇის ხუფი

7
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 ფოლადის მილი d ���4.5 მმ

11

16501200 ფოლადის მილი d ���4.5 მმ

 ფოლადის მილი d ���4.5 მმ

1

საპროექტო წყალსადენის ჭა #1
(წნევის რეგულატორით)

2.0[1.20 მ. +=1.�0 მ. (შიდა ზომა)
გეგმა

  წყალსადენის ჭა №1
(წნევის რეგულატორი)

წ-� $3-

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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წყალსადენის ჭა №2
'=1.5 მ. +სრ=1.�0 მ.

მ 1:50

0.00

-0.80

არს. ფოლ. d=75 მმ მილი
(სადემონტაʷო)

არს. ფოლ. d=75 მმ მილი

საპრ. ფოლადის მილი
d=7��4.5 მმ /=7.00 მ

შენობის შიგნით გადაერთდეს
არსებულ მილზე

(მიდუღებით)

არს. შენობის კედელი

კვ. №2
შენობის შიგნით არსებულ d=75 მმ
ფოლადის მილზე გადაერთების

დეტალი

საპრ. ფოლადის
მუხლი �0� d=�5 მმ

არს. შენობის კედელიკვ. №2

არს. თუˇის მილი d=100 მმ
ფოლადის მილი

d=114�4.5 მმ /=1.0 მ

123

ფოლადის მილი d=���4.5 მმ

4

5

კვ. №1

1.     არს. თუˇის მილი d=100 მმ
2. საპ. ფოლადის d=114�4.5 მმ მილი /=1.0 მ
3. საპ. ფოლადის d=���4.5 მმ მილი
4. უნივერსალური ქურო d=100 მმ
5. ფოლადის გადამყვანი d=100��0 მმ (მილტუˁების გარეშე)

ექსპლიკაცია

არს. პოლ d=�3 მმ

1

PE100 PN 16 SDR 11 d=63

3

2

1.     არს. პოლიეთილენის d=�3 მმ მილი
2. საპ. პოლიეთილენის 6'511 311� d=�3 მმ მილი
3. პოლიეთიელნის ელ.ქურო d=�3 მმ

ექსპლიკაცია

კვ. №3

ˁობალი d=140 მმ

1.     საპრ. ფოლადის მილი d=���4.5 მმ
2. საპრ. ფოლადის მილი d=7��4.5 მმ
3. საპ. პოლიეთილენის 6'511 311� d=�3 მმ მილი
4. არს. ფოლადის მილი d=7� მმ
5. ფოლადის სამკაპი მილტუˁებით d=�0��0 მმ
�. ფოლადის გადამყვანი მილტუˁებით d=�0��5 მმ
7. ფოლადის გადამყვანი მილტუˁებით d=�0�50 მმ
�. ურდული d=�5 მმ
�. ურდული d=50 მმ
10. ფოლადის მილტუˁი d=�5 მმ
11. ადაპტორი მილტუˁით d=�3 მმ
12. ˁობალი d=140 მმ (ძენძით ამოვსება)
13. საყრდენი ბეტონი 0.1[0.1[0.3 მ

ექსპლიკაცია

2

4

5

7

6

8

13

10

12

12

12

წყალსადენის ჭა #7, #�, #�

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-� $3-



თხრილის დამუშავება
· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ˁართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაˁვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაʷის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.
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ნახ. #3 ნახ. #4
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სასიგნალო ლენტი

მილის საფარი ქვიშა
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ქვიშის ბალიში
(0.5-5 მმ)
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მიწის თხრილის განივი კვეთი
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ღორღი
(0-40) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-�0 მმ) (0-120 მმ)

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

სასიგნალო ლენტი

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5 მმ)

ქვიშის ბალიში
(0.5-5 მმ)

საპ. წყალსადენის მილი
3(100 6'511 311�

აღსადგენი
ასფალტის�ბეტონის

საფარი

ფოლ. d���4.5

ფოლ. d���4.5

ფოლ. d7��4.5

3(10 0, d�3

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-10 $3-
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მილის დამაგრება მონოლითურ კონსტრუქციაზე
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500100

1
0
0

100

ხრეშის
ბალიში

მონოლითური
ბეტონის საყრდენი

500[500[1000
%22,5

ფოლადის მილი
d=114 მმ /=1000 მმ

2
0
0

2
0
0

მილის დამაგრება მონოლითურ
კონსტრუქციაზე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა�რეაბილიტაციის
პროექტი

,&23-0777�75
*:3-04135�

თარიღი: აპრილი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-11 $3-

საპროექტო ფოლადის
d=89�4.5 მმ მილი

ფოლადის მილი
d=114 მმ /=1000 მმ

საპროექტო ფოლადის
d=89�4.5 მმ მილი საპროექტო ფოლადის

d=89�4.5 მმ მილი



1 2 3 4 5

1 ასფალტის საფარის ჩახერხვა 10 სმ სისქეზე მ 23.0

2 ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ მ3 4.2

3
ასფალტის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვა და გატანა 28 კმ-ზე

ტ 8.4

4 ბეტონის საფარის ჩახერხვა 10 სმ სისქეზე მ 128.8
5 ბეტონის საფარის მოხსნა (10 სმ) მ3 11.2

6
ბეტონის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვა და გატანა 28 კმ-ზე

ტ 24.6

7
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 77.28

8
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), გვერდზე დაყრით მ3 8.59

9
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 0.86

10
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 7.73

11
VII კატ. გრუნტის დამუშავება კოდალით 
(თხრილში) მ3 19.32

12
VII კატ. კოდალით დამუშავებული 
გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე 
ექსკავატორით

მ3 19.32

13
VII კატ. გრუნტის დამუშავება ხელის პნევმო 
ჩაქუჩით (თხრილში/ქვაბულში), გვერდზე 
დაყრით

მ3 2.15

14
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ხელით ა/თვითმცლელებზე

მ3 0.21

15
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 1.93

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ნინო ჟვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის 
გადატანა/რეაბილიტაცია   

სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა

გვ. 1 - 5



16
დამუშავებული გრუნტის დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 28 კმ

ტ 214.7

17
თხრილის შევსება ღორღით (0-40 მმ ფრაქცია)   
(K=0.98-1.2) დატკეპვნით მ3 17.9

18
თხრილის შევსება ქვიშით (0.5-5 მმ ფრაქცია) 
მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 
15 სმ და მილის ზემოდან 30 სმ

მ3 30.8

19
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 42.4

20
ღორღი (0-40 ფრაქცია) ბალიშის მომზადება ჭის 
ქვეშ (k=0.98-1.25) მ3 3.3

21 ასფალტობეტონის 10 სმ საფარის აღდგენა მ2 42.00

22 ბეტონის 10 სმ საფარის აღდგენა მ2 112.00

23
ფოლადის სპირალური მილი, გარე და შიდა 
ქარხნული იზოლაციით, d=114/4.5 მმ PN 16 
მილი

გრძ. მ 1

24
ფოლადის სპირალური მილი, გარე და შიდა 
ქარხნული იზოლაციით, d=89/4.5 მმ PN 16 მილი

გრძ. მ 48

25
ფოლადის სპირალური მილი, გარე და შიდა 
ქარხნული იზოლაციით, d=76/4.5 მმ PN 16 მილი

გრძ. მ 8

26
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=63 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 28

27

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის 
შეძენა-მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=1.80 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

28
წყალსადენის რკ/ბეტონის ოთხკუთხა კამერის 
მოწყობა 2.0x1.20 მ h=1.60 (შიდა ზომა)

კომპლ. 1
იხ. კონსტრ. 
ნაწილი

29
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 10.9

30 ჭის ქვაბულის გამაგრება ფარებით მ2 43.98
31 ანტიკოროზიული ლაქი კგ 1.00

32 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 68

გვ. 2 - 5



33
თუჯის ურდულის d=65 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

34
თუჯის ურდულის d=50 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

35
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=63 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

36
პოლიეთილენის d=63 მმ ადაპტორი მილტუჩით, 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

37
პოლიეთილენის მუხლის d=63 მმ α=45˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 4

38
პოლიეთილენის მუხლის d=63 მმ α=30˚ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

39
ფოლადის მუხლის d=80 მმ α=45˚ შეძენა და 
მოწყობა (მილტუჩების გარეშე)

ცალი 3

40
ფოლადის მუხლის d=80 მმ α=30˚ შეძენა და 
მოწყობა (მილტუჩების გარეშე)

ცალი 3

41
ფოლადის მუხლის d=76 მმ α=90˚ შეძენა და 
მოწყობა (მილტუჩების გარეშე)

ცალი 1

42
უნივერსალური ქუროს d=100 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1

43
ფოლადის გადამყვანი d=100/80 მმ შეძენა და 
მოწყობა (მილტუჩების გარეშე)

ცალი 1

44
ფოლადის გადამყვანი d=80/65 მმ შეძენა და 
მოწყობა (მილტუჩებით)

ცალი 1

45
ფოლადის გადამყვანი d=80/50 მმ შეძენა და 
მოწყობა (მილტუჩებით)

ცალი 1

46
ფოლადის სამკაპის d=80/80 მმ შეძენა და 
მოწყობა (მილტუჩების გარეშე)

ცალი 1

47 ფოლადის მილტუჩი d=80 მმ შეძენა და მოწყობა ცალი 1

48 ფოლადის მილტუჩი d=65 მმ შეძენა და მოწყობა ცალი 1

49 ჩობალის მოწყობა d=140 მმ ცალი 3
50 ჩობალის მოწყობა d=114 მმ ცალი 1

51 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 10.06

52 საყრდენი ბეტონის 0.1X0.1X0.3 მ მოწყობა ცალი 2

53 არსებული თუჯის d=100 მმ-იანი მილის ჩაჭრა ადგ. 1

54 არსებული ფოლადის d=75 მმ-იანი მილის ჩაჭრა ადგ. 1

55
არსებული პოლიეთილენის d=63 მმ-იანი მილის 
ჩაჭრა

ადგ. 1

56
საპროექტო ფოლადის d=114/4.5 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ თუჯის d=100 მმ-იანი 
მილზე

ადგ. 1

გვ. 3 - 5



57
საპროექტო ფოლადის d=76/4.5 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ ფოლადის d=76 მმ-იანი 
მილზე

ადგ. 1

58
საპროექტო პოლიეთილენის d=63 მმ-იანი მილის 
გადაერთება არსებულ პოლიეთილენის d=63 მმ-
იანი მილზე

ადგ. 1

59
ფოლადის d=89/4.5 მმ მილის პირაპირა 
შედუღების ადგილების შემოწმება

ადგ. 8

60
ფოლადის d=76/4.5 მმ მილის პირაპირა 
შედუღების ადგილების შემოწმება

ადგ. 1

61

ფოლადის d=89/4.5 მმ მილის შედუღების 
ნაკერების დამუშავება ბიტუმის პრაიმერითა და 
თვითწებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ლენტით 
დამზადებულს ბიტუმისა და  მინაბოჭკოს 
ქსოვილის შრეების ბაზაზე. (2 ფენა)

მ 0.8 3 ადგილი

62
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული მილების 
დამაგრება 

გრძ. მ 10

63
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული 
კაბელების დამაგრება 

გრძ. მ 10

64

არსებული ოთხკუთხა 1.0x1.0 მ h=1.20 მმ 
აგურის ჭის დემოტაჟი და გატანა 
ნაგავსაყრელზე 28 კმ, ფოლადის ოთხკუთხა 
ხუფის დასაწყობება 12 კმ

ცალი 1
მიწის 

ზედაპირზე

65
არსებული ფოლადის d=80 მმ მილის 
დემონტაჟი და დასაწყობება 12 კმ

მეტრი 80

66
არსებული ფოლადის d=75 მმ მილის 
დემონტაჟი და დასაწყობება 12 კმ

მეტრი 10
ჰაერში 

გაკიდებული

67
არსებული პოლიეთილენის d=63 მმ მილის 
დემონტაჟი და გატანა ნაგავსაყრელზე 12 კმ

მეტრი 20

68
არსებული საცხოვრებელი შენობის კედლის 
გამოხვრეტა d=76/4.5 მმ ფოლადის მილის 
გასატარებლად

ადგ. 1

69

საპროექტო პოლიეთილენის მილის PE100 
SDR11 PN16   d=50 მმ მოწყობა ზედმეტი და 
გამოყენებული წყლის (რეცხვა) 
გადამღვრელისთვის

გრძ. მ 30

70
ფოლადის d=89/4.5 მმ L=6 მ მილის ხელით 
გადატანა 10 მეტრზე 

ცალი 2

71
ფოლადის d=89/4.5 მმ მილების მოწყობა საყრდენ 
ბალიშებზე

ადგ. 1
იხ. კონსტრ. 

ნაწილი

72
ფოლადის d=89/4.5 მმ მილების შეფუთვა 
ფოლგირებული მინაბამბით მ2 4

გვ. 4 - 5



73
პოლიეთილენის d=63 მმ მილების შეფუთვა 
ფოლგირებული მინაბამბით მ2 1

74
საპროექტო ტერიტორიაზე  ეკალ-ბარდების 
გაკაფვა მ2 13

75

1
წყალსადენის რკ/ბეტონის ოთხკუთხა კამერის 
მოწყობა 2.0x1.2 მ h=1.60 (შიდა ზომა)

კომპლ. 1 1

2
თუჯის ურდულის d=80 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 2 2

3 ვენტილი d=32 მმ PN16 შეძენა და მოწყობა ცალი 1 1

4 ფილტრის d=80 მმ PN16 შეძენა და მოწყობა ცალი 1 1

5
წნევის რეგულატორის d=80 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 1 1

6
ფოლადის მილტუჩი d=80 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 4 2

7
ფოლადის მილყელი d=89/4.51 მმ L=400 მმ PN16 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1 1

8
ფოლადის მილყელი d=32/3 მმ PN16 L=300 მმ 
შეძენა და მოწყობა (გარე ხრახნით)

ცალი 1 1

9 ვანტუზის d=32 მმ PN16 შეძენა და მოწყობა ცალი 1 1

10 საყრდენი ბეტონის 0.1X0.1X0.3 მ მოწყობა ცალი 2 2
11 ჩობალის მოწყობა d=140 მმ ცალი 2 2

12 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 5.28 2.64

წნევის რეგულატორის ჭა ვანტუზით

გვ. 5 - 5



მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის გადატანა�რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1500 მმ
2[1.2[1.� მ (შიდა ზომა) ოტხკუტხა მონოლითური ჭის კონსტრუქციული ნახაზი

მილის დამაგრება მონოლითურ კონსტრუქციაზე
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detalebi

1 5.52kg12 A500c  LL=1550

2 5.34kg LL=1500
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.0
5k
g

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.37 m
3

1.344

1.384

3 5.02kg1.254

7* 8 A240c  L

6*

 LL=1840

8

2.94kg0.744

24
.6
2k
g

2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg LL=1180 1.054

5  LL=820 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474

 LL=1410

 LL=2300

10 1.31kg0.334

11*  LL=5380 4.30kg2.152

12*  LL=2300 0.92kg0.921

13  LL=560 3.58kg0.2216

 LL=1410

 LL=1180

 LL=820

14  LL=520 3.33kg0.2116

16*

17*

15  LL=170 0.56kg0.078

 LL=600 1.92kg0.248

 LL=1005 1.60kg0.44

18 0.5kg LL=100 0.068
10 A500c  L
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                        zogadi miTiTebebi

- mSeneblobis dros yvela cvlileba, romelic Seva proeqtSi,
 aucileblad SeTanxmebuli unda iqnas saproeqto organizaciasTan
 (proeqtis avtorTan).
- samSeneblo masalebisa da samuSaoebis warmoebis xarisxis kontroli:
 samSeneblo moedanze aucilebelia ganxorcieldes samSeneblo
 masalebis sistemuri kontroli
 maTi vargisianobis Sesaxeb Semowmdes Semoziduli masalebis
 xarisxis damadasturebeli sabuTebi da serTifikati.
 betonis samuSaoebis Sesrulebisas mSrali da cxeli klimatis
 pirobebSi, rodesac temperatura aRemateba 25 gradus celsius
 da fardobiTi tenianoba naklebia 50%-ze, saWiroa gamoyenebul
 iqnas cementi romlis samarko simtkice aranakleb 20%-iT Warbobs
 betonis saproeqto markas. axlad Cawyobili betoni daculi unda iqnas
 meqanikuri dazianebisagan, mzis sxivebis pirdapiri moxvdrisagan,
 yinvisagan, qarisagan. proeqtSi miTiTebuli simtkicis 75%-is miRwevamde
 betonis struqtura advilad imsxvreva, aqedan gamomdinare aRniSnuli
 simtkicis akrefamde aucilebelia mkacrad daculi iqnas temperaturisa
 da tenianobis reJimi.
- antikoroziuli dacva ganxorcieldes moqmedi samSeneblo normebisa
 da wesebis Sesabami
- usafrTxoeba: mSeneblobis procesi warimarTos samSeneblo normebisa
 da wesebis moTxovnebis Sesabamisad da obieqtze momuSave personalisgan
 mkacrad iqnas daculi usafrTxoebis wesebi. samSeneblo moedanze
 masalebis dasawyobeba moxdes usafrTxoebis normebis gaTvaliswinebiT,
 raTa ar moxdes maTi dacureba da momuSave personalis dazianeba.
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2x1.2x1.6 მ (შიდა ზომა)- ზოგადი
მითითებები; ნახაზების

ჩამონათვალი

სკ-9

სკ-10

სკ-11

სკ-12

სკ-13

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიʾი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ჟვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა/რეაბილიტაციის
პროექტი

IC23-0777675
GWP-041359

აპრილი, 2023

2x1.2x1.6 მ (შიდა ზომა)- ჭის საყალიბო
გეგმა, კვეთი
2x1.2x1.6 მ (შიდა ზომა)- საძირკველის
ფილის არმირება, კვეთი, სპეციფიკაცია
2x1.2x1.6 მ (შიდა ზომა)- კედლების
განაწილების გეგმა, კვეთი 1-1
2x1.2x1.6 მ (შიდა ზომა)- გადახურვის
ფილის გეგმა, კვეთი 1-1, სპეციფიკაცია

2x1.2x1.6 მ (შიდა ზომა)- კვანძები,
კვეთები

2x1.2x1.6 მ (შიდა ზომა)- ზოგადი
მითითებები; ნახაზების ჩამონათვალი
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სკ-9

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიʾი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ჟვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა/რეაბილიტაციის
პროექტი

IC23-0777675
GWP-041359

აპრილი, 2023

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1



1

Ø12 A500c

b.200

2150 225225

2600

2
2

5
1

3
5

0
2

2
5

1
8

0
0

saZirkvlis gegma

m. 1:20

1

Ø12 A500c

b.200

2150 225225

2600

2

Ø8 A240c

b.600

kveTi 1-1

m. 1:20

3
0

1
4

0
3

0

2
0

0

2x1.2x1.6 მ (შიდა ზომა)-
საძირკველის ფილის არმირება,

კვეთი, სპეციფიკაცია

სკ-10

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიʾი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ჟვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა/რეაბილიტაციის
პროექტი

IC23-0777675
GWP-041359

აპრილი, 2023
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სკ-11

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიʾი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ჟვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა/რეაბილიტაციის
პროექტი

IC23-0777675
GWP-041359

აპრილი, 2023
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიʾი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ჟვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა/რეაბილიტაციის
პროექტი

IC23-0777675
GWP-041359

აპრილი, 2023
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სკ-13

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიʾი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ჟვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა/რეაბილიტაციის
პროექტი

IC23-0777675
GWP-041359

აპრილი, 2023
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ჟვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის

გადატანა/რეაბილიტაციის
პროექტი

IC23-0777675
GWP-041359

აპრილი, 2023

სკ-14

მილის დამაგრება
მონოლითურ კონსტრუქციაზე

შენიშვნა:

1. ფოლადის მილს, პოზ. 1, ამოეჭრას ღიობი 70x70, რათა
მოლში შეაღწიოს ბეტონმა.



მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
 ნინო ʷვანიას #4-სთვის წყალსადენის ქსელის გადატანა�რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9


	დავალება.pdf (p.1-5)
	გრაფიკ.pdf (p.6-20)
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-0.0
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-0.0 (2)
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-0.0 (3)
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-0.0 (4)
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-წ-1
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-წ-2
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-წ-3
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-წ-4
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-5
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-6
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-წ-7
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-8
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-9
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-10
	ჟვანიას ქუჩაზე_წყალსადენის გადატანა-11

	მოცულობა.pdf (p.21-25)
	1-კონსტრ.pdf (p.26-32)
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1.5-ნახ. უწყისი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1.5-1.5მ გადახ.
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1.5-1.5მ გადახ. 2
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1.5-1.5მ გადახ 3
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1.5-1.5მ რგოლი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1.5-1.5მ ძირი1
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1.5-1.5მ ძირი2

	2-კონსტრ.pdf (p.33-38)
	wa.2x1.2X1.6 ახალი-k.0 (3)
	wa.2x1.2X1.6 ახალი-k.0 (4)
	wa.2x1.2X1.6 ახალი-k.0 (5)
	wa.2x1.2X1.6 ახალი-k.0 (6)
	wa.2x1.2X1.6 ახალი-k.0 (7)
	wa.2x1.2X1.6 ახალი-k.0 (8)

	მილის საყრდენი - 2010.pdf (p.39)
	მილის საყრდენი - 2010-1

	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია_(წყალსადენი).pdf (p.40-50)
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-tavfurceli
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-DASAXELEBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-RGOLEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-INERT. MASALEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-MILEBIS SHEDUGEBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-TXRILIS SHEVSEBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-GARECXVA DA HIDRAVL. GAMOCDA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-GAMIS. SAMUSHAOEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-DROEB. SHENOBA NAGEBOBEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი)-MOBILIZACIA MORECXVA


