

შპს "არემჯი გოლდი"

საყდრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო,
საწყობი და საოფისე შენობა

სარემონტო საამქროს, საწყობისა და
საოფისე შენობისათვის
ღირებულების კარკასის მოწყობის პროექტი

კონსტრუქტორი

ბ. მაისურაძე

თბილისი 2023

ბანმარტებითი ბარათი

ზოგადი მითითებები

წინამდებარე მუშა დოკუმენტაცია წარმოადგენს საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქროს, საწყოებისა და საოფისე შენობის პროექტი-ს კონსტრუქციულ ნაწილს, რომელიც დამუშავებულია ტექნიკური დოკუმენტაციის საფუძველზე არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით.

სეისმური დარაიონების მიხედვით შენობა იმყოფება 9 ბალიან სეისმურ ზონაში.

დაფუძნება განხორციელებულია წერტილოვან საპირკველზე, რომელთა კავშირს უზრუნველყოფს შემკრავი კოჭები და ფილა. ბრუნტის სიმტკიცის ზღვარი ერთდერძა კუმშვაზე $R_0=0.40$ მპა. საპირკველის და იატაკის ფილის ქვეშ საჭიროა მოეწყოს დატკეპნილი ღორღის ფენა სისქით $h=20$ სმ.

შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს ლითონის კარკასის ჩარჩო-კავშირიანი სისტემა, რომელიც ეყრდნობა მზიდ ვერტიკალურ ელემენტებს მონ. რკ/ბეტ.-ის სვეტებს.

შენობაში მოკრავს 10 ტონიანი ხიდურა ამწე, რომლისგან გადმოცემული დატვირთვები აღებულია ამწის ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით.



ანბარში ჩატარებულია საანბარიშო კომკლექს „ლირა-საპრზე“, და დატვირთვების მნიშვნელოვანი აღებულია ქვეყანაში მოქმედი ნორმების მიხედვით.

მასალის მახასიათებლები :



- ბეტონის კლასი "B-25", $E=30000$ მპა; $R_b=14.5$ მპა.
- არმატურა **A500C** $E=190000$ მპა; $R_s=R_{sc}=459$ მპა; $R_w=300$ მპა.
- არმატურა **A240C** $E=210000$ მპა; $R_s=230$ მპა; $R_w=180$ მპა.

1. რკ.ბეტონის კონსტრუქციებში გამოყენებულია **A500C, A240C** და **A-III** და **A-I** კლასის არმატურა გოსტ 5781-82 მიხედვით. შემოწმებულ იქნას არმატურის ხარისხი და შედგეს სათანადო აქტი.
2. კონსტრუქციების დაბეტონების დროს კონტროლი უნდა გაეწიოს ბეტონის მარკას, ვიბრირების ხარისხს და შრობის პროცესს, თანახმად გოსტ 10180-78, გოსტ 18105.0-80, გოსტ 18105.1-80, გოსტ 18105.2-80.
3. რკ.ბეტონის ელემენტებში ბრძივი მუშა არმატურის ურთიერთდაკავშირება მოხდეს პირბადადებით შედუღების გარეშე.
4. დეროვან ელემენტებში ბანივი არმირება უნდა შედგეს არმატურის შეკრული საკიდების მეშვეობით. რომელთა ბოლოები გადაიღუნოს და ჩაანკერდეს კონსტრუქციის ტანში.
5. ანკერებისა და ჩასატანებელი დეტალებისთვის, ლითონის ელემენტებისთვის მასალად გამოყენებულია უშრცლოვანი და ზოლოვანი ლითონი გოსტ 380-71, გოსტ 103-57-ის მიხედვით; ნაბლინი კუთხოვანასა და შველემებისათვის გოსტ 8509-72, გოსტ 8510-72, გოსტ 8240-72.
6. ლითონის კონსტრუქციების დამზადებისას იხელმძღვანელეთ შესაბამისად **ТУ 36-2282** და **СНУП Ш-18-75 «Металлические конструкции, Приняла производство и приемку работ»**
8. ლითონის კონსტრუქციების ელემენტები შეიღებოს ტენიანი გარემოს შესაბამისად **СНУП -2.03.11-85**-ის "საშენებლო კონსტრუქციების დაცვა კოროზიისაგან" მიხედვით.
9. ლითონის ელემენტების შეერთება განხორციელდეს ხელის რკალური შედუღებით /ელექტროდი **ESB-52/** ; შედუღების ნაკერის სიმაღლე აიღება არანაკლებ შესაღებელი ელემენტების უმცირესი სისქისა.
10. კონსტრუქციულ ნახაზებზე არმატურა მიღებულია დერძულად. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მუშა არმატურების გადაზმა მოხდეს პირბადადებით შეკუმშულ ზონაში **400** მანძილზე.
11. საკომუნიკაციო ღიობები მოეწყოს მონ.კონსტრუქციების დაბეტონებამდე, არქიტექტურული და საინჟინრო ნახაზების მიხედვით.

p.s მოცემული პროექტი განხილული იქნას არსებულ კირითად ალკომთან და არქიტექტურულ ნაწილთან ერთად.

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემში გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	დაბა კახრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვაკანდოვნილი	
მთ.კონსტრუქტორი	ბ.მანისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ბანმარტებითი ბარათი		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-0	

ლიონის სვეტებისა და ღბარების მარკირება გეგმაზე




დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი:	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი:	ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა


თანამდებობა:	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი:	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი:	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი:	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლიონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია:	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-35	


ლითონის სვეტი
სვ-1.1(n=13)




სვეტის ბაზის
კვანძი №1





სვეტის შუალედური
კვანძი №2



სვეტის შუალედური
კვანძი №3









სვეტის ზედა თავის
კვანძი №4



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მანუშვილი	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-36	




ლითონის ამოკრემა


მარკა	№	პროფილი	მსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	
	1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-1.(n=1ც)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		1		41	
	E-2	ფურცელი	-580X300X10		2		26	
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		4		11	
	E-4	ორტესი	IPE-300	1964	1	1.97	84	
	E-5	ფურცელი	-75X277X12		1		2	
	E-6	ფურცელი	-170X277X12		1		5	
	E-7	კუთხეობანა	-70X6	120	2	0.24	2	
	E-8	ფურცელი	-200X360X16		1		10	

დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	


ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	k-37	




ლითონის სვეტი
სვ-1.2(n=33)




სვეტის ბაზის
კვანძი №1





სვეტის შუალედური
კვანძი №2



სვეტის შუალედური
კვანძი №3



სვეტის ზედა თავის
კვანძი №4








დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფორისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მანუშვილი	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღაბარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-38




ლითონის ამოკრევა

მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სპ-1,2 (n=1ც)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		3		123
	E-2	ფურცელი	-580X300X10		6		76
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		12		33
	E-4	ორტმისი	IPE-300	1964	3	5.91	250
	E-6	ფურცელი	-170X277X12		6		27
	E-7	კუთხეობიანი	-70X6	120	6	0.72	5
	E-8	ფურცელი	-200X360X16		3		28


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მამისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-39	




ლითონის სვეტი
სვ-1.3(n=13)




სვეტის ბაზის
კვანძი №1





სვეტის შუალედური
კვანძი №2



სვეტის შუალედური
კვანძი №3








სვეტის ზედა თავის
კვანძი №4



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	


ლითონის სვეტები და ღაბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-40	




ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სპ-1.3(n=1ც)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		1		41
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		4		11
	E-4	ორტეხი	IPE-300	1964	1	1.97	84
	E-6	ფურცელი	-170X277X12		2		9
	E-7	კუთხეოვანი	-70X6	120	2	0.24	2
	E-8	ფურცელი	-200X360X16		1		10
	E-9	ფურცელი	-250X300X16		2		19
	E-10	ფურცელი	-282X300X10		4		25
	E-11	ფურცელი	-170X210X16		1		5

დამკვეთი:	სპს "არემფი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი:	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი:	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	


ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-41	




ლითონის სვეტი
სვ-14(n=13)




სვეტის ბაზის
კვანძი №1





სვეტის შუალედური
კვანძი №2



სვეტის შუალედური
კვანძი №3



სვეტის ზედა თავის
კვანძი №4








დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მანუშვილი	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღაბრები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-42




ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-1.4(n=1ც)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		1		41
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		4		11
	E-4	ორტესი	IPE-300	1964	1	1.97	84
	E-6	ფურცელი	-170X277X12		2		9
	E-7	კუთხეულობა	-70X6	120	2	0.24	2
	E-8	ფურცელი	-200X360X16		1		10
	E-9	ფურცელი	-250X300X16		2		19
	E-10	ფურცელი	-282X300X10		4		25
	E-11	ფურცელი	-170X210X16		1		5


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღვარები


მსსტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-43




ლითონის სვეტი
ს3-1.5(n=13)




სვეტის ბაზის
კვანძი №1





სვეტის შუალედური
კვანძი №2



სვეტის შუალედური
კვანძი №3









სვეტის ზედა თავის
კვანძი №4



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მანუშვილი	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღაბრები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-44	




ლითონის ამოკრეპა



მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სპ-1.5(n=1ც)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		1		41
	E-2	ფურცელი	-580X300X10		2		26
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		4		11
	E-4	ორბჟსი	IPE-300	1964	1	1.97	84
	E-5	ფურცელი	-75X277X12		1		2
	E-6	ფურცელი	-170X277X12		1		5
	E-7	კუთხროვნა	-70X6	120	2	0.24	2
	E-8	ფურცელი	-200X360X16		1		10

დამკვეთი:	სპს "არემფი გოლდი"
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი:	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი:	ღაბა კახეთი
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
თანამდებობა:	გვარი
დეპარტ. უფროსი:	ვახაგოშვილი
მთ.კონსტრუქტორი:	გ.გაბისურაძე
კონსტრუქტორი:	ვ.ციციაძე

ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია:	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-45	



საპროექტო ნახაზი
ს-2.1(ნ=13)










დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მალაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაზა კაზრეთი


საფლრის მალაროს სარემონტო
საამბრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისუბაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	<i>[Signature]</i>


ლითონის სვეტები და ღვარები		
მსსშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-46	




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-47	




სვეტის შუალედური კვანძი №7




სვეტის შუალედური კვანძი №10




სვეტის შუალედური კვანძი №11




სვეტის შუალედური კვანძი №8








სვეტის ზედა თავის კვანძი №12




სვეტის შუალედური კვანძი №9




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-48	




ელემენტი E-6
t=16მმ (n=2ც)




ელემენტი E-8
t=16მმ (n=1ც)




ელემენტი E-9
t=12მმ (n=2ც)




ელემენტი E-11
t=20მმ (n=2ც)




ელემენტი E-15
t=20მმ (n=1ც)




ელემენტი E-18
t=8მმ (n=4ც)




ელემენტი E-23
t=12მმ (n=1ც)



ელემენტი E-24
t=12მმ (n=1ც)



ელემენტი E-26
t=12მმ (n=1ც)






დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	



ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-49	

ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-2.1(ი=1ც)	E-1	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-2	ფურცელი	-780X300X16		2		56
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტესი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		8		24
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-7	ფურცელი	-100X100X16		2		3
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		1		9
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		2		4
	E-10	ფურცელი	-200X300X12		2		12
	E-10'	ფურცელი	-162X300X12		1		5
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		2		9
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტესი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-20	კუთხეოვანი	-70X6	330	9	2.97	19
	E-21	ფურცელი	-160X400X12		1		7
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	1	0.19	3
	E-23	ფურცელი	-80X276X12		1		2
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		1		6
	E-25	ფურცელი	-300X300X12		1		9
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3
E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13	

ფორმატი	A-3	
შენიშვნა		
		
დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
Customer:		
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
DONE BY:		
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-50	




ლითონის სვეტი
ს3-2.2(n=13)




სვეტის გაწის
კვანძი №1


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოვსის შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოვსის შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღაბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-51	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №6




სვეტის შუალედური კვანძი №4




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-52	




სვეტის შუალედური კვანძი №7




სვეტის შუალედური კვანძი №9




სვეტის შუალედური კვანძი №8



სვეტის შუალედური კვანძი №10
















სვეტის ზედა თავის კვანძი №11



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღაბრები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-53	







დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	

ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-54	



ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
	E-1	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-2	ფურცელი	-780X300X16		2		56
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტყისი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		8		24
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		2		17
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		1		2
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		2		9
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტყისი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	1	0.19	3
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		2		11
	E-25	ფურცელი	-300X300X12		1		9
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3
	E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13
	E-28	კუთხეოვანი	-70X6	120	6	0.72	5
	E-29	ფურცელი	-160X600X12		1		10

ლითონის სვეტები სპ-2,2(n=13)

ფორმატი	A-3	
შენიშვნა		
		
დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
Customer:		
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
DONE BY:		
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-55	




ლითონის სკვების
სკ-2.3(n=23)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მალაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაზა კახეთი	
საფლრისის მალაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის სკვების და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-56	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №6




სვეტის შუალედური კვანძი №4




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-57	




სვეტის შუალედური კვანძი №7




სვეტის შუალედური კვანძი №9




სვეტის შუალედური კვანძი №10



სვეტის შუალედური კვანძი №8



სვეტის ზედა თავის კვანძი №11
















დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღზარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-58



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-59	





ლიტონის ამოკრეპა							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლიტონის სვეტები სპ-2.3(ი=20)	E-1	ფურცელი	-550X780X25		2		169
	E-2	ფურცელი	-780X300X16		4		112
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		8		36
	E-4	ორტმისი	IPE-500	6685	2	13.38	1214
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		16		47
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		4		24
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		4		34
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		2		4
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		4		44
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		4		18
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		2		44
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		2		28
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		2		92
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		4		18
	E-17	ორტმისი	IPE-300	2792	2	5.60	237
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		8		12
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		2		10
	E-22	კუთხეოვანა	-100X8	190	2	0.38	5
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		4		22
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		2		5
E-27	ფურცელი	-200X500X16		2		26	
E-28	კუთხეოვანა	-70X6	120	12	1.44	10	
E-29	ფურცელი	-160X600X12		2		19	
E-30	ფურცელი	-170X300X12		2		10	


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლიტონის სვეტები და ღზარები

მისმტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-60	



საპროექტო სპეციფიკაცია
ს3-2.4(ი=10)




შპს "არემჯი გოლდი"

ლაგველი:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფორისის მაღაროს სარემონტო
საამბრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთავრობის	გ.გაბაშვილი	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	<i>[Signature]</i>


ლითონის სვეტები და ღებარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-61	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №6




სვეტის შუალედური კვანძი №4




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-62	




სვეტის შუალედური კვანძი №7




სვეტის შუალედური კვანძი №9




სვეტის შუალედური კვანძი №10



სვეტის შუალედური კვანძი №8



სვეტის ზედა თავის კვანძი №11

















დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღზარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-63




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-64	





ლითონის ამოკრემა							
მარკა	N ^o	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-2.4(n=1ც)	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტმისი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		8		24
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		1		9
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		1		2
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		2		9
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტმისი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	1	0.19	3
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		2		11
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3
	E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13
	E-28	კუთხეოვანი	-70X6	120	6	0.72	5
E-29	ფურცელი	-160X600X12		1		10	
E-30	ფურცელი	-170X300X12		1		5	
E-31	ფურცელი	-550X780X25		1		85	
E-32	ფურცელი	-290X300X16		2		22	
E-33	ფურცელი	-382X300X16		4		55	
E-34	ფურცელი	-300X620X16		1		24	
E-35	ფურცელი	-300X320X16		1		13	

დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	


ლითონის სვეტები და ღზარემა

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-65



ლითონის სპეცი
ს3-2.5(n=1G)


სპეცი ბაზის
კვანძი №1




ფორმატი	A-3
შპს "არემჯი გოლდი"	
ლაგველი:	სპს "არემჯი გოლდი"
Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი	გვარი	ხელმოწერა
მშენებელი	გვარი	ხელმოწერა
კონსტრუქტორი	გვარი	ხელმოწერა


ლითონის სპეცი და ღაბა		
მსხვაობა:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-66	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №6




სვეტის შუალედური კვანძი №4




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-67	




სვეტის შუალედური კვანძი №7




სვეტის შუალედური კვანძი №9




სვეტის შუალედური კვანძი №8



სვეტის შუალედური კვანძი №10



სვეტის ზედა თავის კვანძი №11

















დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	ბ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღბარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-68




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-69	





ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-2.5(n=16)	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტახი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		8		24
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		1		9
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		1		2
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		1		5
	E-12'	ფურცელი	-220X320X12		1		7
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტახი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-22	კუთხოვანა	-100X8	190	1	0.19	3
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		2		11
	E-25	ფურცელი	-300X300X12		1		9
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3
	E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13
	E-28	კუთხოვანა	-70X6	120	6	0.72	5
	E-29	ფურცელი	-160X600X12		1		10
	E-31	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-32	ფურცელი	-290X300X16		2		22
E-33	ფურცელი	-382X300X16		4		55	
E-34	ფურცელი	-300X620X16		1		24	
E-35	ფურცელი	-300X320X16		1		13	

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემფი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-69	










ლითონის სვეტი
სვ-2.6(ი=1G)




სვეტის განჯის
კვანძი №1


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-71	




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი ბოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-72	




სვეტის შუალედური კვანძი №7




სვეტის შუალედური კვანძი №10




სვეტის შუალედური კვანძი №11




სვეტის შუალედური კვანძი №8



სვეტის ზედა თავის კვანძი №12



სვეტის შუალედური კვანძი №9

















დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის სვეტები და ღვარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-73




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-74	





ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-2.6(ი=16)	E-1	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-2	ფურცელი	-780X300X16		2		56
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტმსი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		8		24
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-7	ფურცელი	-100X100X16		2		3
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		1		9
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		2		4
	E-10	ფურცელი	-200X300X12		2		12
	E-10	ფურცელი	-162X300X12		1		5
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		1		5
	E-12'	ფურცელი	-220X320X12		1		7
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტმსი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-20	კუთხეოვანი	-70X6	330	9	2.97	19
	E-21	ფურცელი	-160X400X12		1		7
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	1	0.19	3
	E-23	ფურცელი	-80X276X12		1		2
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		1		6
	E-25	ფურცელი	-300X300X12		1		9
E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3	
E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13	

დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-75	




ლითონის სვეტი
ს3-3.(n=13)




სვეტის გაზის
კვანძი №1


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთკონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-76	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის ზედა თავის კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №4




ელემენტი E-1 t=20მმ (n=1ც)




ელემენტი E-2 t=16მმ (n=6ც)




ელემენტი E-3 t=16მმ (n=2ც)




ელემენტი E-6 t=8მმ (n=22ც)




ელემენტი E-7 t=12მმ (n=2ც)



ელემენტი E-9 t=12მმ (n=2ც)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-77	




ლიონის ამოკრება							
მ.პ.რ.კ.ა	№	პროფილი	მსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლიონის სვეტები სპ.3.1(ი=1ც)	E-1	ფურცელი	-580X580X20		1		53
	E-2	ფურცელი	-300X140X16		6		27
	E-3	ფურცელი	-270X300X16		2		19
	E-4	ორტმისი	HEB-300	9218	1	9.22	1079
	E-5	კუთხეობიანი	-70X6	200	8	1.60	11
	E-6	ფურცელი	-150X260X8		22		54
	E-7	ფურცელი	-485X260X12		2		24
	E-8	ფურცელი	-162X350X10		2		9
	E-9	ფურცელი	-350X260X12		2		18
	E-10	ფურცელი	-420X500X12		1		20


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემფი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	დაბა კახრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	
ლიონის სვეტები და ღზარები		
მისმტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-78	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №4




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №2




ელემენტი E-1
t=20მმ (n=1ც)



ელემენტი E-2
t=16მმ (n=6ც)





ელემენტი E-3
t=16მმ (n=2ც)



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საფეოვი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფორისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საფეოვი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისხარაძე	
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	



ლითონის სვეტები და ღაბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-80	



ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	ქსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სკ-32(n=13)	E-1	ფურცელი	-580X580X20		1		53
	E-2	ფურცელი	-300X140X16		6		27
	E-3	ფურცელი	-270X300X16		2		19
	E-4	ორტესი	HEB-300	9218	1	9.22	1079
	E-5	კუთხეობანა	-70X6	200	8	1.60	11
	E-6	ფურცელი	-150X260X8		22		54
	E-7	ფურცელი	-485X260X12		2		24
	E-8	ფურცელი	-162X350X10		2		9
	E-9	ფურცელი	-350X260X12		2		18
	E-10	ფურცელი	-420X500X12		1		20
	E-11	კუთხეობანა	-125X10	140	10	1.40	27
	E-12	შველერი	-№16-	880	5	4.4	63

დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-81	




ლითონის სკეტი
1:34.1(n=1:3)

სკეტი გაჯის
კვანძი №1


ფორმატი	A-3	
შპს "საქსტალი"		
ლაგველი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სკეტი და ღაბა		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-82	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №4




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №5




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საქართველოს მაღაროს სარემონტო სააგრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საქართველოს მაღაროს სარემონტო სააგრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-83	




სვეტის შუალედური კვანძი №6




სვეტის შუალედური კვანძი №8




სვეტის შუალედური კვანძი №7



სვეტის შუალედური კვანძი №9



სვეტის შუალედური კვანძი №10



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	სელმოუწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის სვეტები და ღბარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-84


სვეტის შუალედური კვანძი №11




ელემენტი E-1 t=25მმ (n=1ც)




ელემენტი E-2 t=16მმ (n=2ც)




სვეტის შუალედური კვანძი №12




ელემენტი E-3 t=16მმ (n=4ც)




ელემენტი E-5 t=8მმ (n=6ც)




ელემენტი E-6 t=16მმ (n=2ც)




ელემენტი E-8 t=16მმ (n=1ც)




ელემენტი E-9 t=12მმ (n=3ც)




ელემენტი E-11 t=20მმ (n=2ც)




სვეტის ზედა თავის კვანძი №13



ელემენტი E-15 t=20მმ (n=1ც)



ელემენტი E-18 t=8მმ (n=4ც)



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	


ლითონის სვეტები და ღბარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-85


ელემენტი E-23
t=12მმ (n=1ც)




ელემენტი E-24
t=12მმ (n=1ც)




ელემენტი E-26
t=12მმ (n=1ც)



ელემენტი E-36
t=12მმ (n=2ც)



ელემენტი E-37
t=12მმ (n=2ც)





ლითონის ამოკრება

მაგარი	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-4.(n=1ც)	E-1	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-2	ფურცელი	-780X300X16		2		56
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტყისი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		6		18
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-7	ფურცელი	-100X100X16		2		3
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		1		9
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		3		6
	E-10	ფურცელი	-200X300X12		3		18
	E-10'	ფურცელი	-162X300X12		1		5
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		2		9
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტყისი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-20	კუთხეოვანი	-70X6	330	8	2.64	17
	E-21	ფურცელი	-160X400X12		1		7
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	1	0.19	3
	E-23	ფურცელი	-80X276X12		1		2
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		1		6
	E-25	ფურცელი	-300X300X12		1		9
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3
	E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13
	E-36	ფურცელი	-100X466X12		2		9
	E-37	ფურცელი	-300X466X12		2		27
	E-38	ფურცელი	-100X302X12		1		3
	E-39	ფურცელი	-300X302X12		1		9

ფორმატი A-3


შენიშვნა

დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-86	



ლითონის სვეტი
სვ-4.2(n=13)

სვეტის ბაზის
კვანძი №1




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღვარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-87




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №4




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №3



სვეტის შუალედური კვანძი №6









სვეტის შუალედური კვანძი №7



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღაბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-88	








დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღბარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-89




ელემენტი E-6
t=16მმ (n=2ც)




ელემენტი E-8
t=16მმ (n=2ც)




ელემენტი E-9
t=12მმ (n=2ც)




ელემენტი E-11
t=20მმ (n=2ც)




ელემენტი E-15
t=20მმ (n=1ც)




ელემენტი E-18
t=8მმ (n=4ც)




ელემენტი E-24
t=12მმ (n=2ც)



ელემენტი E-26
t=12მმ (n=1ც)



ელემენტი E-37
t=12მმ (n=4ც)



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღზარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-90


ლითონის ამოკრეპა							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სპ-4.2(n=13)	E-1	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-2	ფურცელი	-780X300X16		2		56
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტესი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		6		18
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		2		17
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		2		4
	E-10	ფურცელი	-200X300X12		1		6
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		2		9
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტესი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	1	0.19	3
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		2		11
E-25	ფურცელი	-300X300X12		1		9	
E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3	
E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13	
E-28	კუთხეოვანი	-70X6	120	3	0.36	3	
E-29	ფურცელი	-160X600X12		1		10	
E-37	ფურცელი	-300X466X12		4		53	
E-39	ფურცელი	-300X302X12		2		17	





დამკვეთი:	სპს "არემფი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღზარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-91



ლითონის სვეტი
ს3.4.3(n=2G)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მალაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრის მალაროს სარემონტო
საამბრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთავარ ინჟინერი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	<i>[Signature]</i>


ლითონის სვეტები და ღაბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-92	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №4




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №3



სვეტის შუალედური კვანძი №6









სვეტის შუალედური კვანძი №7

















დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-93	







დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღაბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-94	



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-95	


ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სპ-4.3(ი=2ც)	E-1	ფურცელი	-550X780X25		2		169
	E-2	ფურცელი	-780X300X16		4		112
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		8		36
	E-4	ორტეხი	IPE-500	6685	2	13.38	1214
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		12		36
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		4		24
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		4		34
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		4		8
	E-10	ფურცელი	-200X300X12		2		12
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		4		44
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		4		18
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		2		44
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		2		28
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		2		92
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		4		18
	E-17	ორტეხი	IPE-300	2792	2	5.60	237
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		8		12
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		2		10
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	2	0.38	5
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		4		22
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		2		5
	E-27	ფურცელი	-200X500X16		2		26
	E-28	კუთხეოვანი	-70X6	120	6	0.72	5
	E-29	ფურცელი	-160X600X12		2		19
	E-30	ფურცელი	-170X300X12		2		10
	E-37	ფურცელი	-300X466X12		8		105
	E-39	ფურცელი	-300X302X12		4		34

ფორმატი	A-3	
შენიშვნა		
		
დამკვეთი:	სპს "არემფი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-96	



ლითონის სვეტი
ს3.4.4(n=1G)

სვეტის ბაზის
კვანძი №1




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამბრო, საწყობი და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღბარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-97




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №4




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №6




სვეტის შუალედური კვანძი №7




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-98	




სვეტის შუალედური კვანძი №8




სვეტის შუალედური კვანძი №9




სვეტის შუალედური კვანძი №10



სვეტის შუალედური კვანძი №11



სვეტის ზედა თავის კვანძი №12


















დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღვარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-99



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	



ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-100	

ლითონის ამოკრეპა							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტესი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		6		18
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		1		9
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		2		4
	E-10	ფურცელი	-200X300X12		1		6
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		2		9
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტესი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	1	0.19	3
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		2		11
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3
	E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13
	E-28	კუთხეოვანი	-70X6	120	6	0.72	5
	E-29	ფურცელი	-160X600X12		1		10
	E-30	ფურცელი	-170X300X12		1		5
	E-31	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-32	ფურცელი	-290X300X16		2		22
	E-33	ფურცელი	-382X300X16		4		55
	E-34	ფურცელი	-300X620X16		1		24
	E-35	ფურცელი	-300X320X16		1		13
	E-37	ფურცელი	-300X466X12		4		53
	E-39	ფურცელი	-300X302X12		2		17

ლითონის სვეტები ს3-4(ნ=10)




დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღზარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-101	



ლითონის სვეტი
ს3.4.5(n=16)

სვეტის ბაზის
კვანძი №1




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამბრო, საწყობი და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღბარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.პ.	k-102




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №4




სვეტის შუალედური კვანძი №5




სვეტის შუალედური კვანძი №3






სვეტის შუალედური კვანძი №6




სვეტის შუალედური კვანძი №7




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-103	




სვეტის შუალედური კვანძი №10



სვეტის შუალედური კვანძი №11



სვეტის ზედა თავის კვანძი №12



დამკვეთი: სპს "არემჯი გოლდი"
Customer:

შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
DONE BY:

პროექტი: საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
















მისამართი: ღაბა კაზრეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღვარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-104



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემფი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი



საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამბრო, საწყოები და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღზარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-105

ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სპ-4.5(n=16)	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორტესი	IPE-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		6		18
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		1		9
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		2		4
	E-10	ფურცელი	-200X300X12		1		6
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		2		9
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორტესი	IPE-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-22	კუთხეოვანი	-100X8	190	1	0.19	3
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		2		11
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3
	E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13
	E-28	კუთხეოვანი	-70X6	120	6	0.72	5
	E-29	ფურცელი	-160X600X12		1		10
	E-30	ფურცელი	-170X300X12		1		5
	E-31	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-32	ფურცელი	-290X300X16		2		22
	E-33	ფურცელი	-382X300X16		4		55
	E-34	ფურცელი	-300X620X16		1		24
	E-35	ფურცელი	-300X320X16		1		13
	E-37	ფურცელი	-300X466X12		4		53
	E-39	ფურცელი	-300X302X12		2		17


ფორმატი	A-3	
შენიშვნა		
		
დამკვეთი:	სპს "არემფი გოლდი"	
Customer:		
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
DONE BY:		
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-106	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №4




სვეტის შუალედური კვანძი №5



სვეტის შუალედური კვანძი №6




სვეტის შუალედური კვანძი №7




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანსურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-108	




სვეტის შუალედური კვანძი №10




სვეტის შუალედური კვანძი №11




სვეტის შუალედური კვანძი №8




სვეტის შუალედური კვანძი №12



















სვეტის შუალედური კვანძი №9



სვეტის ზედა თავის კვანძი №13




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი ბოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისუბანი	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღაბრები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	k-109	



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-110	

98809098



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	დაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამბრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	


ლითონის სვეტები და ღვარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.პ.	k-111


ლითონის აგურები

მარკა	№	პროფილი	მსაბი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
	2	3	4	5	6	7	8
	E-1	ფურცელი	-550X780X25		1		85
	E-2	ფურცელი	-780X300X16		2		56
	E-3	ფურცელი	-140X300X16		4		18
	E-4	ორბიჯი	IP-E-500	6685	1	6.69	607
	E-5	ფურცელი	-100X466X8		6		18
	E-6	ფურცელი	-100X466X16		2		12
	E-7	ფურცელი	-100X100X16		2		3
	E-8	ფურცელი	-220X300X16		1		9
	E-9	ფურცელი	-200X200X12		3		6
	E-10	ფურცელი	-200X300X12		3		18
	E-10'	ფურცელი	-162X300X12		1		5
	E-11	ფურცელი	-145X466X20		2		22
	E-12	ფურცელი	-145X320X12		1		5
	E-12'	ფურცელი	-220X320X12		1		7
	E-13	ფურცელი	-300X450X20		1		22
	E-14	ფურცელი	-450X320X12		1		14
	E-15	ფურცელი	-300X970X20		1		46
	E-16	ფურცელი	-144X320X12		2		9
	E-17	ორბიჯი	IP-E-300	2792	1	2.80	119
	E-18	ფურცელი	-75X276X8		4		6
	E-19	ფურცელი	-150X150X25		1		5
	E-20	კუთბიჯიანა	-70X6	330	8	2.64	17
	E-21	ფურცელი	-160X400X12		1		7
	E-22	კუთბიჯიანა	-100X8	190	1	0.19	3
	E-23	ფურცელი	-80X276X12		1		2
	E-24	ფურცელი	-200X276X12		1		6
	E-25	ფურცელი	-300X300X12		1		9
	E-26	ფურცელი	-150X170X12		1		3
	E-27	ფურცელი	-200X500X16		1		13
	E-36	ფურცელი	-100X466X12		2		9
	E-37	ფურცელი	-300X466X12		2		27
	E-38	ფურცელი	-100X302X12		1		3
	E-39	ფურცელი	-300X302X12		1		9


ლითონის სვეტები ს3-4.6(n=16)



ლითონის სვეტი
სვ-5.1(n=10)




სვეტის ბაზის
კვანძი №1




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	სელმოქმედი
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-112	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის ზედა თავის კვანძი №5




ელემენტი E-8 t=12მმ (n=2ც)




ელემენტი E-10 t=12მმ (n=1ც)




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №4




ელემენტი E-1 t=20მმ (n=1ც)




ელემენტი E-2 t=10მმ (n=2ც)




ელემენტი E-3 t=10მმ (n=4ც)




ელემენტი E-5 t=12მმ (n=1ც)



ელემენტი E-7 t=12მმ (n=3ც)



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-113	



ლითონის ამოკრემა							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სპ-5.1(ი=1ც)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		1		41
	E-2	ფურცელი	-580X300X10		2		26
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		4		11
	E-4	ორტესი	IPE-300	5114	1	5.12	217
	E-5	ფურცელი	-200X200X12		1		2
	E-6	ფურცელი	-210X300X12		1		6
	E-7	ფურცელი	-75X277X12		3		6
	E-8	ფურცელი	-300X277X12		2		16
	E-9	ფურცელი	-300X302X12		1		9
	E-10	ფურცელი	-170X277X12		1		5
	E-11	კუთხეობიანი	-70X6	120	4	0.48	4
	E-12	ფურცელი	-200X360X16		1		10

დამკვეთი: სპს "არემფი გოლდი"
Customer:

შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის
DONE BY: დეპარტამენტი

პროექტი: საფლრის მაღაროს სარემონტო
 საამქრო, საწყოები და საოფისე
 შენობა


მისამართი: დაბა კახრეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
 საამქრო, საწყოები და საოფისე
 შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღზარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-114




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის ზედა თავის კვანძი №5




ელემენტი E-5
t=12მ (n=1ც)




ელემენტი E-8
t=12მ (n=2ც)




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის შუალედური კვანძი №4




ელემენტი E-10
t=12მ (n=1ც)




ელემენტი E-1
t=20მ (n=1ც)




ელემენტი E-2
t=10მ (n=2ც)



ელემენტი E-3
t=10მ (n=4ც)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფორმის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფორმის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღაბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-116	





ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სპ-5.2(n=36)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		3		123
	E-2	ფურცელი	-580X300X10		6		78
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		12		33
	E-4	ორტყისი	IPE-300	5114	3	15.36	649
	E-5	ფურცელი	-200X200X12		3		6
	E-6	ფურცელი	-210X300X12		3		18
	E-8	ფურცელი	-300X277X12		12		94
	E-9	ფურცელი	-300X302X12		6		52
	E-10	ფურცელი	-170X277X12		6		27
	E-11	კუთხეობანა	-70X6	120	12	1.44	10
	E-12	ფურცელი	-200X360X16		3		28

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	დაბა კახრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღვარები		
მისმტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-117	

ლითონის სვეტი
ს3-5.3(n=10)




სვეტის ბაზის
კვანძი №1




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშვილი	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	


ლითონის სვეტები და ღვარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-118	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის ზედა თავის კვანძი №7




სვეტის შუალედური კვანძი №4



სვეტის შუალედური კვანძი №5










სვეტის შუალედური კვანძი №6



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღაბარები

მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-119	



ლითონის ამოკრება


მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	
ლითონის სვეტები სპ-5.3(n=1ც)	1	2	3	4	5	6	7	8
	E-1	ფურცელი	-450X580X20		1		41	
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		4		11	
	E-4	ორტყისი	IPE-300	5114	1	5.12	217	
	E-5	ფურცელი	-200X200X12		1		2	
	E-6	ფურცელი	-210X300X12		1		6	
	E-8	ფურცელი	-300X277X12		4		32	
	E-9	ფურცელი	-300X302X12		2		18	
	E-10	ფურცელი	-170X277X12		2		9	
	E-11	კუთხეობანა	-70X6	120	4	0.48	4	
	E-12	ფურცელი	-200X360X16		1		10	
	E-13	ფურცელი	-250X300X16		2		19	
	E-14	ფურცელი	-282X300X10		4		25	
	E-15	ფურცელი	-200X230X16		1		6	
	E-16	ფურცელი	-170X230X16		2		10	

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემფი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	



ლითონის სვეტები და ღაბრები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-120

ლითონის სვეტი
სვ-5.4(n=10)




სვეტის ბაზის
კვანძო №1




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთავარ ინჟინერი	გამისუბრაძე	
კონსტრუქტორი	ვიციანი	

ლითონის სვეტები და ღაბები


მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-121	




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის შუალედური კვანძი №3




სვეტის ზედა თავის კვანძი №7




სვეტის შუალედური კვანძი №4



სვეტის შუალედური კვანძი №5










სვეტის შუალედური კვანძი №6



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღვარები

მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-122	




ლითონის ამოკრევა

მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-5.4(n=1ც)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		1		41
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		4		11
	E-4	ორტყისი	IPE-300	5114	1	5.12	217
	E-5	ფურცელი	-200X200X12		1		2
	E-6	ფურცელი	-210X300X12		1		6
	E-8	ფურცელი	-300X277X12		4		32
	E-9	ფურცელი	-300X302X12		2		18
	E-10	ფურცელი	-170X277X12		2		9
	E-11	კუთხეობიანი	-70X6	120	4	0.48	4
	E-12	ფურცელი	-200X360X16		1		10
	E-13	ფურცელი	-250X300X16		2		19
	E-14	ფურცელი	-282X300X10		4		25
	E-15	ფურცელი	-200X230X16		1		6
	E-16	ფურცელი	-170X230X16		2		10


დამკვეთი:	სპს "არემფი გოლდი"
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი:	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი:	ღაბა კახეთი
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
თანამდებობა:	გვარი
დამკვეთი:	ვახაგოშვილი
მთავრობის მდიანი:	გ.გაბისურაძე
კონსტრუქტორი:	ვ.ციციაძე

ლითონის სვეტები და ღვარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია:	ფურცელი
მ.პ.	კ-123



ლითონის სვეტი
ს3-5.5(n=10)




სვეტის ბაზის
კვანძი №1




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	

ლითონის სვეტები და ღაბარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-124




სვეტის შუალედური კვანძი №2




სვეტის ზედა თავის კვანძი №5



სვეტის შუალედური კვანძი №3



სვეტის შუალედური კვანძი №4










დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	

ლითონის სვეტები და ღბარები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-125



ლითონის ამოკრეპა


მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის სვეტები სვ-5.5(n=1ც)	E-1	ფურცელი	-450X580X20		1		41
	E-2	ფურცელი	-580X300X10		2		26
	E-3	ფურცელი	-140X300X10		4		11
	E-4	ორტყმა	IPE-300	5114	1	5.12	217
	E-5	ფურცელი	-200X200X12		1		2
	E-6	ფურცელი	-210X300X12		1		6
	E-7	ფურცელი	-75X277X12		3		6
	E-8	ფურცელი	-300X277X12		2		16
	E-9	ფურცელი	-300X302X12		1		9
	E-10	ფურცელი	-170X277X12		1		5
	E-11	კუთხროვნა	-70X6	120	4	0.48	4
	E-12	ფურცელი	-200X360X16		1		10

დამკვეთი:	სპს "არემფი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი:	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი:	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა:	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი:	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი:	გ.მამისუბრაძე	
კონსტრუქტორი:	ვ.ციციაძე	


ლითონის სვეტები და ღვარები

მისმზადი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია:	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-126


ლითონის ღბარი
ღბ-1 (n=2ც)




სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1



ლითონის ღბარი
ღბ-2 (n=2ც)



სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1




ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
ლითონის ღბარი ღბ-1(n=2ც)	E-1	მილკვარატი	-100X100X4-	2955	2	5.91	70
	E-2	ფურცელი	-150X150X10		2		4

ლითონის ამოკრება


მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
ლითონის ღბარი ღბ-2(n=2ც)	E-3	მილკვარატი	-150X150X6-	3253	2	6.51	172
	E-4	ფურცელი	-200X200X12		2		8




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღბარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-127



ლითონის ღბარი
ღბ-3 (n=2ც)




სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1




ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
ლითონის ღბარი ღბ-3(n=2ც)	E-4	ფურცელი	-200X200X12		2		8
	E-5	მილკვადრატი	-150X150X6-	3923	2	7.85	208

ლითონის ღბარი
ღბ-4 (n=4ც)



სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1



ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
ლითონის ღბარი ღბ-4(n=4ც)	E-2	ფურცელი	-150X150X10		4		8
	E-7	მილკვადრატი	-100X100X4-	2590	4	10.36	122


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემფი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი	ვახაგოშვილი	
მთავრობის მდიანი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-128	

ლითონის ღბარი
ღბ-5.1 (n=4ც)




ლითონის ღბარი
ღბ-5.2 (n=4ც)



ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ღბარი ღბ-5.1(n=4ც)	E-4	ფურცელი	-200X200X12		4		16
	E-8	მილკვარატი	-150X150X6-	5188	4	20.76	430

ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ღბარი ღბ-5.2(n=4ც)							
	E-8	მილკვარატი	-150X150X6-	5188	4	20.76	430




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სპეციფიკაცია და ღბარება		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-129	


ლითონის ღბარი
ღბ-6.1 (n=1ც)




სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1



ლითონის ღბარი
ღბ-6.2 (n=1ც)



სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1




ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
ლითონის ღბარი ღბ-6.1(n=1ც)	E-9	მილკვადრატი	-100X100X4-	3038	1	3.04	36

ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
ლითონის ღბარი ღბ-6.2(n=1ც)	E-10	მილკვადრატი	-100X100X4-	3.04	1	3.04	36
	E-11	ფურცელი	-150X200X10		1		3




დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"
Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი:	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საფშოგი და საოფისე შენობა
მისამართი:	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საფშოგი და საოფისე შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	

ლითონის სვეტები და ღბარები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-130



ლითონის ღბარი
ღბ-7 (n=2ც)




სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1




ლითონის ამოკრემა							
მარკა	№	პროფილი	ქსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კბ
ლითონის ღბარი ღბ-7(n=2ც)	1	2	3	4	5	6	7
	E-12	მილკვადრატი	-150X150X6-	3040	2	6.08	161
	E-13	ფურცელი	-200X200X10		2		7

ლითონის ღბარი
ღბ-8 (n=2ც)



სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1



ლითონის ამოკრემა							
მარკა	№	პროფილი	ქსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კბ
ლითონის ღბარი ღბ-8.2(n=1ც)	1	2	3	4	5	6	7
	E-14	მილკვადრატი	-150X150X6-	3038	2	6.08	162

დამკვეთი: სპს "არემფი გოლდი"
Customer:

შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის
DONE BY: დეპარტამენტი

პროექტი: საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საფშოზი და საოწისე
შენოზა


მისამართი: ღაზა კაზრეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საფშოზი და საოწისე
შენოზა


თანამდებოზა	გვარი	სელმოწერა
ღეარტ. უზროსი	ვაგემლოწვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მასისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციოზაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის სვეტები და ღბარები


მასშტაბი:
თარიღი: 27.11.2023
სტადია: ფურცელი ფურცლები
მ.კ.: k-131



ლითონის ღბარი
ღბ-9 (n=10)




სვეტის ზედა თავის
კვანძი №1





ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ღბარი ღბ-9(n=10)	E-10	მილკვარატი	-100X100X4-	3040	1	3.04	36
	E-15	ფურცელი	-130X200X10		1		3

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის სვეტები და ღბარები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-132	

ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"1" ღერძზე




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"2" ღერძზე





დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის ჩარჩოები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-133	

ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"3" ღერძე




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"4" ღერძე





დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის ჩარჩოები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-134	

ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"5" ღერძზე




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"6" ღერძზე




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის კარკასის ჩარჩოები


მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-135	




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"7" ღერძზე




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"ა" ღერძზე




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის ჩარჩო		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-136	




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"ბ" ღერძზე




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"ბ" ღერძზე




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	
ლითონის კარკასის ჩარჩო		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-137	




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"დ" ღერძზე




ლითონის კარკასის ბანოვი ჩარჩო
"ე" ღერძზე



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისუბანი	
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	
ლითონის კარკასის ჩარჩოები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-138	




ლითონის კარკასის კოჭების მარკირება გეგმაზე
+3.15 ნიშნულზე




ლითონის კარკასის კოჭებისა და კავშირების
მარკირება გეგმაზე

+2.934-დან +4.059-მდე ნიშნულზე და +6.084-დან +7.209-მდე ნიშნულზე





ლაგველი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი:	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი:	ღაბა კავრეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა:	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი:	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი:	გ.მანუშრაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი:	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია:	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-139	




ლითონის კარკასის კოჭი
K-1(n=4G)





დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-140	








ლითონის კარკასის კოჭი
K-2(n=1G)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის კარკასის კოჭი და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-141	



ლითონის კარკასის კოჭი
K-3(n=1G)



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისუბანი	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭი და კაჭმირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-142	






ლითონის კარკასის კოჭი
K-4(n=53)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭი და კაწმირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-143	

ლითონის კარკასის კოჭი
K-5(n=16)





დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კაჭმირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-144	



ლითონის კარკასის კოჭი


K-6(n=7G)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	


ლითონის კარკასის კოჭები და კაჭმირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-145	




ლითონის კარკასის კოჭი
K-7(n=12ც)




კვეთი 1-1




კვეთი 2-2




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-146	



ლითონის კარკასის კოჭი
K-8(n=13)




კვიტი 1-1




ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	მსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	
	1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის კარკასის კოჭები +3.15 ნიშნულზე: K-1(n=4ც); K-2(n=1ც); K-3(n=1ც); K-4(n=5ც); K-5(n=1ც); K-6(n=7ც); K-7(n=12ც); K-8(n=1ც); K-9(n=1ც); K-10(n=1ც); K-11(n=1ც); K-12(n=1ც); K-13(n=1ც); K-14(n=1ც)	E-1	შველერი	- №30 -	5780	24	138.8	4414	
	E-2	ფურცელი	-220X415X12		12		104	
	E-3	ფურცელი	-220X210X12		12		53	
	E-4	ფურცელი	-540X210X12		1		11	
	E-5	ფურცელი	-410X210X12		2		17	
	E-6	ფურცელი	-220X405X12		12		101	
	E-7	ფურცელი	-220X200X12		12		50	
	E-8	ორბეზი	IPE-300	5480	7	38.4	1621	
	E-9	ფურცელი	-200X300X12		14		80	
	E-10	ორბეზი	IPE-300	5625	12	67.5	2849	
	E-11	კუთხეობანა	-100X10	200	24	4.8	73	
	E-12	ფურცელი	-180X200X10		24		68	
	E-13	შველერი	- №30 -	2590	1	2.6	83	
	E-14	კუთხეობანა	-100X10	230	2	0.5	8	

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	დაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	k-147	



ლითონის კარკასის კოჭი
K-9(n=4G)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემფი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კაზრეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის კარკასის კოჭები
და კავშირები


მისმზადი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.პ.	k-148




ლითონის კარკასის კოჭი
K-10(n=4G)



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-149	



ლითონის კარკასის კოჭი
K-11(n=6ც)





დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მალაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კაზრეთი

საფლრის მალაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის კარკასის კოჭები
და კავშირები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-150




ელემენტი E-16
t=12მმ (n=28ც)



ელემენტი E-20
t=12მმ (n=16ც)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კაჭშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-151	




ლითონის დახრილი კავშირი

D-1; (n=2ც)




ლითონის დახრილი კავშირი


D-2; (n=2ც)



თავის კვანძი





შეუღლების კვანძი






დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	დაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-152	



ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის კარკასის კოჭები და დახრილი კავშირები +2.934-დან +4.059-მდე ნომერულზე და +6.084-დან +7.209-მდე ნომერულზე K-9(n=4); K-10(n=4); K-11(n=6); D-1; (n=2); D-2; (n=2)	E-15	ორტესი	IPE-300	6357	14	89.04	3758
	E-16	ფურცელი	-80X277X12		28		59
	E-17	ფურცელი	-150X230X8		14		31
	E-18	ფურცელი	-150X380X16		14		101
	E-19	კუთხეოვანი	-70X6	120	98	11.8	76
	E-20	ფურცელი	-300X277X12		16		126
	E-21	მილკვადრატი	-100X100X5-	7620	4	30.5	440
	E-22	მილკვადრატი	-100X100X5-	3760	4	15.1	218
	E-23	მილკვადრატი	-100X100X5-	3764	4	15.1	218
	E-24	ფურცელი	-170X600X12		4		39
	E-25	ფურცელი	-150X400X16		16		121
	E-26	ფურცელი	-67X150X10		32		26

ფორმატი	A-3	
შენიშვნა		
		
დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
Customer:		
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
DONE BY:		
პრექტორი:	საქმის მართვის სარემონტო სააგენტო, საწყოები და საოფისე მშენობა	
მისამართი:	დაბა კახეთი	
საქმის მართვის სარემონტო სააგენტო, საწყოები და საოფისე მშენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-153	

ლითონის კარკასის კოჭების მარკირება გეგმაზე
+7.69 ნიშნულზე




ფორმატი	A-3	
შენიშვნა		
დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-154	




ლითონის ამოკრეპა


მერვა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის კარკასის კოჭვიბი +7.69 ნიშნულზე	E-27	შველერი	- №30 -	5890	2	11.8	376
	E-27*	ფურცელი	-150X300X20		4		29
	E-28	შველერი	- №16 -	5550	4	22.2	316
	E-29	შველერი	- №16 -	800	4	3.2	46
	E-30	კუთხროვანა	-100X10	150	4	0.6	10
	E-31	კუთხროვანა	-100X10	110	8	0.9	14
	E-32	კუთხროვანა	-100X10	220	4	0.9	14
	E-33	ფურცელი	-140X300X16		4		22




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭვიბი და კაჭვირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-155	



ლითონის კარკასის კოჭების მარკირება გეგმაზე
+2.775 ნიშნულზე




ლითონის კარკასის კოჭების მარკირება გეგმაზე
+4.30 ნიშნულზე





დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კაჭობები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-156	

ლითონის კარკასის კოჭების მარკირება ბეჭედაზე
+5.925 ნიშნულზე




ლითონის კარკასის კოჭების მარკირება ბეჭედაზე
+7.73 ნიშნულზე




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მამისუბრაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-157	


ლითონის კარკასის კოჭებისა და კავშირების მარკირება გეგმაზე
+10.25 ნიშნულზე



ლითონის კარკასის კოჭი
K-12(n=323)





კვეთი 1-1



ფორმატი	A-3	
შენიშვნა		
დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-158	

ლითონის კორიზონტალური კავშირი
 +10.25 ნიშნულზე
 H-1; (n=2G)



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრისის მაღაროს სარემონტო
 საამქრო, საწყობი და საოფისე
 შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>



ლითონის კარკასის კოჭები
 და კავშირები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-159

ლითონის კორიკონტალური კავშირი
 +10.25 ნიშნულზე
H-2; (n=23)



შეუღლების კვანძი




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
 საამქრო, საწყობი და საოფისე
 შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის კარკასის კოჭები
 და კავშირები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-160





ლითონის ამოკრეპა							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის კარკასის კოჭი K-12(n=32ც)	E-34	მილკვადრატი	-120X120X6-	5900	32	188.8	3909
	E-35	მილკვადრატი	-120X120X6-	45	64	3.2	67

ლითონის ამოკრეპა							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის კორიფორმული კავშირი H-1(n=2ც) და H-2(n=2ც)	E-24	ფურცელი	-170X600X12		4		39
	E-36	მილკვადრატი	-100X100X5-	8366	4	33.5	483
	E-37	მილკვადრატი	-100X100X5-	4158	4	16.7	241
	E-38	მილკვადრატი	-100X100X5-	4108	4	16.5	238

დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-161	




პარის ღიობის კოჭი
K-13(n=23)





ღიობის ამოკრება							
მერტი	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კბ
1	2	3	4	5	6	7	8
ღიობის პარკის კოჭი K-13(n=23)	E-39	მილკვარატი	-150X150X6-	3200	2	6.4	169
	E-40	კუთხეგანა	-70X6	100	4	0.4	3

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ღიობის პარკის კოჭი და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-162	





პარის ღიობის კოჭი
K-14(n=4G)



ლიტონის ამოკრემა							
მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
ლიტონის პარკის კოჭი K-14(n=4G)	E-41	მილკვარატი	-100X100X4-	1175	4	4.7	55
	E-42	კუთხეოვანი	-70X6	80	4	0.32	3

პარის ღიობის კოჭი
K-16(n=1G)





ლიტონის ამოკრემა							
მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
ლიტონის პარკის კოჭი K-16(n=1G)	E-45	მილკვარატი	-100X100X4-	1500	1	1.5	18
	E-42	კუთხეოვანი	-70X6	80	2	0.16	2

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საქართველოს მაღაროს სარემონტო სააგრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საქართველოს მაღაროს სარემონტო სააგრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისუბანი	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლიტონის პარკის კოჭი და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	k-163	



პარის ლითონის კოჭი
K-15(n=4G)




მარკა	№	პროფილი	მსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის კარკასის კოჭი K-15(n=4G)	E-43	შველერი	- №16 -	5695	8	45.6	648
	E-44	ფურცელი	-110X150X10		20		26

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	k-164	

პარკის კავშირის კოჭი
K-17(n=12G)





პროფილი 1-1



ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის კარკის კოჭი K-17(n=12G)	E-46	შველერი	- №16 -	5790	24	139.0	1974
	E-47	ფურცელი	-220X150X16		24		100

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკის კოჭი და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	k-165	




ღირბის ამოკრება


მერვა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კბ
1	2	3	4	5	6	7	8
ღირბის კარკასის კოჭი K-18(n=1)	E-45	მილკვარატი	-100X100X4-	1500	1	1.5	18
	E-42	კუთხეოვანი	-70X6	80	2	0.16	2

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფორისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ღირბის კარკასის კოჭი და კაჭმირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-166	


**"ბ" და "დ" ღერძზე მდებარე
ლითონის აგვისკვეთის კოჭი №1
IPE-500 (n=43)**




კვეთი 1-1





კვეთი 2-2





კვეთი 3-3



**საქრდენი წიბოს
კვეთი №1**



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამბრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-167	







ლითონის ამოკრება								
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	ΣQ კგ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ამწისმწვანა კოჭი №1 (n=4ც)	E-4	ორტესი	IPE-500	6131	1	6.14	556.9	Σ=2415
	E-2	ზურცელო	-250X510X14		1		14.1	
	E-3	ზურცელო	-95X468X10		6		21.0	
	E-5	ზურცელო	-95X468X14		2		9.8	
	E-6	ზურცელო	-60X200X20		1		1.9	


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის კარკასის კოჭები და კაჭმირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ზურცელო	ზურცელო
მ.კ.	k-168	

"გ" და "დ" ღერძზე მდებარე
 ლითონის ამწისქვეშა კოჭი №2
IPE-500 (n=8G)



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კაჭმირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-169	



დამკვეთი: სპს "არემჯი ბოლდი"
 Customer:
 შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის
 DONE BY: დეპარტამენტი
 პროექტი: საფლრის მაღაროს სარემონტო
 საამქრო, საწყოები და საოფისე
 შენობა
 მისამართი: ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
 საამქრო, საწყოები და საოფისე
 შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	<i>[Signature]</i>

ლითონის კარკასის კოჭები
 და კაწმირები



მასშტაბი:
 თარიღი: 27.11.2023
 სტადია: ფურცელი ფურცლები
 მ.კ.: k-170

ლითონის ამოკრება


მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	ΣQ კგ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
აწოისმეწარმე კოჭი №2 (n=8ც)	E-1	ორტმსი	IPE-500	5962	1	5.97	541.5	Σ=4725
	E-2	ფურცელი	-250X510X14		2		28.1	
	E-3	ფურცელი	-95X468X10		6		21.0	
							Σ=590.6	

ლითონის ამოკრება


მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	ΣQ კგ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
საწმურუმე კალის ელემენტი	E-7	ფურცელი	-250X350X8		4		18.9	Σ=31
	E-8	ფურცელი	-120X250X12		4		11.4	
							Σ=30.3	




საწმურუმე კალის კვანძი №1




"გ" და "დ" ღერძზე
 საწმურუმე კვანძი №2









ამწის სამუხრუჭე კარკასის კონსტრუქცია
(n=4ც)



ამწის სამუხრუჭე კარკასის კონსტრუქცია
(n=8ც)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კაჭმირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-171	




ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ამწის სამუხრუჭე კარკასის ელემენტები	E-9	ფურცელი	-100X160X10		36		46
	E-10	კუთხეოვანი	-70X6	750	36	27.0	173
	E-11	ფურცელი	-1610X710X6		4		202
	E-12	ფურცელი	-1574X710X6		12		632
	E-13	ფურცელი	-1497X710X6		12		601
	E-14	ფურცელი	-1430X710X6		20		938
	E-15	ფეხი	- №16 -	5810	12	69.72	991

დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი:	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი:	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	k-172	




ლითონის მერთიკალური კავშირი V-1 (n=13)

"ა" ღერძზე



შეუღლების კვანძი




ლითონის ამოკრება


მარკა	№	პროფილი	მსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის მერთიკალური კავშირი V-1 (n=13)	E-1	შველერი	-№12-	6169	2	12.34	129
	E-2	შველერი	-№12-	3048	2	6.1	64
	E-3	შველერი	-№12-	3048	2	6.1	64
	E-4	ფურცელი	-100X170X16		8		18
	E-5	ფურცელი	-170X600X16		1		13

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	


ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-173	



ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-2.1 (n=13)
"ბ" ღერძზე




შეუღლების კვანძი




ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	
	1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-2.1 (n=13)	E-6	შველერი	-№12-	6498	2	13.0	136	
	E-7	შველერი	-№12-	3178	2	6.36	67	
	E-8	შველერი	-№12-	3234	2	6.48	68	
	E-4	ფურცელი	-100X170X16		8		18	
	E-5	ფურცელი	-170X600X16		1		13	


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-174	



ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-2.2 (n=2ც)
"გ" და "დ" ღერძზე




შეჯღერების კვანძი




ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	
	1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-2.2 (n=2ც)	E-9	შველერი	-№12-	6633	4	26.56	277	
	E-10	შველერი	-№12-	3300	4	13.2	138	
	E-11	შველერი	-№12-	3243	4	13.0	136	
	E-4	ფურცელი	-100X170X16		16		36	
	E-5	ფურცელი	-170X600X16		2		26	

დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საფშოგი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საფშოგი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-175	




ლითონის მრტიკალური კავშირი V-2.3 (n=2ც)
"გ" და "დ" ღერძზე




ლითონის ამოკრეპა								
მატრიცა	№	პროფილი	მსკიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	
ლითონის მრტიკალური კავშირი V-2.3 (n=2ც)	1	2	3	4	5	6	7	8
	E-12	მილკვალრატი	-120X120X6-	5900	4	23.6	489	
	E-13	მილკვალრატი	-120X120X6-	45	8	0.4	9	
	E-14	მილკვალრატი	-100X100X5-	2810	4	11.3	163	
	E-15	მილკვალრატი	-100X100X5-	2794	4	11.2	162	
	E-16	მილკვალრატი	-100X100X5-	2400	2	4.8	70	

ელემენტი E-14
(n=4ც)



ელემენტი E-15
(n=4ც)



დამკვეთი: სპს "არემჯი გოლდი"
Customer:

შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
DONE BY:

პროექტი: საფლრის მალაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოწისე მშენობა

მისამართი: ღაბა კახეთი

საფლრის მალაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოწისე მშენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

ლითონის კარკასის კოჭები და კავშირები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-176

ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-3.1; (n=6)

"ბ" ღერძზე




ელემენტი E-19
(n=24)



ლითონის ამოკრემა

მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-3.1 (n=6)	E-17	მილკვადრატი	-120X120X6-	5880	6	35.3	731
	E-18	მილკვადრატი	-100X100X5-	5900	6	35.4	510
	E-19	მილკვადრატი	-100X100X5-	1881	24	45.4	654
	E-20	მილკვადრატი	-100X100X5-	1200	6	7.20	104



დამკვეთი: სპს "არემჯი გოლდი"
Customer:

შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის
დეპარტამენტი
DONE BY:

პროექტი: საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

მისამართი: ღაბა კაზრეთი



საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის კარკასის კოჭები
და კავშირები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-177

ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-4.1 (n=13)
"ღ" ღერძზე



ლითონის ამოკრება							
მერკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-4.1 (n=13)	E-21	შველერი	-№12-	3304	4	13.24	138
	E-22	შველერი	-№12-	2947	4	11.8	123
	E-4	ფურცელი	-100X170X16		8		18

ფორმატი A-3
შენიშვნა

დამკვეთი: სპს "არემჯი გოლდი"
Customer: სპს "არემჯი გოლდი"

შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
DONE BY: კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი

პროექტი: საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა

მისამართი: ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუშრაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის კარკასის კოეფიციენტი და კავშირები


მასშტაბი:

თარიღი: 27.11.2023


სტადია: ფურცელი ფურცლები

მ.კ. k-178

ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-5.1 (n=1G)
"ე" ღერძზე




შეუღებვის კვანძი



ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	ქსიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-5.1 (n=1G)	E-23	შველერი	-№12-	6186	2	12.38	129
	E-24	შველერი	-№12-	3058	2	6.12	64
	E-25	შველერი	-№12-	3056	2	6.12	64
	E-4	ფურცელი	-100X170X16		8		18
	E-5	ფურცელი	-170X600X16		1		13



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის კარკასის კოჭები
და კავშირები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-179

ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-5.2 (n=13)
 "უ" ღერძზე




შეუღლების კვანძი



ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	ესპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ვერტიკალური კავშირი V-5.2 (n=13)	E-26	შველერი	-№12-	6490	2	13.0	136
	E-27	შველერი	-№12-	3231	2	6.48	68
	E-28	შველერი	-№12-	3231	2	6.48	68
	E-4	ფურცელი	-100X170X16		8		18
	E-5	ფურცელი	-170X600X16		1		13







დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის კარკასის კოჭები
და კავშირები

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-180




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მალაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრის მალაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისუბანი	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	<i>[Signature]</i>

ლოცონის კიბეები


მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-181




კიბის საფეხური №1 მოწყობის სქემა
ბანის ჭრილში 1-1




კიბის ჩანის ბადლიერების
კვანძი №1(n=6ც)





კიბის საფეხური №1 მოწყობის სქემა
ბანის ჭრილში 2-2



კიბის მარშისა და ბანის
საფეხური №1(n=17ც)



ელემენტი E-3
(n=6ც)



ლითონის ამოკრება


მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	
	1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის №1 კიბის ელემენტები	E-1	შველერი	- №30 -	2650	1	2.65	85	
	E-2	შველერი	- №18 -	4355	2	8.72	143	
	E-3	ფურცელი	-155X(190+150)X12		6		30	
	E-4	კუთხეოვანი	-100X10	120	8	0.96	15	
	E-5	შველერი	- №18 -	1010	2	2.02	33	
	E-6	შველერი	- №18 -	4500	2	9.00	147	
	E-7	კუთხეოვანი	-100X10	190	2	0.38	6	
	E-8	კუთხეოვანი	-50X5	300	34	10.2	39	
	E-9	კუთხეოვანი	-50X5	1020	34	34.7	131	

დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საფშოზი და საოფისის შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი


საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საფშოზი და საოფისის
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის კიბეები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-182	




ლითონის №2 კიბე
გეგმა ±0.00 ნიშნულზე




ელემენტი E-15
(n=103)




ელემენტი E-16
(n=86)





ლითონის №2 კიბე
გეგმა ±0.00 ნიშნულს ზემოთ



ლითონის №2 კიბე
გეგმა ±0.00 ნიშნულს ზემოთ




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის კიბეები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-183	



დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთავრებულები	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლითონის კიბეები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-184	




ლიტონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლიტონის №2 კაბის ელემენტები	E-10	კუთხეოვანა	-100X10	9830	2	19.66	297
	E-11	კუთხეოვანა	-100X10	7730	2	15.46	234
	E-12	შველერი	- №16 -	750	10	7.5	107
	E-13	შველერი	- №16 -	880	7	6.16	88
	E-14	მილი	- Ø30; t=2.5მმ -	730	31	22.7	39
	E-15	კუთხეოვანა	-50X5	1054	10	10.54	40
	E-16	კუთხეოვანა	-50X5	1054	8	8.44	32


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	

ლიტონის კაბეები






მისმზადი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-185




ლითონის ფარმა ფ-1; (n=2ც)
ბეიმეტრიული სქემა ღერძეში




ლითონის ფარმა ფ-1; (n=2ც)
კონსტრუქციული სქემა




ლაგვენი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოვოსე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოვოსე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>
ლითონის ფარმა		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-186	




ფურცელი №3




ელემენტი E-7
(n=14ც)




ელემენტი E-3
(n=14ც)




ელემენტი E-8
(n=14ც)




ელემენტი E-4
(n=14ც)




ელემენტი E-9
(n=14ც)



ელემენტი E-5
(n=14ც)




ელემენტი E-6
(n=7ც)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	

თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


ლითონის ფურცელი		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-187	



ლითონის ჯირბა ფ-2; (n=5ც)
გეომეტრიული სქემა ღერძეში




ლითონის ჯირბა ფ-2; (n=5ც)
კონსტრუქციული სქემა




ჯირბა ფ-1
კვანძო №1


ჯირბა ფ-1
კვანძო №2




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის ჯირბა		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-188	



ფორმა შ-1
კვანძო №3




ფორმა შ-1
კვანძო №4




ლითონის ამოკრება							
მარკა	№	პროფილი	ქსოვი	L მმ	n ც		Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
ლითონის ფორმა შ-1(n=2(ბ)); შ-2(n=5(ბ))	E-1	მილკვადრატი	-120X120X6-	50	14	0.7	15
	E-2	მილკვადრატი	-120X120X6-	12000	7	84.0	1739
	E-3	მილკვადრატი	-120X120X6-	6782	14	95.06	1968
	E-4	მილკვადრატი	-100X100X5-	489	14	6.86	99
	E-5	მილკვადრატი	-100X100X5-	789	14	11.06	160
	E-6	მილკვადრატი	-100X100X5-	1379	7	9.66	140
	E-7	მილკვადრატი	-100X100X5-	1481	14	20.86	301
	E-8	მილკვადრატი	-100X100X5-	1810	14	25.34	365
	E-9	მილკვადრატი	-100X100X5-	1804	14	25.34	365
	E-10	ფურცელი	-170X300X12		14		68
	E-11	ფურცელი	-140X230X8		14		29
	E-12	კუთხეოვანი	-70X6-	90	98	8.82	57
	E-13	ფურცელი	-500X500X12		5		118


დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ლითონის ფორმები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-189	




სახურავის ღიბონის ბრძოვების მარკირება
3.164-დან 4.370-მდე ნიშნულზე




სახურავის ღიბონის ბრძოვები
ბანის ჰრილში
3.164-დან 4.370-მდე ნიშნულზე




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
სახურავის ღიბონის ბრძოვები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-190	



სახურავის ლითონის ბრძოვების მარკირება
6.314-დან 7.520-მდე ნიშნულზე




სახურავის ლითონის ბრძოვები
ბანის ზრილში
6.314-დან 7.520-მდე ნიშნულზე




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კახეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>


სახურავის ლითონის ბრძოვები		
მისმზადი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-191	



სახურავის ლითონის ბრძოვების მარკირება
10.549-დან 11.843-მდე ნიშნულზე



სახურავის ლითონის ბრძოვები
ბანის ჰრილში
10.549-დან 11.843-მდე ნიშნულზე




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

სახურავის ლითონის ბრძოვები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-192	


ლითონის სახურავის ბრძოვების
კოჭის კვანძი №1



ლითონის სახურავის ბრძოვების
კოჭის კვანძი №2



ლითონის სახურავის ბრძოვების
კოჭის ბაღაბმის კვანძი №3



ლითონის ამოკრება

მერტი	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც		Q კგ
1	2	3	4	5	6	7	8
სახურავის ბრძოვები	E-1	მილკვანძი	-140X80X4-	37000	28	1036.0	163
	E-2	ფურცელი	-110X300X10		150		389

ფორმატი: A-3
შენიშვნა


დამკვეთი: სპს "არემფი გოლდი"
Customer:
შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის
DONE BY: დეპარტამენტი
პროექტი: საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა
მისამართი: ღაბა კახეთი
საფლრისის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	ბ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	


სახურავის ლითონის ბრძოვები

მასშტაბი:
თარიღი: 27.11.2023
სტადია: ფურცელი ფურცლები
მ.კ.: k-193

"1" ღერძი
"ე-ა" ვასალის ღიობის ბრძოვა
სენდვიჩ-პანელისათვის




"2" ღერძი
"1-7" ვასალის ღიობის ბრძოვა
სენდვიჩ-პანელისათვის




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ. კონსტრუქტორი	გ. მამისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ. ციციანი	<i>[Signature]</i>
ვასალის ღიობის ბრძოვა		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-194	

"7" ღერძზე
"ა-ე" ფასადის ლითონის ბრძოვი
სენდვიჩ-პანელებისათვის




"ე" ღერძზე
"7-1" ფასადის ლითონის ბრძოვი
სენდვიჩ-პანელებისათვის




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>
ფასადის ლითონის ბრძოვი		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-195	


"ბ" ღერძზე
"1-7" ფასადის ლითონის ბრძოვები
სენდვიჩ-პანელებისათვის




"დ" ღერძზე
"7-1" ფასადის ლითონის ბრძოვები
სენდვიჩ-პანელებისათვის




ფორმატი	A-3	
შპს/შპს		
დამკვეთი:	სპს "არემჯი გოლდი"	
შემსრ-ლი:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი	
პროექტი	საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა	
მისამართი	ღაბა კაზრეთი	
საფლრისის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყოები და საოფისე შენობა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვაკანოვი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.გაბისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	
ფასადის ლითონის ბრძოვები		
მასშტაბი:		
თარიღი:	27.11.2023	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	k-196	




კვანძო №1
(n=9ც)




კვანძო №2
(n=34ც)




კვანძო №3
(n=8ც)




კვანძო №4
(n=8ც)




კვანძო №5
(n=2ც)




კვანძო №6
(n=2ც)



კვანძო №7
(n=2ც)



კვანძო №8
(n=1ც)




დამკვეთი: Customer:	სპს "არემჯი გოლდი"
შემსრ-ლი: DONE BY:	კაპიტალური მშენებლობის დეპარტამენტი
პროექტი	საფლრის მაღაროს სარემონტო საამქრო, საწყობი და საოფისე შენობა
მისამართი	ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყობი და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაგოშვილი	<i>[Signature]</i>
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მანუჩარაძე	<i>[Signature]</i>
კონსტრუქტორი	ვ.ციციაძე	<i>[Signature]</i>

შასაღის ლითონის ბრძობვა

მასშტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-197



ლითონის ამოკრება

მარკა	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Ln მ	Q კგ	№	პროფილი	მსპიზი	L მმ	n ც	Q კგ	
1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8
ფასადის ლითონის ელემენტები	E-1	მილკვარატი	-80X80X4-	695	4	2.78	26	E-17	მილკვარატი	-80X80X4-	1435	1	1.44	14
	E-2	მილკვარატი	-140X80X4-	2660	2	5.32	70	E-18	მილკვარატი	-80X80X4-	1120	2	2.24	21
	E-3	მილკვარატი	-140X80X4-	3660	2	7.32	96	E-19	მილკვარატი	-140X80X4-	2435	1	2.44	32
	E-4	მილკვარატი	-80X80X4-	3500	2	7.00	65	E-20	მილკვარატი	-140X80X4-	4300	1	4.30	56
	E-5	მილკვარატი	-140X80X4-	5130	2	10.26	134	E-21	მილკვარატი	-140X80X4-	20420	2	40.84	531
	E-6	მილკვარატი	-80X80X4-	810	8	6.48	60	E-22	მილკვარატი	-140X80X4-	14520	2	29.04	378
	E-7	მილკვარატი	-140X80X4-	4145	1	4.15	54	E-23	მილკვარატი	-140X80X4-	36530	12	438.36	5699
	E-8	მილკვარატი	-140X80X4-	7695	3	23.10	301	E-24	მილკვარატი	-140X80X4-	18670	1	18.67	243
	E-9	მილკვარატი	-140X80X4-	4350	4	17.40	227	E-25	მილკვარატი	-140X80X4-	16245	1	16.25	212
	E-10	მილკვარატი	-80X80X4-	1895	2	3.80	36	E-26	მილკვარატი	-80X80X4-	215	9	1.94	18
	E-11	მილკვარატი	-140X80X4-	6000	4	24.0	312	E-27	მილკვარატი	-80X80X4-	215	34	7.31	68
	E-12	მილკვარატი	-140X80X4-	18780	2	37.56	489	E-28	მილკვარატი	-80X80X4-	240	8	1.92	18
	E-13	მილკვარატი	-140X80X4-	16060	2	32.12	418	E-29	მილკვარატი	-80X80X4-	90	2	0.18	2
	E-14	მილკვარატი	-140X80X4-	12980	6	77.90	1013	E-30	მილკვარატი	-80X80X4-	160	2	0.32	3
	E-15	მილკვარატი	-80X80X4-	3596	2	7.20	67	E-31	ფურცელი	-285X277X10		2		13
	E-16	მილკვარატი	-80X80X4-	6550	4	26.20	242	E-32	მილკვარატი	-80X80X4-	240	1	0.24	3

დამკვეთი: სპს "არემფი გოლდი"
Customer:

შემსრ-ლი: კაპიტალური მშენებლობის
DONE BY: დეპარტამენტი

პროექტი: საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

მისამართი: ღაბა კახეთი

საფლრის მაღაროს სარემონტო
საამქრო, საწყოები და საოფისე
შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დეპარტ. უფროსი	ვახაშვილი	
მთ.კონსტრუქტორი	გ.მაისურაძე	
კონსტრუქტორი	ვ.ციციანი	

ფასადის ლითონის ბრძობები

მისმტაბი:	
თარიღი:	27.11.2023
სტადია	ფურცელი ფურცლები
მ.კ.	k-198