

„გამტკიცებ“

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

/მ. სვანი/
25 - მაისი - 2026 წ.

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილი რუსთავის ხიდკაშხლის, საკვამლე მილისა და შუფსაცივარის გეოდეზიური ქსელის აღდგენის სამუშაოს მოცულობა.

მოწყობილობის დასახელება	სამუშაოს დასახელება	შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა		ღირებულება ლარი დღგ-ს გარეშე
		განზომილება	რაოდენობა	
ხიდკაშხალი	ხიდკაშხლის საყრდენი რეპერების ჯგუფის №2 (RP4, RP5, RP6) გადანაწილ/დამაგრდეს სხვა ადგილზე (2023 წლის რუსთავის ხიდკაშხლის საინჟინრო გეოლოგიური მომსახურების რეკომენდაციი მიხედვით, იხილეთ ნახაზი 5).	კვანძი	1	
	გეოდეზიური გაზომვები. გაზომვების შედეგების დამუშავება	ცალი	1	
	გაზომვების შედეგების შედარება ბოლო გაზომვების (2023 წელი) ციკლთან, ტექნიკური დასკვნის გაცემა.	ცალი	1	
საკვამლე მილი, შუფსაცივარი №5,6	საკვამლე მილის გეგმიური ქსელის დაზიანებული პუნქტების ST8 და ST9 აღდგენა და დამატებით ST10 პუნქტის დაყენება. (2025 წლის საკვამლე მილის გეოდეზიური გამოკვლევის რეკომენდაციის მიხედვით ნახაზი 3).	ცალი	3	
სულ ჯამი ლარი დღგ-ს ჩათვლით				

ჰტნ-ს საამქროს უფროსი:

სსს-ს უფროსი:

/ს. მაგდალარაძე/

/მ. ჩინალაძე/