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სავარაუდო სამუშაოების და დეფექტების აღწერილობა

№ დასახელება ფასი
1 პირველადი ექსპერტიზა
2 არ არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის:

 განყოფილება5.10  AWC ტომი16;

 განყოფილება5.1  PS, EQ ტომი5;

 მართვის კარადის სქემა (ნაჩვენები გვერდზე A710)და მისი
მუშაობის აღწერა. Ethernet ქსელით კავშირის სქემა;
 CONTROL BOX FESTO კარადის (კონტროლერით PLUTO S46 v2

და პნევმოგამანაწილებლით) სქემა. კარადის მუშაობის აღწერა.
SLIDE AF ატრაქციონის მუშაობის ალგორითმის აღწერა;
 EATON კონტროლერის (რომელის არის მარტივი ლოგიკური
რელე) მიერთების სქემა.

3 პროგრამული უზრუნველყოფის არ არსებული საწყისი კოდების
და/ან ალგორითმების აღდგენა:
 MOELLER კონტროლერის და პანელური კონტროლერის
EATON სქემა. ალგორითმების აღწერა. პროგრამის საწყისი კოდები
საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შესატანად;

 PLUTO S46 v2 კონტროლერის პროგრამის საწყისი კოდები
ალგორითმების აღწერით;

 ზემოთ მითითებული კონტროლერების დასაპროგრამებლად
გამოყენებული ინსტრუმენტალური სოფთის გარკვევა;
 პროექტის რედაქტირებისთვის საჭირო Siemns კონტროლერის
პაროლი;

 EATON კონტროლერის პროგრამის აღწერა და კოდები
კომპიუტერიდან ჩასატვირთად.

4 ავტომატიზაციის კარადების აღდგენისთვის საჭირო
მოწყობილობების შეძენა, მათ შორის:
 HMI პანელიMP277 6AV66430CD011AX1 ან ანალოგი;



 SIMATIC DP 6ES79720BA520XA0 2 ცალი და სხვა
მოწყობილობები.

5 ავტომატიზაციის კარადების აღდგენის:
 მოწყობილობების აღდგენა და გამართვა;
 პროგრამული უზრუნველყოფისაღდგენა და გამართვა.

6 სხვა სისტემების სამუშაოები (წინასწარი შეფასება):
 შესასვლელი ტურნიკეტების და კონტროლის სისტემის
აღდგენა;
 სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა;
 ვიდეო სათვალთვალო სისტემის აღდგენა;

7 მინიმალურადაუცილებელი სათადარიგო ნაწილები(წინასწარი
შეფასება)

სულ, დღგ-ს ჩათვლით:

შენიშვნები:

 პუნქტები 2 და 3 შესრულების დროს დოკუმენტაციის და სოფთის აღდგენის
გარდა შეიცავს სისტემის უფრო დაწვრილებითი სპეციფიკაციის შედგენას, ქსელების
და კომუნიკაციების ტესტირებას და აღდგენას, სისტემების სხვა სარეაბილიტაციო
სამუშაოებს.

 პუნქტები 6 და 7 შეიცავს წინასწარ შეფასებას, სეზონის დაწყებისთვის
აუცილებელი მინიმალური სამუშაოების და მოწყობილობების ხარჯს. სეზონის
დამთავრების შემდეგ შესაძლებელია საჭირო გახდეს დამატებითი სარეაბილიტაციო
სამუშაოები.

 სატესტო ექსპლუატაციის შემდეგ სხვა მოწყობილობების (მილების,
ამძრავების და ა.შ.) რეაბილიტაცია ცალკე დაიგეგმება სეზონის დამთავრების შემდეგ.

სერვისული მომსახურების ჩამონათვალი
სერვისული მომსახურება შედგება ცხრილში მითითებული სამუშაოებისაგან.



№ დასახელება მომსახურების სიხშირე
სეზონი სხვა დროს

1 რეგულარული რეგლამენტით
მომსახურება ადგილზე

ყოველ 2 კვირაში ყოველ 8კვირაში

2 მომსახურების «ცხელი ხაზი»

ტელეფონით და email-ით, სამუშაო
საათები 09:00-19:00.

რეაქციის დრო — არა უგვიანეს
შემდეგი დღისა

ყოველდღიურად ყოველ 4 კვირაში

3 ადგილზე მომსახურებისთვის
გამოძახების მიღება. საჭიროების
შემთხვევაში ადგილე ჩასვლა 48

საათის განმავლობაში

ყოველდღიურად ---

4 შემკვეთის მოთხოვნით სისტემაში
(პროგრამები,დოკუმენტაცია,
მოწყობილობები, მოქმედების
ალგორითმები) ცვლილებების შეტანა

მოთხოვნის ჩამოყალიბებიდან არა
უგვიანეს 2 კვირის განმავლობაში

5 პროგრამების საწყისი კოდების და
დოკუმენტაციის აქტუალურ
მდგომარეობაში შენარჩუნება
(რეპოზიტორიის მართვა)

ყოველ 1 კვირაში ყოველ 6კვირაში

6 სისტემის კომპონენტების
პროგრამების და მონაცემთა ბაზის
სარეზერვი ასლების შექმნა

ყოველ 1 კვირაში ყოველ 12კვირაში

7 სისტემების ადმინისტრირება
(მომხმარებლების ადმინისტრირება,
რეპორტები და ა.შ.)

მოთხოვნიდან არა
უგვიანეს 48 საათში

მოთხოვნიდან არა
უგვიანეს 1 კვირაში

8 კომპიუტერების და კონტროლერების
მოწყობილობების,
კავშირგაბმულობის და პროგრამების
მუშაობის მონიტორინგი,

პრობლემების ინფორმირება

ყოველდღიურად ---



მოთხოვნები შემკვეთისადმი
შემკვეთის მხრივ ტექნიკური და პროგრამული მომსახურების გასაწევად უნდა

იქნეს შესრულებული შემდეგი პირობები:

1. უზრუნველყოს კონტროლერებთან და სერვერებთან წვდომა უსაფრთხო
არხის (მაგალითად VPN) საშუალებით სეზონის განმავლობაში;

2. უზრუნველყოს დისტანციური კავშირი კომპიუტერთან პროგრამა
TeamViewer-ის გამოყენებით სეზონის განმავლობაში;

3. აკვაპარკის მონახულებისას, უზრუნველყოს ტექნიკური პერსონალის
ადგილზე ყოფნა (ელექტიკოსი, მექანიკოსი და ა.შ.);

4. ავარიული სიტუაცების დისტანციურად გადაუდებელი დახმარების
აღმოჩენისას უზრუნველყოს ტექნიკური პერსონალის ადგილზე ყოფნა ოპერატიული
(მობილური) კავშირით.


