

ს.ს. ავექსის კლინიკები

ს/კ.405327427

მრავალპროფილური საავადმყოფო ახმეტაში

გადაუდებელი მიმღების რეკონსტრუქცია

.მის: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის №50

საკროეჭო დოკუმენტაცია:

არქიტექტურული ნაწილი

ტექნოლოგიური ნაწილი

APEX
Studio 1

შემსრულებელი:

შპს "ავექს სტუდიო 1" ს/კ 406177916

დირექტორი:

ი.ბარნაზიშვილი

დირექტორი:

ნ.ალექსიადის

პროექტის მთ.არქიტექტორი:

ნ.მადრაძე

პრ. მთ. ტექნოლოგი:

მ. ჯომარჯიძე

ინჟინერ. ტექნოლოგი:

ვ. ჯომარჯიძე

ს.ს ავექსის კლინიკები

ს/კ.405327427

მრავალპროფილური საავადმყოფო ახმეტაში

გადაუღებელი მიმღების რეკონსტრუქცია

.მის: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის №50

არქიტექტურული ნაწილი

APEX
Studio 1

შემსრულებელი:

შპს "ავექს სტუდიო 1" ს/კ 406177916

პროექტის მთ.არქიტექტორი:

გ. შიშკაძე


გ.მალრაძე

ფურცლების სპეციფიკაცია:

ა-01 ალბომის შემაღბენლოზა	
ა-02 პირველი სართულის გეგმა	1 : 100
ა-03 სახურავის სქემა	
ა-04 იატაკის მოწყობა, პირველი სართულის გეგმა	1 : 100
ა-05 ჭერის მოწყობა, პირველი სართულის გეგმა	1 : 100
ა-06 კარის და ფანჯრის ტიპები,სპეციფიკაცია	1 : 50
ა-07 იატაკის მოწყობის ჭრილები,კედლის მოწყობის ჭრილები,სპეციფიკაცია	1 : 5
ა-08 ოთახის მოსაპირკეთებელი მასალები	
ა-09 ფასადი	1 : 100
ა-10 განივი ჭრილი	1 : 100

ფურცლის ზომა PAPER SIZE	დამკვეთის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3
პროექტის აღნიშვნები		LEGEND	
სიტუაციური სკემა KEY PLAN			
დამკვეთი PRINCIPAL		ს.ს. ვეფხისტყაოსნის ქ. 142 ს.ტ. თბილისი ავტოსადგომის №142 ს.პ. 405327427	
პროექტი PROJECT		გეგმვა-პროექტი გეგმვა-პროექტი გეგმვა-პროექტი	
მისამართი ADDRESS			
ქ.თბილისი, ქ.რუსთაველის ქ.№50			
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature	
დირექტორი	ი. ბარბაქაძე		
დირექტორი	გ. ალექსანდრე		
პრ.მთ.არქიტექტორი	გ. მამრამ		
შპს. "აპექს სტუდიო 1" საპროექტო-მშენებლო ობიექტი 0194, ქ.ს. ბიზნ. რეზიდენცია №1 ტელ.: (+995 97) 77 65 70 E-mail: apexstudio.ge@gmail.com			
პ რ ე კ ტ ე რ ა ლ ი ნ ა ე ი ლ ი			
მასშ. SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE	29.09.2020
ნახაზი DRWG.	კორექტირება REVISIONS		
	№	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
	1	გ. მამრამ	16.11.2020
	2		
3			
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES	
მუშა პროექტი Working Draft	ა-01	10	

ოთახების ნუსხა		
სათავეს	ოთახის დასახელება	ფართობი
101	ვესტიბული	8.434
102	მიმღების ვესტიბული	6.579
103	ჩასარეცხი	2.253
105	პალატა 3 სართულზე	28.764
106	ტუალეტი	3.167
107	ღერაფანი	15.407
108	ღერაფანი	30.532
109	საარსებო	31.118
110	ტუალეტი	3.239
111	პალატა 3 სართულზე	28.306
112	ტაბლეთი	2.819
112	გოგინიკაბული პალატა	12.715
113	შლუზი	3.101
114	ტუალეტი	3.219
115	ჩასარეცხი	2.253
116	პოსტოპერაციული პალატა	26.632
117	პოსტოპერაციული პალატა	26.661
118	ჩასარეცხი	2.436
119	ღერაფანი	46.599
		284.233



ფურცლის PAPER SIZE	დოკუმენტი CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3

პირების ალფაბეტი

LEGEND

არსებული კედელი

ახალი კედელი

დასაწყისი ტიხარი

შესაყვანი ღერო

თავიდანწყობის ტიხარი

თავიდანწყობის ნესტაბული ტიხარი

თავიდანწყობის კომპლექსური ტიხარი

თავიდანწყობის ერთგვარი მოწყობა

თავიდანწყობის ნესტაბული ერთგვარი მოწყობა

სიტუაციური სურათი
KEY PLAN

დაამუშავა
PRINCIPAL

ს.ს. ვაჟაშვილი
ს.ტ. თორნიკი
პალატის №142
ს.პ. სპ. 405327427

პროექტი
PROJECT

მრავალპროექტული საავადმყოფო ახსნა
გადასინჯვის მიმღების რეკონსტრუქცია

მისამართი
ADDRESS

ქ.თბილისი, ქ.მ.ლავროვის ქ.№50

თანამდებობა
Position

სახელი, გვარი
Name, Surname

ხელმოწერა
Signature

დირექტორი

ნ. ბარბაქაძე

დირექტორი

გ. ალექსანდრე

პრ.მეთ.პროექტორი

გ. მამუკაძე

APEX
Studio 1

მის. "აპექს სტუდიო 1"

საპროექტო, მშენებელი, მ.ლ. 0194, ქ.ს. ბათი, შ.პ.ს. აპექსი
ტელ.: (+995 97) 77 65 70
E-mail: apexstudio.ge@gmail.com

პ რ ე კ ტ ა რ ა ლ ი ნ ა ნ ი ლ ი

მასშ.
SCALE

1:100

თარიღი
DATE OF ISSUE

29.09.2020

ნახაზი
DRWG.

პროექტი
REV.

თარიღი
DATE

განმ. ±0.00
ნიშნული

1
2
3

16.11.2020

სტადია
STAGE


ინდექსი
INDEX

ფურც.
PAGES

მუშა პროექტი
Working Draft


ა-02

10














ფურცელი PAPER SIZE	დამკვეთი № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3
სეროგნოტი პლანგნგნგნგნგ			LEGEND



ოთახების ნუსხა		
სათავსო	ოთახის დასახელება	ზრატობი
101	ვისტინიული	8.434
102	მიმღების ვისტინიული	6.579
103	ჩასარმსი	2.253
105	პალატა 3 საწოლზე	28.764
106	ტუალეტი	3.167
107	დერეფანი	15.407
108	დერეფანი	30.532
109	საპროცედურო	31.118
110	ტუალეტი	3.239
111	პალატა 3 საწოლზე	28.306
112	ტაგზური	2.819
112	ბიუსინესული პალატა	12.715
113	შლუზი	3.101
114	ტუალეტი	3.219
115	ჩასარმსი	2.253
116	პოსტკუარასიული პალატა	26.632
117	პოსტკუარასიული პალატა	26.661
118	ჩასარმსი	2.436
119	დერეფანი	46.599
		284.233









ფურცლის PAPER SIZE	დამკვეთის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	***	***	***
პროექტით აღნიშვნები		LEGEND	
<div><div><div><div></div><div>ლინოლეუმ/ვინილის საფარი</div></div><div><div></div><div>ანტისტატიკური ლინოლეუმ/ვინილის საფარი</div></div><div><div></div><div>ქერამოზაინების ფილები</div></div><div><div></div><div>ქერამიკული ფილები</div></div><div><div></div><div>სალბავი წყალმუხრუჭი</div></div><div><div></div><div>სალბავი წყაროები</div></div><div><div></div><div>ქერამიკული ფილა (კაფალი)</div></div></div></div>			
სიტუაციური სემა KEY PLAN			
<div><div><div></div></div></div>			
დამკვეთი PRINCIPAL		ს.ს. ვაჟას კლნიკა, ს.ბ. თბილისი აკადემიის №142 ს.პ. სპ 405327427	
პროექტი PROJECT		გრადავაროვილური საავადყოფო ახმებაში ბაღდავალი მიწის რეკონსტრუქციის	
მისამართი ADDRESS		ქ.ახმება, ქ.მოლოძვის ქ.№50	
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature	
დირექტორი	ი. ბარბაქაძე	<div></div>	
დირექტორი	გ. აღმაშენებელი	<div></div>	
პრ.მთ.არქიტექტორი	გ. მალაქაძე	<div></div>	
<div><div><div>APEX</div><div>Studios</div></div></div>			
პან. "აპექს სტუდიო 1"			
საკაპიტალიზაციო, თბილისი 0194, პან. ბან. შესახებ №1			
ტელ.: (+995 97) 77 55 70			
E-mail: apexstudio.ge@gmail.com			
პ რ ე კ ტ ი ნ ა მ ე რ ი			
მასშ. SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE	29.09.2020
ნახაზი DRWG.	პროექტირება	REVISIONS	
გეგმა ±0.00 ნიშნულზე იატაკის მიწის	№ პროექტ. REV.	თარიღი DATE	
	1 6. შ. შ.	16.11.2020	
	2		
	3		
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES	
მუშა პროექტი Working Draft	ა-04	10	



პარამეტრების სპეციფიკაცია					
ტიპი	მახასიათებელი	პარამეტრები			ჯამი
		სიმაღლე	სიმაღლე	ერთ. ფართობი	
		მმ	მმ	მ2	საღ
ინტერიერის პარამეტრები					
D3	ერთფართიანი კარი	750	2350	1.763	1
D4	ერთფართიანი კარი	750	2350	1.763	2
D7	ერთფართიანი კარი	950	2350	2.233	1
D7p	ერთფართიანი კარი სპეციალური სხაურით	950	2350	2.233	1
D8	ერთფართიანი კარი	950	2350	2.233	1
D8p	ერთფართიანი კარი სპეციალური სხაურით	950	2350	2.233	2
D9	ორფართიანი კარი ასიმატრიული ჭრით (900მმ+300 მმ)	1250	2350	2.938	1
D10	ორფართიანი კარი ასიმატრიული ჭრით (900მმ+300 მმ)	1250	2350	2.938	3
D11m	ორფართიანი კარი სიმატრიული ჭრით შვიდნული	1450	2350	3.408	5
ფასადის კარი					
D11o	ორფართიანი კარი სიმატრიული ჭრით და "ფრამბოიტ"	1600	3000	4.8	1
D9o	ორფართიანი კარი ასიმატრიული ჭრით და "ფრამბოიტ"	1500	3000	4.5	2
ფასადის ფანჯრები					
W1	ორფართიანი ფანჯარა	1500	2000	3	4
W2	ორფართიანი ფანჯარა	1500	2000	3	1



[illegible]








100

• თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე ფილა
 2X12.5 მმ
 • ლითონის კროფილი 50 მმ
 • დატბუნება/მინერალური ბაზა 40 მმ
 • თაბაშირ-მუყაოს ფილა
 2X12.5 მმ

F 30min.
 Rw 50db.



ფურცლის ზოგადი PAPER SIZE	დამკვეთის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME		
A-3		
პირიზმით აღნიშვნები		LEGEND			
სიტუაციური სქემა KEY PLAN					
					
დაკვეთი PRINCIPAL		ს.ს. ვახაჩის ქონება ს.ბ. თბილისი ავტოსადგილი №142 ს.პ. სპ 405327427			
პროექტი PROJECT		გარეულიპროექტული საავტომობილო პარკის განლაგების გეგმა			
მისამართი ADDRESS		ქ.თბილისი, მ.გ. შალვაშვილის ქ.№50			
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature			
დირექტორი	ი. ბერიძე				
დირექტორი	გ. კლდიაშვილი				
პრ.მთ.არქიტექტორი	გ. ბერიძე				
					
შპს „აპექს სტუდო“					
საბარათო, თბილისი 0194, ქ.ს. ბერიძის რაიონში №1					
ტელ.: (+995 97) 77 55 70					
E-mail: apexstudio.ge@gmail.com					
პ რ ე კ ტ ი უ ნ ი ფ ი კ ა ტ ი					
მასშ. SCALE	1:5	თარიღი DATE OF ISSUE	29.09.2020		
ნახატი DRWG.	ნახატი და კედლის ტიპები	პროექტის REV.		REVISIONS	
		№	თარიღი DATE		
		1	გ. ბერიძე	16.11.2020	
		2			
		3			
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES	PAGES		
მუშა პროექტი Working Draft	ა-07		10		

ს.ს. ავექსის კლინიკები

ს/კ.405327427

მრავალპროფილური საავადმყოფო ახმეტაში

გადაუდებელი მიმღების რეკონსტრუქცია

.მის: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის №50

ტექნოლოგიური ნაწილი

APEX
Studio 1

შემსრულებელი:

შპს "ავექს სტუდიო 1" ს/კ 406177916

პროექტის მთ.არქიტექტორი:

გ. შიშკაძე

გ.მადრაძე

პრ. მთ. ტექნოლოგი:

ინჟინერ. ტექნოლოგი:

გ. შიშკაძე

მ. ჯომარჯიძე

ვ. ჯომარჯიძე

1 თავფურცელი
2 | სართულის ტექნოლოგიური მოწყობილობებისა და ავეჯის განლაგების გეგმა.
3 | სართული. საბავშვო სასადილო და სანთქექიური მოწყობილობების განლაგების სქემა.
4 სპეციფიკაცია.


[illegible]

a 1:100

[illegible]

I სართული. საშტატო საშენობო რეკონსტრუქციის და სანტექნიკური მოწყობილობების განლაგების სქემა.

მ 1:100



ფურცლის სახელი PAPER SIZE	დაკვეთის № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3
პროექტის აღნიშვნები LEGEND			
<div><div></div>ორ-კომპლექსური საშენობო რეკონსტრუქცია საშენობო ნაგებობის /3 კვ/</div> <div><div></div>განმარტებული და მოწყობილობა განმარტების მიხედვითის კედლის პანელი</div> <div><div></div>შენიშნული კედლის მიხედვითის კედლის პანელი</div> <div><div></div>შენიშნული მოწყობილობა და შენობის საშენობო</div> <div><div></div>შენიშნული მოწყობილობა</div> <div><div></div>ხელსაწილი</div> <div><div></div>უნიტური</div> <div><div></div>ტრაპი</div>			
შენიშვნები NOTES			
<p>NOTES:</p> <p>1. Medical equipment lists were taken produced by according to the architectural technology project concept. For this reason, it should be accepted as a recommendation.</p> <p>2. Considering the new architectural technology design, the EO lists need to be checked by a qualified medical consultant and the necessary updates must be made.</p> <p>1. სამშენობო ტექნოლოგიის და კონსტრუქციის პროექტის მიხედვით, საშენობო მოწყობილობების სია შეიქმნა რეკონსტრუქციის მიხედვით. ამიტომ, ეს სია უნდა შემოწმდეს კვალიფიციური სამედიცინო კონსულტანტის მიერ და შესაბამისი ცვლილებები შეიტანოს.</p> <p>2. გათვალისწინებულია, რომ საშენობო მოწყობილობების სია უნდა შემოწმდეს კვალიფიციური სამედიცინო კონსულტანტის მიერ და შესაბამისი ცვლილებები შეიტანოს.</p>			
სიტუაციური სკემა KEY PLAN			
დაკვეთი PRINCIPAL			
პროექტი PROJECT			
მისამართი ADDRESS			
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature	
დირექტორი	ი. ბარბაქაძე		
დირექტორი	გ. ალექსიძე		
პრ.მთ.არქიტექტორი	გ. მალაქაძე		
პრ.მთ.ინჟინერი	თ. ჯორჯაძე		
პრ.ინჟინერი	ვ. ჯორჯაძე		
შემოწმდა	ი. ბარბაქაძე		
APEX Studio 1			
შპს. "აპექს სტუდო 1" საპროექტო ტერიტორია 0194, კმ. 10, ტბის შესახვევი №1 ბელა, (+995 97) 77 55 70 E-mail: apexstudio.ge@gmail.com			
ტექნოლოგიური ნაწილი TECHNOLOGICAL PART			
მასშ. SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	15.09.2020	
ნახაზი DRWG.	კორექტირება REVISIONS		
	№	კორექტ.	თარიღი
	1		
	2		
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES	
	მუშა პროექტი Working Draft	ტ-3	6

ს პ ე ტ ი ფ ი კ ა ტ ი ა			
№	დასახელება გაზარიტები მმ	ტექნიკური მახასიათებლები: ე-ელექტროობა ვ-ვენტილაცია ქ-ქანალიზაცია ც.გ.-ცივი წყალი ცხ.გ.-ცხელიწყალი დ-დამინება	რაოდენობა
1	2	3	4
ავეჯი			
10	ღამხარე (საკალატე) მაგილა, 850X630X740 ლამინირებული ზედაპირით, რკინის ფხეებით		3
20	მედლის-პოსტი		4
22	ნახევრად რბილი სკამი 400X400X800		8
24	მოძრავი საფუგო სავარძელი 660X635X850		4
31a	სკამების ქომაღეტი მოსაყდელუბისათვის 900X510X800 (2 აღგილზე)		1
77	კედლის სკილი 1000X20X100		1
81	რეყეფენი		1
ტექნოლოგიური ინჰინტარი			
B-04	სისოყსელის ფუქემის მონიტორი, ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, IBP,NMT,EEG	ე: 2203; 1ფ. 0.35ქვტ. დ	4
B-07b	სათვალთვალ მონიტორების ცენტრალური კულტი	ე: 2203; 1ფ. 0.5ქვტ.	1
M-01	სარეაგილიტაციო სამედისინო საწოლი 2000X930X970		7
M-06	4-სემსინი სამედისინო სარეანიმაციო საწოლი 2150X930X900		4
M-09	გიქსების დასაღგმელი d=520; H=1100		4
M-10	თაგზების დასაღგმელი d=500 H=850		4
M-13	გტატინი, სანიფუზიო, d=550 H=1720		4
M-14	სამედისინო, სანისტრუმეტო 3 დონიანი მოძრავი მაგილა 670X470X830		4
M-15	სამედისინო სამანიკულაციო უნივერსალური მოძრავი ურიქა 605X810X900		2
M-26	საკალატე ტუმო, მოძრავი 430X430X840		11
M-32	ორკარინი სამედისინო კარაღ 830X450X1600		2
M-46	კედლის პანელი ელექტროენერგიის და სამედისინო გაზების მისაყვანათ კალატებისთვის 1400X200X300	ე:2203; 1ფ. 1.0ქვტ. შეკუმშული კაერი და ქანგბადი	8
M-47	კედლის პანელი ელექტროენერგიის და სამედისინო გაზების მისაყვანათ ინტენსიური ტერაპიის კალატებისთვის. 1600X200X300	ე:2203; 1ფ. 3.0 კვტ. შეკუმშული კაერი და ქანგბადი	4
O-02	დიფაზლირატორი 510X400X140	ე:2203;1ფ.0.18ქვტ.	2
O-21b	3-რეფლექტორიანი სამედისინო სტაციონარული ნათურა 1405X860	ე:2203;1ფ.0.4ქვტ.	1
Q-12	კორტატული ხელის რესპირატორი (ამგუ) 350X265X170		4
S-06	კედლის გაქტარიცილური გამომსხივებელი 1070X140X80	ე:2203;1ფ.0.1ქვტ.	6
S-07	ჭერის გაქტარიცილული გამომსხივებელი 1070X160X1155	ე:2203;1ფ.0.2ქვტ.	5
V-04	ქომაიუტარის ქომაღეტი	ე:2203;1ფ.0.5ქვტ.	3
W-02	ჩასარეყხი 500X425X450	ყ.გყ: დ=15 კ: დ=100	3
W-07	1-სემსინი ემლირებული სარეყხო აგაზანა 500X530X300	ყ.გყ: დ=15 ცხ.გყ.: დ=15 კ: დ=50	3
Z-14	ფარმოყეფტული მაყიპარი 600X607X1300	ე:2203;1ფ.0.25ქვტ.	2
ხელსაგანი		ყ.გყ: d=15 კ: d=100	11
საქვეში		ყ.გყ: d=15 ყხ.გყ.: d=15 კ: d=50	3
უნიტაზი		ყ.გყ: d=15 კ: d=100	3
ტრაპი		კ: d=50	6

ფორმატი
PAPER SIZE

დაკვეთა №
CONTRACT №

პროექტის №
PROJECT №

ფაილის სახელი
FILE NAME

A-3

...

...

...

პრობითი აღნიშვნები

LEGEND

⌵

ორ-კოლუსიანი საგეფსელო
როზეტი

▣

საოპერაციო ელ.ფარი /3 კვ/

■

გამგები ელ. მოწყობილობა

✚

ჭანგბადის მიყვანილობის კედლის
პანელი

⚡

შეკუმშული კაერის მიყვანილობის
კედლის პანელი

შხაის მოწყობილობა
და შხაის საგეფი

შხაის მოწყობილობა

ხელსაგანი

უნიტაზი

ტრაპი

შენიშვნები

NOTES

NOTES:
1. Medical equipment lists were lists produced by according to the architectural technology project concept.
For this reason, it should be accepted as a recommendation.
2. Considering the new architectural technology design, the EO lists need to be checked by a qualified medical consultant and the necessary updates must be made.
1. საშენობო ტექნოლოგია და კვეთი სარეგისტრაციო კომპანია-გეოლოგია კომპანია კომპანია მიმართულებით და შეესა
ჩინა მომართუ კომპანია სახით.
2. კომპანია-გეოლოგია მოსაყვანის საშენობო ტექნოლოგია, კომპანია სახით და შეესა
საშენობო ტექნოლოგია და შეესა საშენობო საშენობო საშენობო.

სიტყვიური სქემა

KEY PLAN

დაკვეთი

ს.ს. შხაის კომპანია,
ს.ტ. თბილისი აბალიაშვილის №142
ს.ტ. ს.ტ. 405327427

PRINCIPAL

პროექტი

გრადაკროფილური საავადყოფო ახმტაში
გადაღებელი მიმღების რეკონსტრუქცია

PROJECT

მისამართი

ქანგბა, ქროლოყაშვილის ქ.№50

ADDRESS

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ხელმოწერა

Position

Name, Surname

Signature

დირექტორი

ი. ბარნაიშვილი

დირექტორი

გ. აღმაშინდისი

პრ.მთ.არქიტექტორი

გ. მალრაქა

პრ.მთ.ტექნოლოგი

თ. ჯომარჯიძე

პრ.ტექნოლოგი

ვ. ჯომარჯიძე

შეამოწმა

ი. ბარნაიშვილი

APEX

Studio 1

შპს. "აპექს სტუდო 1"

საკარეფლო თბილისი 0194, ქვე ტბის შესახვევი №1
ტელ.: (+995 97) 77 55 70
E-mail: apexstudio.ge@gmail.com

ტექნოლოგიური ნაწილი

TECHNOLOGICAL PART

მასშ.

თარიღი

15.09.2020

SCALE

DATE OF ISSUE

ნახაზი

ქომაქტირება

REVISIONS

DRWG.

№

ქომაქტ.

REV.

თარიღი

DATE

1

2

3

სტადია

STAGE

ინდექსი

INDEX

ფურც.

PAGES

გუგა პროექტი

ტექ-4

6

Working Draft