


შ.პ.ს. „სუჯა“



**ამბულატორიული ცენტრის რეკონსტრუქცია
აბაშაში**

სანტექნიკური ნაწილი

თბილისი 2021 წ.

ნახაზების უწყისი

N ნახაზების ჩამონათვალი			ფურცელი
1	2	3	
1	წყალმომარაგება კანალიზაციის თავფურცელი, განმარტებითი და პირობითი აღნიშვნები		№კ-1
2	გეგმა +0.00 ნიშნულზე წყალსადენის დატანით		№კ-2
3	გეგმა 0.00 ნიშნულზე კანალიზაციის დატანით		№კ-3
4	მასშალათა სპეციფიკაცია		№კ-4
5			
6			

პირობითი აღნიშვნები

დ.წ	წყალსადენის ღბარი
—წ—	არს წყალსადენის მილი
—	ცივი წყალსადენის მილი
—	ცხელი წყალსადენის მილი
კ.ღბ.	საკანალიზაციო ღბარი
ბ.	საკანალიზაციო გამწმენდი
—კ—	არს. კანალიზაციის მილი
—	კანალიზაციის მილი
⌐	ვენტილი
კ	პირსაბანი
შ6	შენიტაზი
ს.6	საწარმოო ნიჟარა
R	რევიზია

განმარტებითი ბარათი

პროექტით გადაწყვეტილია აბაშაში სს "ვემქი" -ს

ამპულატორიული შიდა წყალმომარაგება და კანალიზაცია.

წყალსადენ-კანალიზაციის მუშა ნახაზები დამუშავებულია საქართველოში მომქმედი საპროექტო წესებისა და ნორმების მიხედვით

წყალმომარაგების წყაროდ, გათვალისწინებულია შენობაში არსებული წყალსადენი.საიდანაც ხდება ობიექტის წყალმომარაგება.

შიდა წყალსადენი დაპროექტებულია, პოლიეთილენის მილებისაგან ტიპი SDR17 PN16 წყალსადენის მილები ჩაეწყოს იატაკის ქვეშ. პოლიეთილენის მილებს, ყველა სატექნიკურ მოწყობილობასთან მიერთების ადგილზე გაუკეთდეს გადამყვანი მეტალის კლასტმასზე დიამეტრის მიხედვით.

ცხელი წყალმომარაგება გათვალისწინებულია შენობაში არსებული ცხელიწყლის წყალსადენებიდან

შიდა წყალსადენის პოლიეთილენის მილები და ფასონური ნაწილების შედგუება და მონტაჟი განხორციელდეს კატალოგში მოყვანილი ტექნიკური მითითებების თანახმად. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა სისტემა გამოიცადოს ჰიდრაავლიურად დაწესებული პირობების მიხედვით.

შიდა კანალიზაციის ქსელი დაპროექტებულია პოლიეთილენის კანალიზაციის მილებისაგან Ø50-100მმ.

კანალიზაციის ნახმარი წყლების ჩაშვება გათვალისწინებულია შენობასი არსებული საკანალიზაციო ქსელებში.

ფორ.	A-3	დაკვეთა	
ექსპლიკაცია			
პირობითი ნიშნები			
შენიშვნები:			
დაკვეთი			
მისამართი			
პროექტის სახელწოდება		ამპულატორიული ცენტრი რეკონსტრუქცია აბაშაში	
თანამდებობა		გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		ი. სუჯაშვილი	
შეასრულა		ი. სუჯაშვილი	
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>		შ.პ.ს. „სუჯა+“	
		სანტექნიკური ნაწილი	
		თავფურცელი	
მასშტაბი		—	
თარიღი		2021 წ.	
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
№კ.		№კ-01	4

მიერთება შენობაში
არსებულ ცივი და ცხელი
წყალსადენის ღბართან
ღ=20მმ

თვითმდინელი
პაციენტთა
ვესტიბული

პ-1
ტ-1
შ6-1
WC

სან.
დამუშავება

ს6-1 WC
ტ-2
შ6-2

სამკურნალო/დაკვირვების
სივრცე

მიერთება შენობაში
არსებულ ცივი და ცხელი
წყალსადენის ღბართან
ღ=20მმ

შ6-3
პ-5
WC

შლუბი

ჩასარეცხი

ს6-3
პ-3
პ-1

ს6-2

-53
საპროცედურო

ვესტიბული


შოკის სივრცე

მიერთება შენობაში
არსებულ ცივი და ცხელი
წყალსადენის ღბართან
ღ=20მმ


- ღგ.წ. წყალსადენის ღბარი
- წ. არს. წყალსადენის მილი
- ც. ცხელი წყალსადენის მილი
- კ.ღგ. საკანალიზაციო ღბარი
- ბ. საკანალიზაციო გამწვანელი
- კ. არს. კანალიზაციის მილი
- კ. კანალიზაციის მილი
- ტ. ვენტილი
- პ. პირსაბანი
- შ6. შენიჭაზი
- ს6. საწარმოო ნიშარა
- R. რევიზია

პირობითი ნიშნები		ღამგვეთი				შ.პ.ს. „სუჟა+“
	კედელი	მისამართი				
	თაბაშირ მუჟაოს მკირკვეთება	პროექტის სახელწოდება	ამგზავნითი ცენტრის რეკონსტრუქცია აბაშაში			სანტექნიკური ნაწილი
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მასშტაბი	1 : 80	გეგმა 0,00 ნიშნულზე წყალსადენის დატანით	
ღირებუბარი	0. სუჟაშვილი		თარიღი	2021 წ.		
შეასრულა	0. სუჟაშვილი		სტადია		ფურცელი	ფურცლები
			წკ.		წკ-02	4

მიერთება შენობაში
არსებულ საკანალიზაციო
ღვართან ღ=100მმ (მიერთების ზუსტი
წერტილი დასუსტდეს აღბილზე)



თვითმდინელი
პაციენტთა
ვესტიბული



ვესტიბული

იცვლება გზოვოდ
მოწოდებლობა

იცვლება გზოვოდ
მოწოდებლობა


სამკურნალო/დაკვირვების
სივრცე

სან.
დასვენება

საპროცედურო

შოკის სივრცე

- ღვ.წ. — წყალსადენის ღვარები
— არს. წყალსადენის მილი
— ცივი წყალსადენის მილი
— ცხელი წყალსადენის მილი
კ.ღვ. — საკანალიზაციო ღვარი
ბ. — საკანალიზაციო გამწვანებელი
— არს. კანალიზაციის მილი
— კანალიზაციის მილი
ბ. — ვენტილი
კ. — პირსაბანო
შ. — შინაგარეო ნიშნა
ს. — საწარმოო ნიშნა
R — რევიზია

პირობითი ნიშნები		დამკვეთი				შ.პ.ს. „სუჟა“	
		მისამართი				სანტექნიკური ნაწილი	
		პროექტის სახელწოდება		ამგულატორიული ცენტრის რემონტისთვის ახალი		გეგმა 0,00 ნიშნულზე კანალიზაციის დატანით	
თანამდებობა		გვარი	ხელმოწერა	მასშტაბი	1 : 80	შენიშვნა 0,00 ნიშნულზე კანალიზაციის დატანით	
დირექტორი		0. სუჟაშვილი		თარიღი	2021 წ.		
შეასრულა		0. სუჟაშვილი		სტადია		ფურცელი	ფურცლები
				წკ.		წკ-03	4

[illegible]