



ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

№		
1	ტენდერის აღწერილობა	შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს სატრანსფორმატორო ქვესადგურების გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება საქართველოს ენერჯეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008წლის 18 სექტემბრის N20 დადგენილების "ელექტროენერჯის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების მუხლის 2 (3-4 ქვეპუნქტის) შესაბამისად.
2	კონკრეტული დავალება	<ol style="list-style-type: none"> 1. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის განთავისუფლება ძაბვისაგან. დამიწების მოწყობა უსაბრთხოების წესების სრული დაცვით. 2. სამუშაოზე დაშვების განწესის შევსება უსაბრთხოების წესების დაცვით. 3. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ყველა უჯრედის დასუფთავება. 4. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მაღალი ძაბვის მხარის პროფილაქტიკა. 5. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დაბალი ძაბვის მხარის პროფილაქტიკა. 6. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ტრანსფორმატორის პროფილაქტიკა, საჭიროების შემთხვევაში ზეთების დამატება. 7. ტრანსფორმატორიდან ზეთის სინჯის აღება და გასინჯვა ლაბორატორიულად ოქმის შედგენით. 8. მაღალი და დაბალი ძაბვის გამთიშველების დარეგულირება შეკეთება, საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა. 9. ტრანსფორმატორისა და სხვა ყველა დანადგარის იზოლიაციის გაზომვა სატრანსფორმატორო ქვესადგურში. 10. სატრანსფორმატორო ქვესადგურში სალტების შეღებვა საჭიროების მიხედვით. 11. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ძაბვის ქვეშ დაყენება. 12. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის საკეტების მოწესრიგება. 13. დეფექტური აქტის შედგენა ქვესადგურის უსაბრთხოებასთან დაკავშირებისთ.
3	მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ	მსგავსი სამუშაოების წარმოების მინიმუმ ხუთწლიანი გამოცდილება; მსგავსი სამუშაოების ჩატარების მინიმუმ სამი მიღება ჩაბარების აქტი.
4	გადახდის პირობები	სამუშაოს დასრულების და მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5	ტენდერის ვადები	7 კალენდარული დღე
6	ხელშეკრულების ვადები	45 სამუშაო დღე
7	საგარანტიო პირობები	1 წლიანი გარანტია
8	საკონტაქტო პირი	რამაზ ბურდილაძე 577 105 581
9	სხვა	სამუშაოები ჩატარებული უნდა იყოს: ელექტროდანადგარების ექსპულატაციისას უსაბროთხების ტექნიკის სრული დაცვით. სამუშაოები ქვესადგურების გამორთვისათვის საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეთანხმდეს სს „თელასთან“ და სს „ენერჯო პრო ჯორჯიას“-თან.

ინიციატორი მ. შენგელია

თარიღი 12.08.2021წ.