



## შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ შაუერი"

ტექნიკური შესაბამისების და პროექტირების ღვაწიანობით  
საპროექტო სამსახური


### ისანი-სამგორის რაიონი, რესტორან ასტორიას ეზოში საავარიო ჩამოვებ კაპერაში ავარიული გადართვის ფარგლის რეაბილიტაცია


სტადია: მუშა პროექტი


თბილისი 2021

დაკვეთა №	
სტადია	მუშა პროექტი (მზ)


მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	კ-1	4



ფორმატი	სტაფია	ვარიანტი
A3	მ.პ.	1
<div>შენიშვნები:</div> <div>1. საერთო გონაცემები იხ. განმარტებით ბარათში.</div> <div>2. ნახაზი იკითხება Nკ-3 და Nკ-4 ნახაზებთან ერთად.</div> <div>3. ზომები და ნიშნულები მ-ში.</div> <div>4. მიწის საშუალების დაწესებამდე დაზუსტებულ იქნას ტრასის გასვრივ საინჟინრო კომუნიკაციების არსებობა.</div> <div>5. თხრილის გათხრისას და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.</div>		
დამკვეთი	ვაკე-საგურთალოს გიგანსენბერი	
დამკვეთი		
შემსრულებელი	<div><div>გ.პ.ს. "გორკონე უთერა ენდ ფაერეი" შედგა (შენიშნა) გორკონე ქუჩა №10 გეგმარეი ექსპერტის და პროექტირების დებარებენი-საარეგო სპეციალი</div></div>	
სარეგისტრაციო ფორმის პროექტის ხელმძღვანელი	თ. სალია	
შეასრულა	ბ. ტყეშელაძე	
შეამოწმა	ი.მეცხვარიშვილი	
პროექტი	<div>ინანი-საგურთალოს რაიონი, რესტორანი ასტორიას უბანში საავარიო ჩამუშავ ქვეყნეი ავარიული გარეუბნის შეასრულის რეაბილიტაცია</div>	
თარიღი	აგვისტო 2021	
ნახაზი	<div>სიტუაციური გეგმა</div>	
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	კ-2	4



შენიშვნა: გეგმა არის სქემატური



შენიშვნა: გეგმა არის სქემატური

ფორმატი	სტაფია	ვარიანტი
A3	მ.პ.	1

- შენიშვნები:
1. საერთო მოწოდებები იხ. განმარტებით ბარათში.
  2. ნახაზი იკითხება Nკ-3 და Nკ-4 ნახაზებთან ერთად.
  3. ზომები და ნიშნულები მ-ში.
  4. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე დასუსტებულ იქნას ტრასის გაწვრივ საინჟინრო კომუნიკაციების არსებობა.
  5. თხრილის გათხრისას და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას შესაფრთხილების წესები.

დამკვეთი	ვაკე-საგურთალოს გიზნესხანდრი	
დამკვეთი		

შემსრულებელი		
--------------	--	--

 გ.პ.ს. "გორკონი უთერ ენდ ფაუერი" შპს (შპს) გორკონის ქუჩა №10  
გეგმითი ექსპერტიზის და პროექტირების დაარსება-საპროექტო სამსახური

საპროექტოს უფროსი	თ. სალია	
პროექტის ხელმძღვანელი	ბ. ტყეშელაძე	
შეასრულა	ბ. ტყეშელაძე	
შეამოწმა	ი.მეცხვარიშვილი	

პროექტი

ისანი-საგურთალოს რაიონი, რესტორან ანტონიას უფროსი საავარიო ჩამშვების კაპიტალიზაციის გეგმის რეაბილიტაცია


თარიღი	აგვისტო 2021	
--------	--------------	--

ნახაზი

საავარიო ჩამშვების გეგმა; საავარიოს კოლექტორზე მის მოწყობა


მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	კ-3	4

ბადახურვის ფილა  
გეგმა






ბადახურვის ფილა  
2.35X1.20 მ. ასახდელია  
3ც ფილა

საპარო ფარი



ფარის სიგრძე L=2.25 მ



ფორმატი	სტაფია	პარიანტი
A3	მ.პ.	1
შენიშვნები:		
1. საერთო მონაცემები იხ. განმარტებით ბარათში. 2. ნახაზი იკითხება Nკ-3 და Nკ-4 ნახაზებთან ერთად. 3. ზომები და ნიშნულები მ-ში. 4. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე დასრულებულ იქნას ტრასის გასვრივ საინჟინრო კომუნიკაციების არსებობა. 5. თხრილის გათხრისას და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.		
დამკვეთი	პაქ-საგურთალოს ბიზნესცენტრი	
დამკვეთი		
შემსრულებელი	 შპს. "გურთალოს უმჯობესი წყალი" გეგმა (მონა) გეგმის მონა №10 გეგმის მონა-საგურთალოს საგურთალოს-საგურთალოს	
საპროექტის უფროსი	თ. სალია	
პროექტის ხელმძღვანელი	ბ. ტყეშელაძე	
შეასრულა	ბ. ტყეშელაძე	
შეამოწმა	ი.მეცხვარიშვილი	
პროექტი		
ინანი-საგურთალოს რაიონი, რესტორან ანტონიას უფროსი საპარო ჩაშვება კაპიტალი აპარული გადართვის ფარების რეაბილიტაცია		
თარიღი	აგვისტო 2021	
ნახაზი	საპარო ჩაშვების გადახურვის ფილა, ლითონის ფარი, ჩამოვთხე ფარი მეანთიური აპარული ღარი და სანთი	
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	კ-4	4