ჰიდროენერგო დეპარტამენტი GIEC
კახარეთი ჰესი, №1 ჰიდროაგრეგატი 
სამუშაოთა მოცულობა:
1. წინა სახურავი 2400.2900.000
· წინა სახურავის დაზიანებული მოპირკეთების დემონტაჟი;
· ახალი მოპირკეთების დამზადება, ნახაზი: 2400.2900.001 და მონტაჟი;
· ლაბირინთული შემჭიდროვების დამზადება - მონტაჟი(შესაძლებელია აღდგენა დადუღებით);
· წინა სახურავზე არსებული ბრინჯაოს მილისას, ნახაზი: 2400.2900.002სნ, მონტაჟი;
· აღდგენილი წინა სახურავის მოპირკეთების და ლაბირინთული შემჭიდროვებების საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: 2400.2900.000სნ და ახალი მუშა თვალის ნახაზთან შეთანწყობით;

2. უკანა სახურავი 2400.2900.100
· უკანა სახურავის დაზიანებული მოპირკეთების დემონტაჟი;
· ახალი მოპირკეთების დამზადება, ნახაზი: 2400.2900.104, და მონტაჟი;
· ლაბირინთული შემჭიდროვების, ნახაზი: 2400.2900.102, დამზადება - მონტაჟი(შესაძლებელია აღდგენა დადუღებით);
· აღდგენილი უკანა სახურავის მოპირკეთების და ლაბირინთული შემჭიდროვებების საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: 2400.2900.100სნ და ახალი მუშა თვალის ნახაზთან შეთანწყობით;

3. უძრავი ლაბირინთული შემჭიდროვება 2400.2900.200
· ახალი, უ/ლაბირინთული შემჭიდროვების დამზადება ნახაზი: 2400.2900.200სნ -ის მიხედვით;
· საბოლოო ზომებზე დამუშავება ახალი მუშა თვალის ნახაზთან შეთანწყობით;

შენიშვნა: 
· [bookmark: _GoBack]მოსამზადებელი სამუშაოების მსვლელობის დროს, თუ შემსრულებელი ვერ ასრულებს მოთხოვნას ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მიუღწეველია ნახაზზე მითითებული მოთხოვნის შესრულება, აუცილებელია შეატყობინოს დამკვეთს და შესწორება განახორციელოს მასთან შეთანხმებით;
