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СОГЛАСОВАНО (Подрядчик) УТВЕРЖДАЮ  

 ___________ Исполнительный директор 

 (Должность) RMG Copper 

 (Организация) Торнике Липартиа 

«___»             20  «___»  _____________ 2022 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Комплекс работ по монтажу оборудования КИПиА и АСУТП обогатительной фабрики 

Маднеули (перевооружение) 

 

1  Наименование объекта Обогатительная фабрика Маднеули (ОФ Маднеули) 

2  Местоположение объекта Болнисский Муниципалитет Республики Грузия, 

пос. Казрети 

3  Описание перечня  

объектов 

Электрощитовая, установки флотации, cгустителя, фильтра-

ции, система подготовки и распределения воздуха/воды/фло-

кулянта, реагентов. 
4  Режим работы объекта Круглосуточный 

5  Схема местонахождения и 

расположения оборудова-

ния 

Приложение №4 

6  Описание места проведе-

ния работ/оказания услуг 

Работы проводятся на территории здания обогатительной 

фабрики 

7  Техническая  

документация, основания 

для проведения работ 

Проект перевооружения ОФ Маднеули 

8  Перечень работ (разделен 

на этапы) – цены на ра-

боты необходимо указать 

по каждому этапу в от-

дельности 

1. Монтаж, настройка оборудования КИПиА: 

- Расходомеры (45 шт); 

- Плотномеры (8 шт); 

- PH-метры (4 шт); 

- Реле потока (41 шт); 

- Сигнализаторы/датчики уровня (41 шт); 

- Датчики давления (11 шт); 

- Манометры (35 шт); 

- Датчики температуры (2 шт); 

- Привод клапанов (95 шт); 

- Приводов регулирующей арматуры (67 шт); 

- Анализаторов PSI300 (2 шт); 

- Анализаторов Courier 6X SL (1 шт). 

 

2. Монтаж, настройка пробоотборников 20 шт. согласно 

Приложению №6 
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3. Монтаж лотков и кабельной продукции: 

- Монтаж кабельных лотков шириной 100-400 мм (Прибли-

зительное количество – 1000 м), оплата за выполненные 

работы будет производиться по факту через перевыставле-

ние счета; 

- Прокладка контрольных кабелей от шкафов ПЛК/RIO до 

полевого оборудования КИПиА (Примерное количество 

кабелей – 600 шт, оплата за выполненные работы будет 

производиться по факту через перевыставление счета; 

- Прокладка многомодового оптического кабеля от шкафов 

ПЛК до шкафов RIO (Количество кабелей – 9 шт общей 

длиной примерно 1000 м., оплата за выполненные работы 

будет производиться по факту через перевыставление 

счета; 

- Производство работ по сварке оптического многомодо-

вого кабеля (18 концов, 18 патч/панелей); 

- Прокладка кабелей связи от IP-камер до коммутаторов 

(Количество кабелей – 12 шт общей длиной 600 м); 

- Монтаж контрольных кабелей (завод, расключение) в 

шкафах ПЛК/RIO/HMI и в полевом оборудовании КИПиА. 

 

4. Монтаж и подключение импульсных линий к электропнев-

матическим клапанам (162 шт); 

 

5. Монтаж шкафа ПЛК/RIO навесного типа размером   

1200х1200х300мм (11 шт.); 

 

6. Монтаж локальной панели управления навесного типа раз-

мером 800х1000х300мм (2 шт); 

 

7. Монтаж и сборка серверного шкафа напольного типа раз-

мером 600х2000х1000мм (1 шт.); 

 

8. Монтаж панели HMI размером 800х1000х300мм (1 шт); 

 

9. Монтаж соединительной коробки связи размером 

760х760х300мм (1 шт); 

 

10. Монтаж рабочих станций оператора/инженера/видеона-

блюдения (5 шт); 

 

11. Монтаж, расключение IP-камер (12 штук) 

 

Перечень дополнительных материалов для выполнения вы-

шеуказанных работ (метизы, металлические профили, ме-

таллорукава в ПВХ изоляции, кабельные ввода, кабельные 

бирки, термоусаживаемые трубки, кабельные наконечники и 

т.д.) согласовывается отдельно перед началом выполнения 

работ через перевыставление счета. 
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9  Информация для органи-

зации посещения пло-

щадки и предварительного 

ознакомления с объектом 

По запросу Исполнителя 

10  Наличие ограничений по 

возможности предоставле-

ния альтернативного ре-

шения 

Нет ограничений 

11  Сроки выполнения работы С 15.02.2022 по 30.03.2022 

12  Пропускной режим, поря-

док оформления наряд-до-

пусков 

Исполнитель представляет Заказчику:  

1. документы подтверждающие, что привлекаемые им к вы-

полнению работ по договору сотрудники, оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства Грузии; 

2. документы, подтверждающие фактические расходы Ис-

полнителя на приобретение материалов (счета-фактуры, 

товарные накладные),  сертификаты и паспорта качества, 

информацию о норме расхода, номер партии, количество 

материала ввозимого (вывозимого) на территорию Обще-

ства на основании служебной записки, зарегистрирован-

ной Отделом режима с подтверждением о ввозе – вывозе 

в соответствии с внутри объектовым и пропускным режи-

мами Заказчика. 

13  Описание требований к 

предоставлению гарантий 

и порядку устранения 

нарушений и дефектов 

Гарантийные обязательства на выполненные работы и мате-

риалы должны составлять не менее 24 месяцев. 

В случае выхода монтируемого оборудования из строя в пе-

риод действия гарантии и по вине исполнителя, исполнитель 

проводит ремонтные работы за свой счёт. 

14  Описание порядка прове-

дения и оценки испытаний 

и диагностики 

В соответствии с требованиями НТД. 

15  Требования к расчету сто-

имости работ, рекомендо-

ванный порядок расчета 

Условия оплаты. 

 

Аванс Подрядчику не более 30% от суммы договора 

По завершении работы принимаются согласно Акту выпол-

ненных работ, подписанному обеими сторонами в согласо-

ванные сроки. 

Оставшаяся сумма договора выплачивается частями: 

 - 50% после подписания Акта выполненных работ 

 - 50% считаются суммой отложенного платежа и являются 

гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему Договору в гарантийный период, и выплачива-

ются Заказчиком Подрядчику после наступления любого из 

событий: 

- выход из строя оборудования вследствие не качествен-

ного монтажа либо нарушения технологии монтажа; 

- срыв сроков монтажа по вине подрядчика; 

- отказа подрядчика от внесения корректировок в мон-

таж при выполнении пусконаладки 
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Стороны признают, что формирование Заказчиком От-

ложенного платежа представляет собой согласованный спо-

соб обеспечения выполнения Подрядчиком своих обяза-

тельств. 

 

16  Требования к комплекта-

ции материалами, обору-

дованием, инструментами 

Общие требования к материалам и оборудованию. 

Закупку материалов, оборудования согласно специфика-

ции в Приложении 1 осуществляет Подрядчик. 

 

Требования к организации входного контроля, документаль-

ному исполнению (сертификаты и паспорта качества). 

Для осуществления входного контроля материалов и 

оборудования Заказчик вправе привлечь Подрядчика. 

 

Требования к аттестации и поверке оборудования, инстру-

ментов и приборов, разрешению на применение в Грузии. 

Наличие сертифицированных приборов и инструментов, 

испытанных средств защиты. 

 

Требования к качеству материалов. 

Использовать при оказании услуг исключительно серти-

фицированные материалы и оборудование, если в отношении 

них предусмотрена обязательная сертификация. 

Для ремонтных работ применяются только новые мате-

риалы, имеющие соответствующие сертификаты качества. 

17  Условия привлечения суб-

подрядных организаций 

Возможность и объем привлечения субисполнителей. 

В случае привлечения третьих лиц для оказания услуг и вы-

полнения работ по данному техническому заданию, пись-

менно согласовать как кандидатуру, так и сам факт привле-

чения с Заказчиком. 

18  Требования к количеству 

и сертификации персонала 

подрядчика (субподряд-

чика) 

Подрядчик обязуется предоставить обученный персонал, 

сертифицированный согласно законодательства Грузии и от-

вечающий требованиям данного технического задания в объ-

еме выполняемых работ и в сроках реализации, определен-

ных в данном техническом задании. 

19  Требования по охране 

труда и промышленной 

безопасности  
 

Соблюдение правил стандарта OHSA 1910 и внутренних ре-

гламентов RMG Copper. Все работы проводятся по наряд-до-

пуску. 

20  Требования к квалифика-

ции и оснащенности 

Требования к опыту. 

Наличие квалифицированных работников с опытом в обла-

сти автоматизации и связи. 

 

Требования к качественно-количественному составу персо-

нала исполнителя. 

1. Предоставить подтверждающие документы, что привле-

каемые к выполнению работ по договору сотрудники, 

оформлены в соответствии с требованиями законодатель-

ства Грузии. 
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2. Предоставить информацию по достаточности персонала 

для выполнения работ по Техническому заданию, нали-

чию необходимых удостоверений, сертификатов.  

 

3. Наличие персонала в достаточном количестве, не менее 

30 специалистов для оказания услуг указанных в ТЗ, а 

также опыт аналогичных работ.  

 

4. Вся деловая переписка, предоставление, оформление тех-

нической и другой документации производится на рус-

ском и грузинском языке. 

 

Требования к техническому вооружению и наличию произ-

водственной базы. 

1. Требования по тех оснащению: 

Иметь в необходимом количестве поверенные сертифици-

рованные инструменты, приборы, испытанные средства 

защиты. Минимальный необходимый перечень приборов 

и инструментов должен состоять из (но не ограничи-

ваться): 

- мультиметр цифровой – 2шт; 

- калибратор давления – 1 шт 

- калибратор тока/напряжения – 1шт; 

- мегомметр – 1 шт; 

- Hart-коммуникатор – 1шт; 

- USB-hart модем – 1 шт; 

- Набор ручного изолированного инструмента; 

- трубогиб для импульсных трубок (d от 1/4 до 3/4 

дюйма); 

- кримпер для обжимки концевых штыревых и кольцевых 

наконечников; 

- кримпер для обжимки кабельных наконечников типа RJ-

45 
 

2. Требования по СИЗам: 

Иметь в необходимом количестве средства индивидуаль-

ной защиты, электрозащитные средства. 

21  Дополнительные условия При необходимости увеличения объема работ стороны дого-

ворились, что данные работы будут оформлены отдельным 

соглашением с сохранением первоначальных единичных рас-

ценок. 
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Приложение № 1 

 

 

Спецификация оборудования и материалов 

 

 

Производитель оборудования: Endress+Hauser 
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Приложение № 2 

 

 

Требования к сметной документации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 

Содержание требования Заказчика 

  Требования к 

сметной доку-

ментации 

1. Сметная документация должна содержать текстовую часть в со-

ставе пояснительной записки. 

 

2. Пояснительная записка к сметной документации должна содержать 

сведения о порядке определения сметной стоимости строительства 

объекта капитального строительства, характерные для него. 

 

 

3. Сметную стоимость необходимо указать в отдельности по каждому 

из этапов по монтажу, указанных в разделе №8 «Перечень работ»  

 

4. Структурировать виды работ в смете по разделам (пример: монтаж-

ные работы, сварочные работы и пр.).  

 

5. В Сводном сметном расчете допускается определять затраты в те-

кущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости 

материалов, изделий и конструкций (счета, ТКП). Данные подтвер-

ждающие документы предоставляются по возможности в составе 

сметной документации в печатном и электронном виде. 

 

6. Сметная документация предоставляется в печатном и электронном 

виде в формате XML, а также в MS Excel, PDF (подписанный экз.). 
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Приложение № 3 

 

 

Список прилагаемых схем и чертежей по КИП 

 
 

 

1. ELECTRICAL EQUIPMENT_CABLES_RACKS_25 MAY 2021 WITH RACK CODES 

 

2. 900853_MCP01_ZZ01_ELD09_00001_OU100670719_R0 – INSTRUMENT HOOK-UP DRAWING  
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Приложение №5 

 

 

P&ID диаграммы 
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Приложение № 6 

 

 

Список прилагаемых схем и чертежей по пробоотборникам 
 

 

1. 900853_MCP01_ZZ01_PEC09_00001_OU100667628_R0 – LIST OF SAMPLING POINTS 

 

2. ЧЕРТЕЖИ ПРОБООТБОРНИКОВ "ED 36 (06.10.2020) - SAMPLERS GA+INSTALLATION DRAW-

INGS" 

 

3. ЧЕРТЕЖИ ПРОБООТБОРНИКОВ "ED 38 (21.10.2020) - MSA SAMPLER GA WITH CORRECTED 

DN500 FLANGE AND FILTER CONVEYOR GA" 

 

4. ИСТРУКЦИИ ПРОБООТБОРНИКОВ “IOMS SAMPLERS” 

 
 


