
გლდანი-ნაძალადევის რაიონში   სვირის ქუჩაზე  წყალსადენის  d=900 მმ
თუჯის მილზე  ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის მოწყობის    პროექტი

2022,  აპრილი



სარჩევი

განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

გეგმა ორთოფოტოს დატანით, საპროექტო და არსებული
ქსელების დატანით

საპროექტო წყალსადენის ჭა

ს    ა    რ    ჩ    ე    ვ    ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. წ-1

წ-2

წ-3

წ-4

წ-5

წ-6

2.

3.

4.

5.

6.

ტ  ე  ქ  ნ  ო  ლ  ო  გ  ი  უ  რ  ი     ნ  ა  წ  ი  ლ  ი

ფურცელი
№

№

ნახაზის დასახელება

ჭ ე ბ ი ს  კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ზოგადი მითითებები; ნახაზების ჩამონათვალი1. სკ-1

მონოლითური ჭა2. სკ-2

ქვაბულის გეგმა, ქვაბულის კვეთი3. სკ-3

მონოლითური საძირკვლის ფილა4. სკ-4

მონოლითური კედლები5. სკ-5

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
სვირის ქუჩაზე  წყალსადენის  d=900
მმ თუჯის მილზე  ნივუსის ტიპის
ხარჯმზომის მოწყობის    პროექტი

თარიღი: მარტი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ალექსანდრე მიქელაძე
პროექტი შეამოწმა:

გიორგი ჩანქსელიანი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

სარჩევი

წ-1

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა (საყალიბე ნახაზი)6. სკ-6
ანაკრები რკინაბეტონის ფილა

(ქვედა შრის არმირება)7. სკ-7
ანაკრები რკინაბეტონის ფილა

(ზედა შრის არმირება)8. სკ-8

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა9. სკ-9

საპროექტო გისოსის კარადა

გვ-11.

გვ-22.

  ინერტული მასალები

გვ-33.

მილების მოწყობა

გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

გვ-66. დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77. მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგოა  (წყალსადენი)



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
სვირის ქუჩაზე  წყალსადენის  d=900
მმ თუჯის მილზე  ნივუსის ტიპის
ხარჯმზომის მოწყობის    პროექტი

თარიღი: მარტი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ალექსანდრე მიქელაძე
პროექტი შეამოწმა:

გიორგი ჩანქსელიანი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ობიექტის სიტუაციის
ამსახველი ფოტომასალა

წ-3



  განმარტებითი ბარათი

 ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტის მიერ.
დავალება გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ და ითვალისწინებს გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, სვირის ქუჩაზე
წყალსადენის  d=900 მმ თუჯის მილზე  (1 ადგილზე)  ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის მოწყობას.

საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების
საფუძველზე. (წყალსადენ-წყალარინების სნიპიები- CНИП 2.04.02-84 და CНИП 2.04.03-85).

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებულ ქსელზე ხარჯმზომების მონტაჟს.
არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
სვირის ქუჩაზე  წყალსადენის  d=900 მმ თუჯის მილზე  (1 ადგილზე)  ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის მოწყობა. (ჭის ნახაზი იხილეთ კონსტრუქციულ ნაწილში)

ძირითადი აქტივები:

 

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, შესაბამისად პროექტში გათვალისწინებულია  IV კატეგორიის გრუნტი.
კომუნიკაციები:
შენიშვნა: მიუხედავად იმისა, მოკვლევის დროს, კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი
ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.
გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია გრუნტიან გზაზე,
გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.
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გეგმა ორთოფოტოს დატანით,
საპროექტო და არსებული

ქსელების დატანით

პირობითი აღნიშვნები

- არსებული წყალსადენის მილი

- საპროექტო ნივუსის ჭა

- ელექტრო გაყვანილობის ბოძი

- საპროექტო პოლიეთილენის მილი
(ელ. კაბელის გასატარებლად)

- საპროექტო ბოძი
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თუჯის ხუფი

I

I

საპროექტო კამერა
3.1X2.3X2.5 (შიდა ზომები)

გეგმა

ექსპლიკაცია

1. არსებული ფოლადი მილი დ 900 მმ;

2. საპრ. ულტრაბგერითი ხარჯმზომის სენსორი;

3. საპ. კაბელი ულტრაბგერითი ხარჯმზომის სენსორისთვის;

4. ლითონის სალტე

5. საპ. ჩობალი დ 140 მმ;

6. საპ. ჩობალი დ 1070 მმ;
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2

I I

2

საპროექტო კამერა
3.1X2.3X2.5 (შიდა ზომები)

ჭრილი 1-1
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პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
სვირის ქუჩაზე  წყალსადენის  d=900
მმ თუჯის მილზე  ნივუსის ტიპის
ხარჯმზომის მოწყობის    პროექტი

თარიღი: მარტი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

ალექსანდრე მიქელაძე
პროექტი შეამოწმა:

გიორგი ჩანქსელიანი
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ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

1

წ-5

საპროექტო წყალსადენის  ჭა

წ-5



gisosiani karada m.1:100

poz. #2

poz. #3
poz. #5

poz. #3

gisosiani kari m.1:100

poz. #2

poz. #3

poz. #1

poz. #4

poz. #1

poz. #3

poz. #2

poz. #3

poz. #1

poz. #5
poz. #2

poz. #1

masalis xarji karadisTvis

poz. #1 - kuTxovana #30x30x3 (ГОСТ8509-93) l=700 mm. n=4 c. L=2.8 m. Q=3.8 kg.

poz. #2 - kuTxovana #30x30x3 (ГОСТ8509-93) l=500 mm. n=4 c. L=2.0 m. Q=2.72 kg.

poz. #3 - kuTxovana #30x30x3 (ГОСТ8509-93) l=400 mm. n=4 c. L=1.6 m. Q=2.2 kg.

poz. #4 - armatura #8x8 (ГОСТ 2591-28) l=700 mm. n=15 c. L=10.5 m. Q=5.3 kg.

poz. #5 - armatura #8x8 (ГОСТ 2591-28) l=500 mm. n=10 c. L=5.0 m. Q=2.6 kg.

masalis xarji karisTvis

poz. #1 - kuTxovana #30x30x3 (ГОСТ8509-93) l=700 mm. n=2 c. L=1.4 m. Q=1.9 kg.

poz. #2 - kuTxovana #30x30x3 (ГОСТ8509-93) l=500 mm. n=2 c. L=1.0 m. Q=1.36 kg.

poz. #3 - armatura #8x8 (ГОСТ 2591-28) l=700 mm. n=5 c. L=3.5 m. Q=1.8 kg.

saerTo masalis xarji

anjama - 2 cali

saboqlome - 2 cali

boqlomi - 1 cali
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პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში
სვირის ქუჩაზე  წყალსადენის  d=900
მმ თუჯის მილზე  ნივუსის ტიპის
ხარჯმზომის მოწყობის    პროექტი

თარიღი: მარტი, 2022
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პროექტი მოამზადა:

ალექსანდრე მიქელაძე
პროექტი შეამოწმა:

გიორგი ჩანქსელიანი
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გისოსიანი კარადა



1

                        ზოგადი მითითებები
- მშენებლობის დროს, ყველა ცვლილება, რომელიც შევა პროექტში,

აუცილებლად შეთანხმებულ იქნეს საპროექტო ორგანიზაციასთან
(პროექტის ავტორთან).

- სამშენებლო მასალებისა და სამუშაოების ხარისხის კონტროლი:
                 სამშენებლო მოედანზე აუცილებელია განხორციელდეს
სამშენებლო მასალების სისტემატური კონტროლი მათი ვარგისიანობის
შესახებ, შემოწმდეს შემოზიდული მასალების ხარისხის
დამადასტურებელი საბუთები და სერთიფიკატი.
                  ბეტონის სამუშაოების შესრულებისას მშრალი და ცხელი
კლიმატის პირობებში, როდესაც ტემპერატურა აღემატება 25 გრადუს
ცელსიუსს და ფარდობითი ტენიანობა ნაკლებია 50%-ზე, საჭიროა
გამოყენებულ იქნას ცემენტი, რომლის სამარკო სიმტკიცე არანაკლებ
20%-ით ჭარბობს ბეტონის საპროექტო მარკას.
                 ახლად ჩაწყობილი ბეტონი დაცული უნდა იქნას მექანიკური
დაზიანებისაგან, მზის სხივების პრდაპირი მოხვედრისაგან, ყინვისაგან,
ქარისაგან. პროექტში მითითებული სიმტკიცის 75%-ის მიღწევამდე
ბეტონის სტრუქტურა ადვილად იმსხვრევა, აქედან გამომდინარე,
აღნიშნული სიმტკიცის აკრეფამდე, მკაცრად უნდა იქნეს დაცული
ტემპერატურისა და ტენიანობის რეჟიმი.
                მონოლითურ კონსტრუქციებში ბეტონის ჩასხმისთანავე
განხორციელდეს ვიბრირება, ხოლო  ვერტიკალური კონსტრუქციის
ყალიბში დაბეტონება მოხდე არაუმეტეს 3 მ-ის სიმაღლისა.

- ანტიკოროზიული დაცვა განხორციელდეს მოქმედი სამშენებლო
ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

- მშენებლობაზე უსაფრთხოების ნორმები დაცული იქნეს СНиП
12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" მოთხოვნების
შესაბამისად.

ზოგადი მითითებები; ნახაზების
ჩამონათვალი

მონოლითური ჭა

ქვაბულის გეგმა, ქვაბულის კვეთი

ნახაზების ჩამონათვალი

მონოლითური საძირკვლის ფილა

მონოლითური კედლები

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)

სკ 1

2 სკ 2

3 სკ 3

4 სკ 4

5 სკ 5

6 სკ 6

7 სკ 7

8 სკ 8

9 სკ 9

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში .
ქუთათელაძის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წყალსადენის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის

მოწყობის   პროექტი

თარიღი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

გოჩა გელაშვილი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ალექსანდრე მიქელაძე

სკ-1

ზოგადი მითითებები
ნახაზების ჩამონათვალი



თუჯის ხუფი

ბეტონის მომზადება B 7.5
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში .
ქუთათელაძის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წყალსადენის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის

მოწყობის   პროექტი

თარი˼ი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

გოჩა გელაშვილი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ალექსანდრე მიქელაძე

სკ-2

მონოლითური ჭა
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მათ შორის: გვერდზე დაყრით-----------------145 მ3

                      ტერიტორიიდან გატანით--------35 მ3

გრუნტის უკუჩაყრა------------------------------145 მ3

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში .
ქუთათელაძის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წყალსადენის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის

მოწყობის   პროექტი

თარი˼ი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურ̀ელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

გოჩა გელაშვილი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ალექსანდრე მიქელაძე

სკ-3

ქვაბულის გეგმა,
ქვაბულის კვეთი 1-1
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში .
ქუთათელაძის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წყალსადენის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის

მოწყობის   პროექტი

თარიღი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

გოჩა გელაშვილი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ალექსანდრე მიქელაძე

სკ-4

მონოლითური
საძირკვლის ფილა

AutoCAD SHX Text
F 12 A500c  L=4440    

AutoCAD SHX Text
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში .
ქუთათელაძის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წყალსადენის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის

მოწყობის   პროექტი

თარიღი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

გოჩა გელაშვილი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ალექსანდრე მიქელაძე

სკ-5

მონოლითური კედლები
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AutoCAD SHX Text
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში .
ქუთათელაძის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წყალსადენის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის

მოწყობის   პროექტი

თარი˼ი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურ̀ელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

გოჩა გელაშვილი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ალექსანდრე მიქელაძე

სკ-6

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა
საყალიბე ნახაზი
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ა˲აკრები რკი˲აბეტო˲ის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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Ø18 A500c

1
Ø18 A500c

2
Ø18 A500c

3
Ø18 A500c

5
Ø12 A500c

4
Ø18 A500c

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

˨ლდა˲ი-˲ა́ალადევის რაიო˲ში .
ქუთათელა́ის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წ˽ალსადე˲ის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
˲ივუსის ტიპის ხარ̅მზომის

მოწ˽ობის   პროექტი

თარიღი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

˨ო˿ა ˨ელაშვილი

A3

ტექ˲უკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამე˲ტი

ალექსა˲დრე მიქელა́ე

სკ-7

ა˲აკრები რკი˲აბეტო˲ის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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(ზედა შრის არმირება)
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კვეთი 1-1
11

Ï8 A240c
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Ï8 A240c

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში .
ქუთათელაძის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წყალსადენის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის

მოწყობის   პროექტი

თარი˼ი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურ̀ელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

გოჩა გელაშვილი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ალექსანდრე მიქელაძე

სკ-8

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა
(ზედა შრის არმირება)
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90
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1

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში .
ქუთათელაძის ქ. N15-ის

მიმდებარედ წყალსადენის
 d=1400 მმ ფოლადის მილებზე
ნივუსის ტიპის ხარჯმზომის

მოწყობის   პროექტი

თარიღი: თებერვალი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

გოჩა გელაშვილი

A3

ტექნუკური ექსპერტიზის და
პროექტირების დეპარტამენტი

ალექსანდრე მიქელაძე

სკ-9

ანაკრები რკინა ბეტონის ფილა

AutoCAD SHX Text
F 18 A500c  L=2660    

AutoCAD SHX Text
F 12 A500c  L=2300    

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  L=200    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  L=440   

AutoCAD SHX Text
F 18 A500c  L=1900    
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B

საპ. მილი d

 გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

-  გამბრჯენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2
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3
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ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.5-5 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური ("კოდის"), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების ("კოდის") აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი

2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/

3. სკანერი

4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება Ø 110 მმ-მდე, მექანიკური - Ø 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

5.  სადეზინფექციო ხსნარი

6.  სუფთა ხელსახოცები

7.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  მოწყობა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მილების მოწყობა

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

5.     მილსადენის თხრილში მონტაჟის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

7.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 95-98 %.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98%.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 %

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

% ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაჟამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

15.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

17.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 95-98 %.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-5



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეჟიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეჟიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინჯების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

5. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-6



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-7



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითერების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9


	0.pdf (p.1)
	1.pdf (p.2)
	2.pdf (p.3)
	3.pdf (p.4)
	4.pdf (p.5)
	5.pdf (p.6)
	6.pdf (p.7)
	Untitled.pdf (p.8-16)
	0.pdf (p.1)
	1.pdf (p.2)
	2.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8,.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)

	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალსადენი).pdf (p.17-24)

