




კონსტრუქციული პროექტი






საძირკვლის ფილა
ქვედა შრის არმირება



01	პირველი ეტაჟი	02.07.2022	გგობოლაძე	04.07.2022	გგობოლაძე
ინექსი	მოდიფიცია		თარიღი	შეამოწმა	თარიღი
		დამკეთი	შ.პ.ს „პაიდულებერგებენტ ჯორჯია"		
დირექტორი	გგობოლაძე	შემსრულებელი	შ.პ.ს „მუხაბ"		
ქონსტრ-ი	ზ.კაციონაძე				
შესრულება	დ.ჩაბრაძე				
ქარხანა : ქასპი, საქართველო			პროექტის სახელი: ქასპის კირქვის სილისების პროექტი		
არე : 50					
სათაური : საძირკვლის ფილის ქვედა შრის არმირება					
შასმუნავი:		1:100	D2_SG_D_GA_C003		გვერდი:
ფორმატი:		DIN A3			

საძირკვლის ფილა
ზედა შრის არმირება



სპეციფიკაცია (სამირკვლის ფილა)

არმატურა								ბეტონი (მ³)	ბეტონი (მ³)	ბალასტი (მ³)	
პოზიცია	დიამეტრი (მმ)	კლასი	სიგრძე (მმ)	რაოდენობა (ცალი)	ჯამური სიგრძე (მ)	მასა (კგ)		B30	B10	0-60	
						ერთი მეტრი	ერთი დეტალი				
1	16	A500c	12000	80	960	1.578	18.94	1514.9			
2	16	A500c	12000	68	816	1.578	18.94	1287.6			
3	20	A500c	12000	80	960	2.466	29.59	2367.4			
4	20	A500c	12000	68	816	2.466	29.59	2012.3			
5	28	A500c	1600	180	288	4.834	7.73	1392.2			
6	28	A500c	6000	62	372	4.834	29.00	1798.2			
7	12	A240c	1150	920	1058	0.888	1.02	939.5			
8	18	A500c	1150	720	828	1.998	2.30	1654.3			
9	18	A240c	2400	180	432	1.998	4.80	863.1			
10	25	A500c	2650	100	265	3.854	10.21	1021.3			
11	20	A500c	2650	60	159	2.466	6.53	392.1			
45	10	A500c	12000	148	1776	0.617	7.40	1095.8			
ჯამი								16338.8	170.80	19.00	602.88


01	პირველადი კერძია	02.07.2022	ბ-ბოგოლიაძე	04.07.2022 ბ-ბოგოლიაძე
ინდექსი	მოდიფიკაცია	თარიღი	შეამოწმა	თარიღი დადასტურა
	დამკვეთი		შ.პ.ს „პაიდელბერგცემენტ ჯორჯია"	
დირექტორი	ბ-ბოგოლიაძე	შემსრულებელი	შ.პ.ს „მუხაბე"	
კონსტრ-ი	ზ.კიციბაძე			
მ-1	მ-2			

ქარხანა : გასპი, საქართველო
პროექტის სახელი: კასპის კირქვის სილოსების
არე : 50 პროექტი
სათაური : საძირკლის ფილის ზედა შრის არმირება

შახმატი: 1:00 | D2_SG_D_GA_C004 | გვერდი: 4/13
ფორმატი: DIN A3

საძირკვლის ფილა


განივი არმირება




სპეციფიკაცია (სვეტები)										
არმატურა								ბეტონი (მ³)	ბეტონი (მ³)	ბალასტი (მ³)
პოზიცია	დიამეტრი (მმ)	კლასი	სიგრძე (მმ)	რაოდენობა (ცალი)	ჯამური სიგრძე (მ)	ერთი მეტრი	ერთი დეტალი			
12	12	A240c	3250	720	2340	0.888	2.89	2077.9	69.15	0.00
13	12	A240c	2320	720	1670	0.888	2.06	1483.3		
14	22	A500c	6750	100	675	2.984	20.14	2014.2		
15	20	A500c	6750	60	405	2.466	16.65	998.7		
16	25	A500c	5450	160	872	3.854	21.00	3360.7		
17	20	A500c	5450	60	327	2.466	13.44	806.4		
ანური	42	A240c	1200	20	24	10.87	13.04	260.9		
ჯამი								11002.1	69.15	0.00

01	პირველი ვერსია	02.07.2022	ბეტონი	04.07.2022	ბეტონი
ინექსი	მოდელი		თარიღი	შეამოწმა	თარიღი
				შ.ა.ს „პაიდელბერგებენტ ჯორჯია“	
დირექტორი	ბეტონი		შემსრულებელი	შ.ა.ს „მუხაბ“	
ქანსტრი	ზეპირია				
შესრულა	დაბრაძე				
ქარხანა	კასპი, საქართველო			პროექტის სახელი:	კასპის კირქვის სილისების
არე	: 50				პროექტი
სათაური	საძირკვლის ფილა განივი არმირება				
მასშტაბი:	1:100				
ფორმატი:	DIN A3				
გვერდი:	5/13				

1-1



2-2





შენიშვნა:

- სეგმენტის ძლიერი დაარმორება მოხდეს წრის რკალის მიმართულებით,
- ხოლო სუსტი - წრის დიამეტრის მიმართულებით.


01	პირველადი კერხია	02.07.2022	გგოგოლაძე	04.07.2022	გგოგოლაძე
ინდექსი	მოდიფიკაცია		თარიღი	შეამოწმა	თარიღი
		დამკვეთი	შ.ა.ს „პაიდელბერგებენბი ჯორჯია“		
დირექტორი	გგოგოლაძე	შემსრულებელი	შ.ა.ს „მუხაბ“		
ქონსტრ-ი	ზ.კაცირაძე				
შესრულება	დ.ჩაბრაძე				
ქარხანა	კასპი, საქართველო	პროექტის სახელი	კასპის კირქვის სილისების		
არე	: 50				
სათაური	: ჭრილი 1-1 ჭრილი 2-2				
მასშტაბი:	1:50				
ფორმატი:	DIN A3				
		D2_SG_D_GA_C006			
			გვერდი:	6/13	

1:16

სვეტის არმირების სქემა




1:16



1:16



01	პირებულადი ვერსია	02.07.2022	გ-გოგოლაძე	04.07.2022	გ-გოგოლაძე
ინდექსი	მოდიფიკაცია	თარიღი	შეამტკიცა	თარიღი	დაადასტურა
		დამკაეთი	შ.ა.ს „პაიდელბერგცემენტ ჯორჯია"		
დორექტორი	გ-გოგოლაძე	შემსრულებელი	შ.ა.ს „მუხაბ"		
კონსტრ-ი	ზ.პაციტაძე				
შეასრულა	დ.ჩაბრაძე				

კოჭების განლაგების სქემა
ნიშნული +3.500



01	პირველადი კერხია	18.10.2021	გგოგოლაძე	04.07.2022	გგოგოლაძე
ინდექსი	მოდიფიკაცია		თარიღი	შეამოწმა	თარიღი
		დამკვეთი	შ.პ.ს „პაიდელბერგიებენტ ჯორჯია"		
დირექტორი	გგოგოლაძე	შემსრულებელი	შ.პ.ს „მუხაბ"		
ქონსტრ-ი	ზ.კაციებაძე				
შესრულება	დ.ჩაბრაძე				
ქარხანა : ქასპი, საქართველო			პროექტის სახელი: ქასპის კირქვის სილისების პროექტი		
არე : 50			აროგები		
სათაური : კოჭების განლაგების სქემა - ნიშნული +3.500					
შასმუნავი:	1:75	D2_SG_D_GA_C008	გვერდი:	8/13	
ფორმატი:	DIN A3				


კოჭების ქვედა შრის არმირების სქემა ნიშნული +3.500



1:16

01	პირველადი კურსია	02.07.2022	გ-გოგოლაძე	04.07.2022 გ-გოგოლაძე	
ინდექსი	მოდიფიკაცია	თარიღი	შეამოწმა	თარიღი დადასტურა	
	დამტკიცით		შ.პ.ს „პაიდელბერგიცემენტ ჯორჯია“		
დირექტორი	გ-გოგოლაძე	შემსრულებელი	შ.პ.ს „მუხა-ბ“		
ქონსტრ-ი	ზ.აციორაძე				
შეასრულდა	დანაბრაძე				
ქარასანი : ქასპი, საქართველო	პროექტის სახელი: ქასპის კირქვის სილოსების				
არე : 50			პროექტი		
სათაური : კოჭების ქვედა შრის არმირების სქემა -					
ნოშენული +3.500					
მასშტაბი:	1:75	D2_SG_D_GA_C009		გვერდი:	9/13
ფორმატი:	DIN A3				


კოჭების ზედა შრის არმირების სქემა
ნიშნული +3.500



სპეციფიკაცია (კოჭები)								ბეტონი (მ³)	ბეტონი (მ³)	ბალასტი (მ³)	
არმატურა							B30	B10	0-60		
პოზიცია	დიამეტრი (მმ)	კლასი	სიგრძე (მმ)	რაოდენობა (ცალი)	ჯამური სიგრძე (მ)	მასა (კგ)	ერთი მეტრი	ერთი დეტალი	სულ		
18	32	A500c	8450	5	42	6.314	53.35	266.8	31.90	0.00	
19	32	A500c	8270	5	41	6.314	52.22	261.1			
20	32	A500c	8070	5	40	6.314	50.95	254.8			
21	32	A500c	7910	5	40	6.314	49.94	249.7			
22	32	A500c	7680	5	38	6.314	48.49	242.5			
23	32	A500c	8410	5	42	6.314	53.10	265.5			
24	32	A500c	8230	5	41	6.314	51.96	259.8			
25	32	A500c	8040	5	40	6.314	50.76	253.8			
26	32	A500c	7900	5	40	6.314	49.88	249.4			
27	32	A500c	7690	5	38	6.314	48.55	242.8			
28	36	A500c	8600	5	43	7.991	68.72	343.6			
29	36	A500c	8400	5	42	7.991	67.12	335.6			
30	36	A500c	8160	5	41	7.991	65.21	326.0			
31	36	A500c	8000	5	40	7.991	63.93	319.6			
32	36	A500c	7800	5	39	7.991	62.33	311.6			
33	36	A500c	8660	5	43	7.991	69.20	346.0			
34	36	A500c	8430	5	42	7.991	67.36	336.8			
35	36	A500c	8200	5	41	7.991	65.53	327.6			
36	36	A500c	8000	5	40	7.991	63.93	319.6			
37	36	A500c	7770	5	39	7.991	62.09	310.5			
38	20	A240c	2480	520	1290	2.466	6.12	3180.2			
39	20	A240c	3150	520	1638	2.466	7.77	4039.3			
40	16	A500c	8450	5	42	1.578	13.33	66.7			
41	16	A500c	7680	5	38	1.578	12.12	60.6			
42	16	A500c	8600	10	86	1.578	13.57	135.7			
43	16	A500c	7800	10	78	1.578	12.31	123.1			
44	12	A240c	960	260	250	0.888	0.85	221.6			
ჯამი							13650.4	31.90	0.00	0.00	



01	პირველადი ეტაზი	02.07.2022	გვოგოლაძე	02.07.2022	გვოგოლაძე
ინდექსი	მოდიფიკაცია	თარიღი	შეამოწმა	თარიღი	დადასტური
			დამკეთი	შ.ა. „პაიდელბერგებენტ ჯორჯია“	
დირექტორი	გვოგოლაძე	შემსრულებელი	შ.ა. „მუხაბები“		
ქანსტრი	ზ.კორბაძე				
შესრულა	დ.ჩაბრაძე				
ქარხანა : ქასპი, საქართველო			პროექტის სახელი: ქასპის კირქვის სილისების პროექტი		
არე : 50			სათაური : კოჭების ზედა შრის არმირების სქემა - ნიშნული +3.500		
მასშტაბი: 1:75			D2_SG_D_GA_C010		
ფორმატი: DIN A3			გვერდი: 10/13		

კოჭების განლაგების სქემა
ნიშნული +8.845



01	პირველადი კერხია	02.07.2022	გგოგოლაძე	02.07.2022	გგოგოლაძე
ინდექსი	მოდიფიკაცია		თარიღი	შეამოწმა	თარიღი
		დამკვეთი	შ.პ.ს „პაიდელბერგებერნიტ ჯორჯია"		
დირექტორი	გგოგოლაძე	შემსრულებელი	შ.პ.ს „მუხაბ"		
ქონსტრ-ი	ზ.კაციტაძე				
შესრულება	დ.ჩაბრაძე				
ქარხანა : ქასპი, საქართველო			პროექტის სახელი: ქასპის კირქვის სილისების პროექტი		
არე : 50					
სათაური : კოჭების განლაგების სქემა - ნიშნული +8.845					
მასშტაბი:	1:75	DIN A3	D2_SG_D_GA_C011	გვერდი:	11/13




კოჭების ქვედა შრის არმირება
ნიშნული +8.845



1:16

01	პირველადი კურსია	02.07.2022	გ-გოგოლაძე	04.07.2022 გ-გოგოლაძე	
ინდექსი	მოდიფიკაცია	თარიღი	შეამოწმა	თარიღი დადასტურა	
	დამტკიცით		შ.პ.ს „პაიდელბერგიცემენტ ჯორჯია“		
დირექტორი	გ-გოგოლაძე	შემსრულებელი	შ.პ.ს „მუხა-ბ“		
ქონსტრ-ი	ზ.აციორაძე				
შეასრულდა	დანაბრაძე				
ქარასანი : ქასპი, საქართველო	პროექტის სახელი:	ქასპის კირქვის სილოსების			
არე : 50		პროექტი			
სათაური : კოჭების ქვედა შრის არმირების სქემა -					
ნოშენული +8.845					
მასშტაბი:	1:75	D2_SG_D_GA_C012		გვერდი:	12/13
ფორმატი:	DIN A3				

კოჭების ზედა შრის არმირება
ნიშნული +8.845



1:16

01	პირებულიადი კერძია	02.07.2022	გ-გოგოლაძე	02.07.2022	გ-გოგოლაძე
ინდექსი	მოდიფიკაცია	თარიღი	შეამოწმა	თარიღი	დადასტურა
		დამკვეთი	შ.პ.ს „პაიდელბერგისმენტ ჯორჯია"		
დირექტორი	გ-გოგოლაძე	შემსრულებელი	შ.პ.ს „მუხაბა"		
ქონების	ზ.პ.ც.ც.ტ.აძე				

ქარხანა : ქასპი, საქართველო
პროექტის სახელი: კასპის კირქვის სილისების
არე : 50
სათაური : კოჭების ზედა შრის არმირების სქემა -
ნომერი +8 845

მასშტაბი: 1:75 | გვერდი: D2_SG_D_GA_C013 | გვერდი: 13/13
ფორმატი: DIN A3