
ჟინვალის ადმონისტრაციული ( ს.კ. 71.52.05.450. 09(4) ) შენობის ოთახების რემონტი

2022 ივლისი



ფურც.#

ას-1

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

სარჩევი

ას-1

ს ა რ ჩ ე ვ ი

განმარტებითი ბარეთი

სარჩევი

სიტუაციური გეგმა

სამუშაოთა მოცულობები

სამუშაოთა მოცულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ააღნიშვნა

1

ას-2

ას-3

ას-4

ას-6

ას-7

ას-8

ას-9

ას-10

ას-11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ას-5

12 ას-12

სამუშაოთა მოცულობები

სამუშაოთა მოცულობები

სამუშაოთა მოცულობები

ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო ოთახების
განთავსების სქემატური გეგმა

II სართული, #1 - ელექტრიკოსების ოთახი

II სართული, #2 - ძველი კავშირგაბმულობის ოთახი

III სართული, #3 - სამეურნეო  ნაწილის  ოთახი



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

განმარტებითი ბარეთი

ას-2

წინამდებარე  პროექტი  დამუშავებულია  კომპანია  შ.პ.ს.
„ჯორჯიან  უოთერ  ენდ  ფაუერის“  სტრუქტურული  ერთეულის  -
ტექნიკური  ექსპერტიზისა  და  პროექტირების  დეპარტამენტის
მიერ, ამავე კომპანიის ელექტრო ენერგიის წარმოების
დეპარტამენტის ტექნიკური დავალების საფუძველზე. პროექტი
ითვალისწინებს დუშეთის რაიონის დაბა ჟინვალში შ.პ.ს „ჯორჯიან
უოთერ ენდ ფაუერის“  საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე
(ს/კ: 71.52.05.450) მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში
განთავსებულ ოთახების სარემონტო სამუშაოებს. საპროექტო
დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური
გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო
ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

საპროექტო ობიექტი წარმოაგენს ადმინისტრაციულ
შენობაში მოთავსებულ - #1 - ელექტრიკოსების,  #2 - ძველი
კავშირგაბმულობის  და  #3 - სამეურნეო  ნაწილის
გასარემონტებელ ოთახებს შემდეგი სარემონტო სამუშაოებით:

იატაკის,  კედლების,  სვეტების, რიგელების  და  ჭერის
გამოცვლა-განახლებითი  სამუშაოები. აგრეთვე
გათვალისწინებულია  ამორტიზებული კარებების და
ფარდა-ჟალუზების  გამოცვლა,  მწერდამცავი  ბადეების  შეძენა -
მონტაჟით.

განმარტებითი  ბარათი



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

სიტუაციური გეგმა

ას-31:5 000

საპროექტო არეალი

ჟინვალის წყალსაცავი

სიტუაციური გეგმა
მ - 1:5 000



II სართული, #1 - ელექტრიკოსების
ოთახი

III სართული, #3 - სამეურნეო
ნაწილის ოთახი

II სართული, #2 - ძველი
კავშირგაბმულობის ოთახი

ადმინისტრაციული
შენობა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

ადმინისტრაციულ შენობაში
სარემონტო ოთახების

განთავსების სქემატური გეგმა

ას-41:500
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ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო ოთახების
განთავსების სქემატური გეგმა

მ - 1:500



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

II სართული, #1 -
ელექტრიკების ოთახი

ას-51:50

II სართული, #1 - ელექტრიკოსების ოთახი
მ - 1:50
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S=31,3მ2

h=2.95მ

5920



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

II სართული, #2 - ძველი
კავშირგაბმულობის ოთახი

ას-61:50
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მთავარი ოთახი

გვერდითი ოთახი

II სართული, #2 - ძველი კავშირგაბმულობის ოთახი
მ - 1:50

ტამბური

S=16,3მ2

h=2.95მ

S=16,3მ2

h=2.95მ

S=24,3მ2

h=2.95მ



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

III სართული, #3 -
სამეურნეო  ნაწილის  ოთახი

ას-71:50

3800

6
4
0
0
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7
0

III სართული, #3 - სამეურნეო  ნაწილის  ოთახი
მ - 1:50

S=24,3მ2

h=2.95მ



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

სამუშაოთა მოცულობები

ას-8



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: ივნისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

პროექტი შეამოწმა:

მარინა ნაცვლიშვილი

12

სამუშაოთა მოცულობები

ას-9



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:
სამგორის საფილტრე სადგურის I, II, III

რიგის საფილტრე ნაგებობების და
მათთან მთლიანობაში არსებული
საშიბერო და შემკრები კამერების

სარემონტო სამუშაოები.
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