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ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



  საპროექტო წყალარინების მოხვევის ჭა

  საპროექტო წყალარინების მიერთების ჭა

  საპროექტო წყალარინების სწორხაზოვანი ჭა

წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-2

  ტექნიკური დავალება

3

1-5 გვ.

  განმარტებითი ბარათი

4 წ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 წ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 წ-5

7 წ-6

  გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

8 წ-7

  გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე

9 წ-8

  გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 წ-9

11 წ-10

12

  გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი კ-1

  წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1000 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1000 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

13

-  სამუშაოთა მოცულობები

14

15

წ-11

წ-12

წ-13

16

წ-14

  გეგმა #3- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

17

წ-15

  წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი კ-2

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

10.

11.

სკ-10

სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი
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კ-1 A3-



ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

 



 

1.ბიზნესცენტრი: ვაკე-საბურთალო 

2.პროექტის დასახელება: ლიხაურის ქუჩა 

3.ობიექტის მისამართი:  ლიხაურის ქუჩა 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი არა 

წყალარინების ქსელი კი 

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

 
6. ტექნიკური მახასიათებლები 



 სქემატური ნახაზიდან: 

N 

  მაგისტრალი     განშტოება  
 სახანძრო 

ჰიდრანტის 
რაოდენობა   

რეგულატორის  
რაოდენობა  

 ჭების 
რაოდე
ნობა   

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

 L      
სიგრძე 

მ  

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

L       
სიგრძე 

მ 

 
რაოდენო

ბა  

   250 200  200  10 1      5 
      150  15 1       
      100  130  20       
                  
                  
                  
                  
 
 
 
 
 
 
7.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი   

გაზონი   

ასფალტი კი  

ტროტუარი   

ქფაფენილი   

 
8.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  

მესამე მხარე არა  

 
 
8.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  



მესამე მხარე არა  

 
 
 
9.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 22 

 
 
 
10.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 300 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1.9 

 
11.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 100 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი  

 
12. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალარინება ბეტონი 250 200 1.7 
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 



 
13. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალარინება 1000 5 1.7 
    
    
    
    
    

 
14.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა ლევან ახრახაძე უფროსი ინჟინერი 

დავალება შეითანხმა   

 
15.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

მამუკა სიბაშვილი ინჟინერი 599854416 

   

 

 
 
 
 
 
 

შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის 
განვითარების არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო 
მიერთების წერტილები;  

 





                                                                  განმარტებითი ბარათი

 ზოგადი ინფორმაცია
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - ბიზნეცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს  ვაკე-საბურთალოს რაიონი, შატბერაშვილის II
შესახვევში წყალარინების  ქსელის რაბილიტაციას. საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანია, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ლიხაურის ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია, რომლითაც გაუმჯობესდება აბონენტებს მომსახურება.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება
არსებული ძირითადი ქსელის არის d=200 მმ ბეტონი, დაერთებები d=150 მმ და d=100 მმ თუჯის და პლასტმასის მილები, რომელიც დაზიანებულია. ქსელე არის ჭის გარეშე დაერთებები.

უახლოეს არსებულ ქსელზე არსებულ დასაერთებელი ჭის ჩაღრმავება  H=1,90 მეტრი.

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს L=281 მ-ს. დაერთებების სიგრძე შეადგენს ƩL=150 მ-ს. საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=431 მ-ს.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:
გოფრირებული
SN8 d=250 მმ-იანი მილი L=193 მეტრი;
SN8 d=200 მმ-იანი მილი L=88 მეტრი;
SN8 d=150 მმ-იანი მილი L=150 მეტრი;

გეოლოგია
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში IV-VII კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს არსებულ კომუნიკაციებზე მოპოვებული ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი
ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის  საფარი
პროექტი ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებს ასფალტირებულ გზაზე. ჯამურად აღსადგენი ასფალტის საფარი არის 1050 მ2.

გეოდეზია:
პროექტი მომზადებულია არსებული აბსოლიტური ნიშნულების მიხედვით.

შენიშვნა:
არსებულ ძირითად ქსელზე განშტოებები დაერთებულია ჭის გარეშე, რის გამოც არ არის ცნობილი ქსელზე დაერთებული აბონენტების ზუსტი რაოდენობა და ქსელზე შეჭრის ადგილი.
პროექტში საპროექტო ქსელზე საპროექტო (სავარაუდო) დაერთებების ადგილზე გათვალისწინებულია ჭები, რომლის რაოდენობაც აღებულია მეტობით. მშენებლობის დროს, როდესაც
გამოჩნდება ყველა არსებული დაერთების ადგილი, საპროექტო ჭების ადგილმდებარეობამ შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება.
გზის სივიწროვისა და ძველი შენობების გამო, სამშენებლო სამუშაობი ჩატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით.
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Mmilebi (metri)
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ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
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თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022
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კ-1
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
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პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:
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IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
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აგვისტო, 2022
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საპროექტო წყალარინების
მილების გრძივი პროფილები

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022
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მილების გრძივი პროფილები

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022
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ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
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30
0

სასიგნალო ლენტი

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი
კვეთი

1
d B№ H საშ. hსაშ. L (მ)

2

SN8 250 3200 1200 2200 60.00

SN8 200 1650 700 700 88.003

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებისა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილის დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

 nax. #1  nax. #3  nax. #4

თხრილის დამუშავება

 nax. #2

10
0

2
0
0 ღორღი

 (0-40) მმ

საპ. წყალარინების მილი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

არსებული
ასფალტის საფარი

აღსადგენი
ასფალტის საფარი

SN8 150 2200 1000 1300 35.00

SN8 250 1650 700 650 133.00

4

5

SN8 150 1650 700 750 115.00

წყალარინების მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022
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ღარის
სიმაღლე

hღ

4

საპროექტო წყალარინების მოხვევის ჭა
ჭრილი I-I
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მოხვევის ჭა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022
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გეგმა

საპროექტო წყალარინების სწორხაზოვანი ჭა
ჭრილი I-I

გამყვანი d პ2
ჭის დიამეტრი

D

მილის
დიამეტრი

შემყვანი d პ1

ღარის
სიმაღლე
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თუჯის ხუფი

საპროექტო წყალარინების
სწორხაზოვანი ჭა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

კ-15 A3-



ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის ქუჩაზე წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

�.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-�

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�. გვ-�



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

6�0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�6 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით
4-� მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით +-1.� მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის
ფერდების გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით
%-� 0-100 :8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
�. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების

სისწორისა და გეომეტრიული ჭების მიხედვით.
6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა

ჭჭჭჭჭ 1-1

თუჯის ხუფი

� �

*:3

�41MN/m2

*:3

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ბეტონის ჭის კედელში მილის
შეჭრისთვის ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

გვ-1



შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი
1. სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.

2. გამაგრება მოეწყოს +-1.�0 მ ჩაღრმავების შემდეგ.

2�0
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გამაგრების გრძივი კვეთი
მ 1:�0
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1
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3

დ ე ტ ა ლ ე ბ ი
მ 1:10

გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

გამაგრების განივი კვეთი
მ 1:�0

-  გამბრჯენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის K �1.� მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0-20 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�36-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - 6.��

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�. მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან�სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით�

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან�და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-�



ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის ქუჩაზე წყალარინების ქსელის
რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
მონოლითური ჭა 0.5x0.5x0.8



დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

სკ-1

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

10.

11.

სკ-10

სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ



1200

1
2

0
0

Ø

6

5

0

1
5

0

1200

1-1

650 275275

7
0

11

12

1 1

12

8
0

4
0

2
0
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თუჯის ხუფის
კონტური
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თუჯის ხუფის
თარო

11

14

2-2

თუჯის ხუფიპოზ. 11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

სკ-2
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(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა
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1
1
5

დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია

სკ-3

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=940      LL=940    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  L     L   



1* 6.09კგ6 A240c  LL=3920

2* 4.44კგ LL=870 10
.5
3კ

გ

0.33 მ 3

0.1923

3* 3.17კგ LL=1980 0.794

0.877

8 A240c

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები
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არმირება

1

300

R
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი
R

4

0

8
0
0

R

4

0

3
0

8
8
0

პოზ. 3

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1000 მმ H=900 მმ
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი  D=1000
(საყალიბე ნახაზი)
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

1

2 1.72კგ LL=1080

11
.8
1კ

გ

0.17 მ 3

0.434

3 1.44კგ LL=910 0.364

8 A240c  LL=1160

4*

5* 0.44

4 1.84კგ0.46

L=3560 2 2.85კგ1.42

 LL=1005 1.60კგ

6

7 2.68კგ LL=1080 0.674

8 2.26კგ LL=910 0.564

10 A500c  LL=1160 4 2.88კგ0.72

7.
81

კგ

9* 1.25კგ LL=780 0.314

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 2

ბადე 2

ბადე 2

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1000 მმ
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1500 მმ

(საყალიბე ნახაზი)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1500 მმ

(არმირება)
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detalebi

1 5.52kg12 A500c  LL=1550

2 5.34kg LL=1500

25
.0
5k
g

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.37 m
3

1.344

1.384

3 5.02kg1.254

7* 8 A240c  L

6*

 LL=1840

8

2.94kg0.744

24
.6
2k
g

2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg LL=1180 1.054

5  LL=820 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474

 LL=1410

 LL=2300

10 1.31kg0.334

11*  LL=5380 4.30kg2.152

12*  LL=2300 0.92kg0.921

13  LL=560 3.58kg0.2216

 LL=1410

 LL=1180

 LL=820

14  LL=520 3.33kg0.2116

16*

17*

15  LL=170 0.56kg0.078

 LL=600 1.92kg0.248

 LL=1005 1.60kg0.44

18 0.5kg LL=100 0.068
10 A500c  L

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
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ერთ. კგ შენიშვნა
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პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1500 მმ

სპეციფიკაცია
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AutoCAD SHX Text
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1* 8.62კგ6 A240c  LL=5550
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3* 3.17კგ LL=1980 0.794
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1500 მმ H=900 მმ
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1500 მმ

სკ-10
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

 GWP-033947
IC22-0608128

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის
ქუჩაზე წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაციის
პროექტი

აგვისტო, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია
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1 2 3 4 5

1
ასფალტის საფარის მოხსნა ფრეზით სისქით 10 
სმ მ3 105.00

2
ასფალტის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვა და გატანა 27 კმ-ზე

ტ 210

3 ასფალტის საფარის აღდგენა სისქით 10 სმ მ2 1050.0

4
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 832.11

5
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), გვერდზე დაყრით მ3 208.03

6
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 20.80

7
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 187.22

8
VII კატ. გრუნტის დამუშავება კოდალით 
(თხრილში) მ3 49.27

9
VII კატ. კოდალით დამუშავებული გრუნტის 
დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე ექსკავატორით მ3 49.27

10
VII კატ. გრუნტის დამუშავება ხელის პნევმო 
ჩაქუჩით (თხრილში/ქვაბულში), გვერდზე 
დაყრით

მ3 5.47

11
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 0.55

12
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 4.93

13
დამუშავებული გრუნტის ნატეხების დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 27 კმ

ტ 2148.7

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ლიხაურის ქუჩაზე წყალარინების ქსელის 
რეაბილიტაცი მოცულობათა უწყისი                                                                   

GWP-033947 IC22-0608128

სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა



14

თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშით (0-20 მმ 
ფრაქცია) მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) 
გვერდებზე, მილის ქვეშ 15 სმ და მილის 
ზემოდან 30 სმ

მ3 216.7

15
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 588.0

16
ღორღის (0-40 მმ ფრაქცია) შეძენა, მოტანა, ჩაყრა  
(K=0.98-1.2) დატკეპვნით, ასფალტის 
მომზადებამდე სისქით 20 სმ

მ3 210.0

17
ქვიშა-ხრეშვანი (0-56 ფრაქცია) ბალიშის 
მომზადება ჭის ქვეშ სისქით 10 სმ (k=0.98-1.25) მ3 9.2

18

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.55 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

19

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.20 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

20

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.10 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

21

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.40 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1



22

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.25 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

23

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.15 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

24

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.85 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

25

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.80 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

26

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.75 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 4

27

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.65 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 3



28

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.60 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

29
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=250 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 195

30
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=200 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 90

31
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=150 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 160

32
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 348

33 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 445

34 მიწის თხრილის გამაგრება მ2 1698.5
35 ჭის ქვაბულის გამაგრება მ3 352

36
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d250 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 1

37
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d200 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 2

38
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d150 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 40

39
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=250 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 58

40
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=200 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 36

41
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=150 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 166

42
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=250 მმ მილით

ადგ. 24



43
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
არსებული d=200 მმ მილით

ადგ. 10

44
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
არსებული d=150 მმ მილით

ადგ. 40

45
არსებული წყალარინების d=300 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 1

46
არსებული წყალარინების d=200 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 1

47
არსებული წყალარინების d=150 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 4

48
საპროექტო ტრანშეიდან ჩამდინარე წყლების 
გაყვანა კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d200 
მმ დროებითი მილით

გრძ. მ. 15

49
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული მილების 
დამაგრება 

გრძ. მ 10

50
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული 
კაბელების დამაგრება 

გრძ. მ 10

51

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=3.30 მ 
ბეტონის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 27 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 1

52

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.9 მ 
აგურის ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 27 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 1

53

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.8 მ 
აგურის ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 27 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 2

54

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.3 მ 
აგურის ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 27 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 3

55

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.1 მ 
აგურის ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 27 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 1

56
არსებული წყალარინების ბეტონის d=250 მმ 
მილის დემონტაჟი გადატანა  ნაგავსაყრელზე 27 
კმ

გრძ. მ 100

57
არსებული წყალარინების თუჯის d=150 მმ 
მილის დემონტაჟი გადატანა  ნაგავსაყრელზე 27 
კმ

გრძ. მ 25



58
არსებული წყალარინების თუჯის d=100 მმ 
მილის დემონტაჟი გადატანა  ნაგავსაყრელზე 27 
კმ

გრძ. მ 30

59
არსებული წყალარინების გოფრირებული d=100 
მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  ნაგავსაყრელზე 
27 კმ

გრძ. მ 10

60
საპროექტო წყალარინების d=200 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=200 მმ 
მილზე

ადგ. 1

61
საპროექტო წყალარინების d=150 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=150 მმ 
მილზე

ადგ. 20

62
საპროექტო წყალარინების d=150 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=100 მმ 
მილზე

ადგ. 20

სივიწროვის კოეფიციენტი 
გავითვალისწინოთ
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