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ტექნიკური დავალება 
გვ- 1-10    

1.ბიზნესცენტრი: ისანი-სამგორი 

2.პროექტის დასახელება: სოფელი პატარა ლილო (წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია) 

3.ობიექტის მისამართი:  სოფელი პატარა ლილო (წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია) 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი კი 

წყალარინების ქსელი არა 

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

 
6. ტექნიკური მახასიათებლები 
 სქემატური ნახაზიდან: 

N 

  მაგისტრალი     განშტოება  
 სახანძრო 

ჰიდრანტის 
რაოდენობა   

რეგულატორის  
რაოდენობა  

 ჭების 
რაოდე
ნობა   

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

 L      
სიგრძე 

მ  

 D 
დაიმეტრი 

მმ  

L       
სიგრძე 

მ 

 
რაოდენო

ბა  

  160   1800  75  50 3   1 6  33  
     63 220   22       
      32  900 108        
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7.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი კი  

გაზონი   

ასფალტი კი  

ტროტუარი   

ქფაფენილი   

 
8.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  

მესამე მხარე   

 
 
8.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP   

მესამე მხარე კი  

 
 
 
9.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 300 
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10.საწყისი მიერთების წერტილი: 
 

დასახელება 

  
 

რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 5 

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ რეზერვუარი 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1.20 

 
11.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 5 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 75 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1.20 

 
12. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალსადენი პოლიეთილენი 110 1800 1.20 
წყალსადენი პოლიეთილენი 75 50 1.20 
წყალსადენი პოლიეთილენი 63 220 1.20 
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13. გასაუქმებელი ჭები: 

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 

    
    
    
    
    
    

 
14.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა თორნიკე კვაჭაძე ზონის მენეჯერი 

დავალება შეითანხმა ლევან ქურდიანი ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი 

 
15.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

თორნიკე კვაჭაძე ზონის მენეჯერი 571-07-62-61 

ლევან ქურდიანი ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი 591-05-15-25 

 

 
 
 
 
 
 

შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის განვითარების 
არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო მიერთების 
წერტილები;  
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დასახელება

1ურდულის ჭა (ცალი)

არსებული საპროექტო

26

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
ისანი-სამგორის რაიონში, სოფელ პატარა ლილოში  წყალსადენის ქსელის გაუმჯობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარჯის უწყვეტი მიწოდების
უზრუნველყოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი ქსელი შედგება პოლიეთილენის d=110 მმ და  d=75 მმ და
d=63 მმ მილებისგან, ხოლო განშტოებები d=32 მმ მილებისგან. პროექტი ითვალისწინებს სოფელ პატარა ლილოში
წყალმომარაგების ქსელის მოწყობას. პროექტი ასევე ითვალისწინებს არსებულ 500 მ3 მოცულობის წყალსადენის რეზერვუარში
საპროექტო D-159/5 მმ მილის შეჭრის სამუშაოებს.
მუშა წნევა : 5 ატმ.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : 1.2-1.5 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=1772 მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს ƩL=1074   მ-ს.
საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=2842 მ-ს. საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 26 ცალი წყალსადენის
ურდულის  ჭა. ინდ.საცხოვრებელი სახლებისთვის არსებულ მრიცხველზე ვითვალისწინებთ,პოლიეთილენის ჭის დემონტაჟს
და მის ნაცვლად ვაწყობთ ბეტონის ჭებს (არსებული მრიცხველები რჩება),სადაც მოსაწყობია 109 ჭა.
ეწყობა 3 ცალი მიწისქვედა სახანძრო  ჰიდრანტი (ურდული d=1000 მმ ჭაში).
ეწყობა  3 ცალი წნევის რეგულატორის ჭა.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:

PE100 SDR11 PN16 D-160 მმ L=1768 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-90 მმ L=10 მ;

           PE100 SDR11 PN16 D-75 მმ L=53 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-63 მმ L=137 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-32 მმ L=866.3 მ;
ფოლადის D-159/5 მმ მილი L=4 მ;

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში III-IV
კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე; ასფალტის აღდგენა  ხდება მესამე პირის
მიერ.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

შენიშვნა:
გზის სივიწროვისა და ძველი შენობების გამო, სამშენებლო სამუშაობი ჩატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით.

მიწისქვედა სახ.ჰიდრანტი 1 3

რეგულატორის ჭა (ცალი) - 3

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-2 A3-



არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-3 A3-



საპროექტო
ტრასის
ბოლო

საპროექტო
ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

თ
ამ

არ
 მ

ეფ
ის

 ქ
უ

ჩა

დ
ავ

ით
 ა

ღ
მა

შე
ნე

ბლ
ის

 ქ
უ

ჩა

საპროექტო ქსელის სიგრძე:2846 მეტრი
           საპროექტო მილის დიამეტრი:  Ø 160,90,75,63,32

განშტოებების რაოდენობა:110

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-4 A3-



ას
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ი

d-63

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-4.5 მ

d-32

d-32

160/63

160/32

160/32

 d-32 მმ
L- 6.5 მ

160/32

5.7

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა

#1"

 d-32 მმ
L- 6.5 მ

 d-32 მმ
L- 6.5 მ

PE100 SDR d-75/5.8
მმ მილით L-5.93 მ

 d-32 მმ
L- 8.28 მ

 d-32 მმ
L- 10.35 მ

160/32

 d-32 მმ
L- 6.0 მ

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #2

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

d-
16

0

d-32

160/32

d-63

გრ
უ

ნტ
ი

160/63

d-32

160/32

d-32

d-32

d-75
160/75

გრ
უ
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ი

g
r
u
n
t
i

4.3

 პკ 00+00

 პკ 1+00

d-75

d-63

d-
16

0

შეჭრა არსებულ წყალსადენის
რეზერვუარში d-159/5 mm
წყალსადენის ფოლადის

მილით. იხ.დაერთების კვანძი

რეზერვუარი

D-159/5

L-4.0

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა

#1

გრ
უ

ნტ
ი

გადაერთება არსებულ
წყალსადენის პოლ d-63 მმ
მილში,საპროექტო d-63 mm

მილით (იხ.კვანძი #1)

არსებული
წყალსადენის ჭა

d-63

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-5 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#1
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d-32

d-32
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d-32

d-32

d-63

160/32

160/32
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160/63

160/32

160/32

5.7

d-
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მმ მილით L-5.93 მ

 d-32 მმ
L- 10.35 მ

 d-32 მმ
L- 6.0 მ

 d-32 მმ
L- 5.15 მ  d-32 მმ

L- 9.21 მ

5.45

d-
1
6
0

 d-32 მმ
L- 5.95 მ

 d-32 მმ
L- 8.67 მ

 d-32 მმ
L- 10.2 მ

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #4

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #3

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-6.11 მ

 d-32 მმ
L- 3.42 მ

 d-32 მმ
L- 10.0 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

160/32

d-
16

0

d-32

d-32

160/32

160/32

d-32

160/32

d-63
d-63

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-5.38 მ

d-63

 პკ 2+00

d-32

გრ
უ

ნტ
ი

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 2

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-6 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#2



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #5

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #6

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #7ას
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ურდულის ჭა
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0

 d-32 მმ
L- 10.0 მ

 d-32 მმ
L- 9.42mm

 d-32 მმ
L- 10.27 მ

 d-32 მმ
L- 5.61 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-7.75 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-10.5 მ

 d-32 მმ
L- 7.0 მ
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L-10.11 მ

160/32

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

4.65

160/32

d-
16

0

d-
16

0

d-90

d-63

d-63

 პკ 3+00

 პკ 4+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 3

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-7 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#3



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #7

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #8

საპროექტო
რეგულატორის ჭა.#1

იხ რეგულატორის
მოწყობის კვანძი

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა

ას
ფ

ალ
ტ

ი

ას
ფ

ალ
ტ

ი

arsebuli

saniaRvre arxi

d-63

d-63

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-63

საპრ წყალსადენის პოლ
მილი d-160 მმ Ʃ-L-1768

160/32

160/63

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

 d-32 მმ
L- 5.43 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-4.75 მ

 d-32 მმ
L- 7.56 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-6.85 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-4.21 მ

 d-32 მმ
L- 7.47 მ

 d-32 მმ
L- 5.61 მ

 d-32 მმ
L- 5.73 მ

 d-32 მმ
L- 5.69 მ

 d-32 მმ
L- 8.19 მ

 d-32 მმ
L- 5.85 მ

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #9

არსებული
სანიაღვრე არხი

პოლ მილი d-110 mm

d-
16

0

d-
16

0

d-
16

0

d-90

d-63

4.85

d-63

d-63

d-32

 პკ 4+00

 პკ 5+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 4

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-8 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#4



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #10

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #11

ას
ფ

ალ
ტ

ი
თ

ამ
არ

 მ
ეფ

ის
 ქ

უ
ჩა

არსებული
სანიაღვრე არხი

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32
d-32

d-32

d-32

d-32

d-
16

0

d-32

d-32

d-63

საპრ წყალსადენის პოლ
მილი d-160 მმ Ʃ-L-1768

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

5.3

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-4.67 მ

 d-32 მმ
L- 4.95 მ

 d-32 მმ
L- 9.5 მ

 d-32 მმ
L- 4.3 მ

 d-32 მმ
L- 4.2 მ

 d-32 მმ
L- 7.54 მ

 d-32 მმ
L- 7.62 მ

 d-32 მმ
L- 4.87 მ

 d-32 მმ
L- 8.34 მ d-32 მმ

L- 4.97 მ

 d-32 მმ
L- 7.19 მ

 d-32 მმ
L- 5.65 მ

 d-32 მმ
L- 8.28 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

5.3

d-
16

0

d-
16

0

d-63

d-63

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-6.4 მ

d-63

 პკ 6+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-9 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#5



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #12

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #13

ას
ფ

ალ
ტ

ი

ას
ფ

ალ
ტ

ი
თ

ამ
არ

 მ
ეფ

ის
 ქ

უ
ჩა

4.8

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/63

სახანძრო
ჰიდრანტი#1

d-90 160/90

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-7.3 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-5.61 მ

L- 5.65 მ
 d-32 მმ
L- 8.28 მ

 d-32 მმ
L- 18.57 მ

 d-32 მმ
L- 5.35 მ

 d-32 მმ
L- 10.57 მ

 d-32 მმ
L- 4.73 მ

 d-32 მმ
L- 9.87 მ

 d-32 მმ
L-5.0 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

6.7

d-
16

0

160/63

d-
16

0

160/32

d-
16

0

გრუნტი

 d-32 მმ
L- 11.35 მ

d-63

d-63
d-63

 პკ 7+00

 პკ 8+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-10 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#6



პოლიეთილენის
დამხშობი d-63

საპროექტო
რეგულატორის ჭა.#2

იხ რეგულატორის
მოწყობის კვანძი

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #14

 d-32 მმ
L- 9.3 მ

 d-32 მმ
L- 5.8 მ

 d-32 მმ
L- 10.3 მ

 d-32 მმ
L- 9.25 მ

 d-32 მმ
L- 3.0 მ

 d-32 მმ
L- 9.87 მ

 d-32 მმ
L- 9.83 მ

 d-32 მმ
L- 6.56 მ

 d-32 მმ
L- 4.62 მ

 d-32 მმ
L- 6.23 მ

 d-32 მმ
L- 8.7 მ

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

d-32

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

d-
16

0

d-
16

0

d-63
d-63

 პკ 9+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-11 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#7



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #15

d-
16

0

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

არს სადემონტაჟო
რეგულატორის ჭა

 d-32 მმ
L- 6.23 მ

 d-32 მმ
L- 8.8 მ

 d-32 მმ
L- 7.5 მ

 d-32 მმ
L-9.4 მ

 d-32 მმ
L- 9.5 მ

 d-32 მმ
L- 15.2 მ

 d-32 მმ
L- 8.55 მ

 d-32 მმ
L- 7.63 მ

 d-32 მმ
L- 8.27 მ

 d-32 მმ
L- 8.27 მ

 d-32 მმ
L- 7.5 მ

 d-32 მმ
L- 9.11 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-6.36 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

პკ-11+00

6.4

d-32

d-63d-63

3.35

 პკ 10+00

 პკ 11+00
გეგმა არსებული და საპროექტო

ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-12 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#8



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #17

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

არს სადემონტაჟო
ურდულის ჭა

d-90160/90

 d-32 მმ
L- 9.11 მ

 d-32 მმ
L- 6.32 მ

 d-32 მმ
L- 7.91 მ

 d-32 მმ
L- 7.25 მ

 d-32 მმ
L- 6.55 მ

 d-32 მმ
L- 7.0 მ

160/75

 d-32 მმ
L- 8.47 მ

 d-32 მმ
L- 5.62 მ

 d-32 მმ
L- 5.7 მ

 d-32 მმ
L- 8.43 მ

 d-32 მმ
L- 7.6 მ

PE100 SDR d-75/5.8
მმ მილით L-6.36 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-7.56 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

დ
.ა

ღ
მა

შე
ნე

ბლ
ის

 ქ
უ

ჩა

ას
ფ

ალ
ტ

ი

d-
1
6
0

d-
16

0
d-

16
0

5.45

d-75
სახანძრო
ჰიდრანტი#2

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #16

d-75

d-63 d-63

 პკ 12+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-13 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#9



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #18

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #20

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #21

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #19

დ
.ა

ღ
მა

შე
ნე

ბლ
ის

 ქ
უ

ჩა

d-
16

0

d-
16

0

პოლ დამხშობი
d-75

d-63

d-32

d-32

d-32

d-32

d-75

d-32

d-32

d-32

d-32

d-63

160/32

160/32

160/63

160/32

160/75

160/75

160/32

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

 d-32 მმ
L- 8.6 მ

 d-32 მმ
L- 7.82 მ

 d-32 მმ
L- 7.38 მ

 d-32 მმ
L- 8.18 მ

 d-32 მმ
L- 9.93 მ

 d-32 მმ
L- 8.5 მ

 d-32 მმ
L- 8.51 მ

 d-32 მმ
L- 11.0 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-6.95 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-4.65 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

d-
16

0

d-32

ას
ფ

ალ
ტ

ი

d-63

d-63

 პკ 13+00

 პკ 14+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-14 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#10



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #21

6.25

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

160/32

160/32

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

d-
1
6
0

L- 8.51 მ
 d-32 მმ
L- 11.0 მ

 d-32 მმ
L- 9.36 მ

 d-32 მმ
L- 8.97 მ

 d-32 მმ
L- 9.98 მ

 d-32 მმ
L- 7.41 mm

 d-32 მმ
L- 7.7 მ

 d-32 მმ
L- 7.58 მ

 d-32 მმ
L- 7.2 მ

 d-32 მმ
L- 7.38 მ

 d-32 მმ
L- 7.82 მ

 d-32 მმ
L- 7.82 მ

 d-32 მმ
L- 7.51 მ

 d-32 მმ
L- 7.9 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-9.2 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

საპროექტო
რეგულატორის ჭა.#3

იხ რეგულატორის
მოწყობის კვანძი

d-
1
6
0

დ
.ა

ღ
მა

შე
ნე

ბლ
ის

 ქ
უ

ჩა

d-63 d-63

 პკ 14+00

 პკ 15+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-15 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#11



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #22

დ
.ა

ღ
მა

შე
ნე

ბლ
ის

 ქ
უ

ჩა

d-
16

0

d-63

6.0

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-63

160/32

160/32

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

 d-32 მმ
L- 7.82 მ

 d-32 მმ
L- 7.9 მ

 d-32 მმ
L- 9.37 მ

 d-32 მმ
L- 6.82 მ

 d-32 მმ
L- 12.37 mm

 d-32 მმ
L- 7.71 მ

 d-32 მმ
L- 8.66 მ

 d-32 მმ
L- 9.56 მ

 d-32 მმ
L- 5.9 მ

 d-32 მმ
L- 7.91 მ

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-5.42 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

ას
ფ

ალ
ტ

ი
d-

16
0

d-
16

0
 პკ 16+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-16 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#12



საპროექტო წყ
განშტოების ჭა

#23

დ
.ა

ღ
მა

შე
ნე

ბლ
ის

 ქ
უ

ჩა

d-
16

0

6.0

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

160/63

160/32

160/32

 d-32 მმ
L- 7.71 მ

 d-32 მმ
L- 8.66 მ

 d-32 მმ
L- 9.56 მ

 d-32 მმ
L- 5.9 მ

 d-32 მმ
L- 7.91 მ

 d-32 მმ
L- 4.7 მ

 d-32 მმ
L- 10.26

mm

 d-32 მმ
L- 4.96 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

არსებული
სანიაღვრე არხი

ას
ფ

ალ
ტ

ი

d-
16

0

d-63

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-7.0 მ

d-63

 პკ 16+00

 პკ 17+00

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-17 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#13



სახანძრო
ჰიდრანტი#3

განშტოების ჭა
#23

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #24

ას
ფ

ალ
ტ

ი

არსებული
წყალსადენის პოლ

d-75 მმ მილი

მიერთება არსებულ
წყალსადენის პოლ d-75 მმ
მილში საპროექტო d-75 მმ

მილით (იხ .კვანძი #2)

არსებული
სანიაღვრე არხი

d-
16

0

d-
7
5

d-63

d-32

d-32

d-32

d-32

d-32

d-90

d-63

160/32

160/63

160/32

160/32

160/32

160/32

160/32

L- 4.7 მ

 d-32 მმ
L- 10.26

mm

 d-32 მმ
L- 4.96 მ

 d-32 მმ
L- 8.32 მ

 d-32 მმ
L- 8.34 მ

 d-32 მმ
L- 9.9 მPE100 SDR d-63/5.8

მმ მილით L-8.67 მ

არსებული სადემონტაჟო წყ
პოლ მილი d-110 mm

არსებული
სანიაღვრე არხი

6.55

d-
75

 L
-2

5 
მ

d-63

PE100 SDR d-63/5.8
მმ მილით L-7.0 მ

d-63

საპროექტო წყ
განშტოების ჭა #25

160/90

d-32

160/63

 პკ 17+00

160/75

ას
ფ

ალ
ტ

ი

პოლ დამხშობი
d-160

 პკ 17+68

მწვანე ნარგავი

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 5

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-17 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის არსებული ჭა
წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

საპროექტო სამკაპი

ს.ჰ№1

საპროექტო მიწისზედა ჰიდრანტი

საპროექტო ქურო-უნაგირი

#14



1

d B# HsaS hsaS L (m)

2

3

4

wyalsadenis milis miwis Txrilis

ganivi kveTi

1200 700 600ფოლადის მილი 159/5 4

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება
1000 700 487 PE100 SDR11 PN16 63 137

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

1100 700 560 PE100 SDR11 PN16 90 10

1200 700 590 PE100 SDR11 PN16 160 1768

1000 700 475 PE100 SDR11 PN16 75 53

5

6

1000 700 518 PE100 SDR11 PN16 32 866.3

A

B

250250 d

H
სა

შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

h ს
აშ

. ც
ვა

ლ
ებ

ად
ი

3
0
0

15
0

d

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

საპ. წყალსადენის
მილი

სასიგნალო ლენტი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0.5-20) მმ

3
0
0

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120)

A

1.3

1.2

1.25

1.3

1.2

1.2

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-18 A3-
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PE100 PN 16 SDR 11 d=63

5

4

5

66

190303 200 303

1000

წყალსადენის ჭა
#1,#3,#5,#8,

#11,#12,#13,#17,#18,#21,#24

D=1.0 მ. Hსრ=1.80 მ.
მ 1:50

2

PE100 PN 16 SDR 11 d=63

ექსპლიკაცია

1.     საპრ. პოლიეთილენის d=160 მმ მილი
2. საპრ. პოლიეთილენის SDR11 PN16 d=63 მმ მილი
3. პოლიეთილენის სამკაპი PN16 d=160/63 მმ
4. ურდული d=50 მმ
5. ადაპტორი მილტუჩით PN16 d=63 მმ
6. ჩობალი d=140 მმ (ძენძით ამოვსება)
7. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ
8. პოლიეთილენის შემაერთებელი ელ ქურო d=63 მმ
9. არსებული პოლიეთილენის d=63 მმ მილი
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1000

წყალსადენის ჭა №14
D=1.0 მ. Hსრ=1.80 მ.

მ 1:50

2

PE100 PN 16 SDR 11 d=63

ექსპლიკაცია

1.     საპრ. პოლიეთილენის d=160 მმ მილი
2. საპრ. პოლიეთილენის SDR11 PN16 d=63 მმ მილი
3. პოლიეთილენის სამკაპი PN16 d=160/63 მმ
4. ურდული d=50 მმ
5. ადაპტორი მილტუჩით PN16 d=63 მმ
6. ჩობალი d=140 მმ (ძენძით ამოვსება)
7. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ
8. პოლიეთილენის დამხშობი d=63 მმ

3
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PE100 PN 16 SDR 11 d=63
5

4 1

eqsplikacia

1.   ars. polieTilenis d=63 mm mili

2.  sap. polieTilenis SDR11 PN16 d=160 mm mili

3.  sap.polieTilenis SDR11 PN16 d=63 mm mili

4.  polieTilenis el. quro PN16 d=63 mm
5.  polieTilenis samkapi   PN16 d=160/63 mm mili

3

kvanZi #1
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PE100 PN 16 SDR 11 d=63

5

4

5

6 6

190 303200303

1000

2

PE100 PN 16 SDR 11 d=63

3

2

8

9

წყალსადენის ჭა
#4,#6,#7,#9,#10,#15,#20,#22,#23

D=1.0 მ. Hსრ=1.80 მ.
მ 1:50

ექსპლიკაცია

1.     საპრ. პოლიეთილენის d=160 მმ მილი
2. საპრ. პოლიეთილენის SDR11 PN16 d=63 მმ მილი
3. პოლიეთილენის სამკაპი PN16 d=160/63 მმ
4. ურდული d=50 მმ
5. ადაპტორი მილტუჩით PN16 d=63 მმ
6. ჩობალი d=140 მმ (ძენძით ამოვსება)
7. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ
8. პოლიეთილენის შემაერთებელი ელ ქურო d=63 მმ
9. არსებული პოლიეთილენის d=63 მმ მილი

 
d

=
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კვანძი №2
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ექსპლიკაცია

1.     საპრ. პოლიეთილენის d=75მმ მილი
2. არსებული პოლიეთილენის მილი d=75 მმ
3. პოლიეთილენის შემაერთებელი ქურო d=75 მმ

1

3

2

წყალსადენის ჭა №1, №3, №4;
 №5, №6.№7,№8, №9.№10,№11,

№12.№13,№15.№17,№18,
№20.№21,№22,№23,№24.

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-19 A3-
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PE100 PN 16 SDR 11 d=75

5

4

5

66

190303 200 303

1000

წყალსადენის ჭა №2,
D=1.0 მ. Hსრ=1.80 მ.

მ 1:50

2

PE100 PN 16 SDR 11 d=75

ექსპლიკაცია

1.     საპრ. პოლიეთილენის d=160 მმ მილი
2. საპრ. პოლიეთილენის SDR11 PN16 d=75 მმ მილი
3. პოლიეთილენის სამკაპი PN16 d=160/75 მმ
4. ურდული d=65 მმ
5. ადაპტორი მილტუჩით PN16 d=75 მმ
6. ჩობალი d=140 მმ (ძენძით ამოვსება)
7. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ
8. პოლიეთილენის შემაერთებელი ელ ქურო d=75 მმ
9. არსებული პოლიეთილენის d=75 მმ მილი

3

2

89

წყალსადენის ჭა №19
D=1.0 მ. Hსრ=1.80 მ.

მ 1:50

ექსპლიკაცია

1.     საპრ. პოლიეთილენის d=160 მმ მილი
2. საპრ. პოლიეთილენის SDR11 PN16 d=75 მმ მილი
3. პოლიეთილენის სამკაპი PN16 d=160/75 მმ
4. ურდული d=65 მმ
5. ადაპტორი მილტუჩით PN16 d=75 მმ
6. ჩობალი d=140 მმ (ძენძით ამოვსება)
7. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ
8. პოლიეთილენის დამხშობი d=75 მმ
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PE100 PN 16 SDR 11 d=75
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წყალსადენის ჭა №16,
D=1.0 მ. Hსრ=1.80 მ.

მ 1:50

ექსპლიკაცია

1.     საპრ. პოლიეთილენის d=160 მმ მილი
2. საპრ. პოლიეთილენის SDR11 PN16 d=75 მმ მილი
3. პოლიეთილენის სამკაპი PN16 d=160/75 მმ
4. ურდული d=65 მმ
5. ადაპტორი მილტუჩით PN16 d=75 მმ
6. ჩობალი d=140 მმ (ძენძით ამოვსება)
7. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ
8. პოლიეთილენის შემაერთებელი ელ ქურო d=75 მმ
9. არსებული პოლიეთილენის d=75 მმ მილი
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წყალსადენის ჭა №25,
D=1.0 მ. Hსრ=1.80 მ.

მ 1:50

ექსპლიკაცია

1.     საპრ. პოლიეთილენის d=160 მმ მილი
2. საპრ. პოლიეთილენის SDR11 PN16 d=75 მმ მილი
3. პოლიეთილენის სამკაპი PN16 d=160/75 მმ
4. ურდული d=65 მმ
5. ადაპტორი მილტუჩით PN16 d=75 მმ
6. ჩობალი d=140 მმ (ძენძით ამოვსება)
7. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ

 d=150

3

2

44

190303 200 303

1000

წყალსადენის ჭა №1"
D=1.0 მ. Hსრ=1.80 მ.

მ 1:50

1

PE100 PN 16 SDR 11 d=160

ექსპლიკაცია
1.     საპრ. პოლიეთილენის d=160 მმ მილი
2. ურდული d=150 მმ
3. ადაპტორი მილტუჩით PN16 d=160 მმ
4. ჩობალი d=273 მმ (ძენძით ამოვსება)
5. საყრდენი ბეტონი 0.1x0.1x0.3 მ
6. ფოლადის მილი d=150 მმ
7. ფოლადის მილტუჩი d=150 მმ

6

7

წყალსადენის ჭა №1",№2, №16,
№19;

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-20 A3-



1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  160 მმ;
2. ურდული d  150 მმ;
3. ფილტრი d  150 მმ;
4. წნევის რეგულატორი d  150 მმ;
5. ურდული d  50 მმ;
6. ვანტუზი d  50 მმ;
7. ფოლადის სამკაპი მილტუჩებით d 150/50 მმ;
8. ადაპტორი მილტუჩით d  160 მმ;
9. ბეტონის საყრდენი 0.1x0.1x0.35
10. ჩობალი d  273 მმ (ძენძით ამოვსება).

ექსპლიკაცია

საპროექტო წყალსადენის
რეგულატორის ჭა #1,#2,#3

120 120

12
0

97
0

50
0

ჭრილი 1-1

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი
PE100 SDR11 PN 16   d  32  მმ;
2.არსებული პოლიეთილენის მილი
PE100 SDR11 PN 16   d  32  მმ;
3.არსებული მრიცხველი (კომპლექტში)
4.ჩობალი d  80  მმ

65
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89
0

12
0

12
0

1000

1240

190 70 71 67.57167.5

20
0

120 1201000

1240

15
0

1 2

1

2

საპროექტო წყალმზომის ჭა
1X0.65X0.7 (შიდა ზომა)

გეგმა

ექსპლიკაცია
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PE 100   SDR11   PN16 PE 100   SDR11   PN16
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8 8

6

1010

10 10

რეგულატორის ჭა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-21 A3-



საპროექტო მილის შეჭრა არსებულ 500 მ³ რეზერვუარში
არსებული 500 მ3  რეზერვუარი არის რკინაბეტონის სადაც უნდა განხორციელდეს ახალი
შეჭრა ფოლადის  d-159/5 მმ მილით, ამისათვის საჭიროა რეზერვუარის დაცლა და
კედელში ღიობის მოწყობა, ღიობში უნდა განთავსდეს საპროექტო ფოლადის ჩობალი
d-273/6 მმ.  ღიობის შიდა ამომტვრეული ზედაპირი გაირეცხოს კერხერით და
დამუშავდეს ქსაიპექსის კონცენტატით (Xypex Concentrate), შემდეგ შეივსოს ქსაიპექსის
მაცემენტებელი წყალშეუღწევადი W12 ნივთიერებით "პათჩ-ენ-პლაგი"-ით (Xypex Patch'n
Plug), რომელიც გათვალისწინებულია სასმელი წყლისთვის.  მოწყობილ ჩობალში
განხორციელდეს საპროექტო ფოლადის მილის გატარება, ხოლო მილსა და ჩობალს
შორის არსებული სიცარიელის შესამჭიდროვებლად მოეწყოს მოდულური საგმანი
რგოლი " DDL Lu-GT 575" ( 8 ელემენტისგან შემდგარი რგოლი) ან ანალოგი, სასმელი
წყლისთვის განკუთვნილი KTW/V2A.

კვანძი-1
საპროექტო მილის რეზერვუარში შეჭრის

პირობითი სქემა
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იფოლადის მილი

მოდულური
საგმანი რგოლი

კედელში
ჩამონტაჟებული

ფოლადის
ჩობალი მაცემენტებელი

ნივთიერება ქსაიპექსი
"პათჩ-ენ-პლაგი"

400

მოდულური საგმანი რგოლი

ფოლადის ჩობალი

0.8

2.40

0.2

16.00

მოდულური
საგმანი რგოლი

ფოლადის მილი
d=159/5 მმ

ფოლადის ჩობალი
(წყალშემაკავებელი)

d=273/6 მმ

მოდულური
საგმანი რგოლი

კვანძი-1

არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარი 500 მ³

წყლის დგომის მინიმალური დონე

წყლის დგომის მაქსიმალური დონე

საპროექტო შეჭრის კვანძი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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ჭრილი 1-1

6

5

8

11

11
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13

1. საპროექტო მილი PE100 PN 16 SDR 11 d  90 მმ;
2. ჩობალი d  140 მმ (ძენძით ამოვსება);
3. ადაპტორი მილტუჩით d  90 მმ;
4. ურდული d  80 მმ;
5. ფოლადის მილტუჩი d  80 მმ;
6. ფოლადის საყრდენი მილი d 51/3 მმ L=300 მმ, ფოლადის ფურცლით;
7. საპროექტო ფოლადის მილი  d  89/4.5 მმ;
8. ბეტონის საყრდენი ბალიში 400X400X200 მმ;
9. ანაკრები რ/ბეტონის ჭა d=1.0 მ, Hსრ=1.8 მ;
10. მიწისქვედა  სახანძრო ჰიდრანტი (კომპლექტში)
11. თუჯის ხუფი (კოვერი) სახანძრო ჰიდრანტისთვის;
12. ფოლადის მუხლი d  80 მმ α=90º ქვესადგამით;
13. ფოლადის მილყელი მილტუჩით d  80 მმ ;

ექსპლიკაცია

1

7
7
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3

3

6

4

5

5

2

9

9

11

12

5

PE 100   SDR11   PN16

PE 100   SDR11   PN16

410 180 410

1500

410 180 410

310

100

100

200 223373

მიწისქვედა სახანძრო
ჰიდრანტი

გეგმა

საპროექტო ჭა №3
მიწისქვედა სახანძრო ჰიდრანტისთვის

 D=1.0 მ. Hსრ=1.8 მ.
გეგმა

GWP

≥41MN/m2

GWP

თუჯის ხუფი

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

მილის საფარი ქვიშა
(0.5-5 მმ)

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ბეტონი B-22.5 M-300

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-120 მმ)

ფრაქციული ღორღი
 (0-40 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-56 მმ)

  მიწისქვედა სახანძრო ჰიდრანტი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა
ლილო,თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის
ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

 GWP-370029
IC22-0693344

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-23 A3-



1 2 3 4 5

1
ასფალტის საფარის მოფრეზვა 10 სმ 
სისქეზე, ორ ზოლად

მ2 2872

2
ნარჩენი გრანულატის ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვა და გატანა 20 კმ-ზე დასაწყობება 
(დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)

ტ 574.472

3
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვით

მ3 3271.62

4
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვით

მ3 363.51

5
დამუშავებული გრუნტის დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 30 კმ

ტ 7088.5

6
თხრილის შევსება ქვიშით (0.5-5 მმ ფრაქცია) 
მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) მილის 
ქვეშ 15 სმ და მილის ზემოდან 30 სმ

მ3 1335.9

7
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-
120 ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) 
დატკეპვნით

მ3 2053.3

8
ქვიშა-ხრეშვანი (0-56 ფრაქცია) ბალიშის 
მომზადება ჭის ქვეშ (k=0.98-1.25) მ3 35.55

9
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=160 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 1773

10
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=75 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 55

ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა ლილო, თამარ მეფის და დავით 
აღმაშენებლის ქუჩები

 IC22-0693344-GWP-037884
სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა



11
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=63 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 139

12
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=32 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 870

13
 ფოლადის d=159/5 მმ მილის შეძენა და 
მოწყობა გარეცხვითა და გამოცდით 
(ქარხნული იზოლაციით)

მეტრი 4

14

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული 
ჭის შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.80 მ. B-22.5 
M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე 
(ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-
7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით)

კომპლ. 26

15

წყალსადენის რკ/ბეტონი ოთხკუთხა 
მონოლითური ჭის 2900X1200X1800 მ 
შეძენა,მოწყობა,გადახურვის 
ფილით,ბეტონის მარკა (B-22.5 M-300)    

კომპლ. 3

16 ჭის ქვაბულის გამაგრება ფარებით მ2 457.6

17
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 195.9

18 ანტიკოროზიული ლაქი კგ 16.38

19 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 2841

20
თუჯის ურდულის d=150 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 7

21
თუჯის ურდულის d=65 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 4

22
თუჯის ურდულის d=50 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 24

23
პოლიეთილენის ელ. ქუროს d=32 მმ PN16 
შეძენა და მოწყობა (არსებულზე 
გადაერთება)

ცალი 5

24
პოლიეთილენის ქუროს d=160 მმ PN16 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 15

25
პოლიეთილენის ქუროს d=90 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 3



26
პოლიეთილენის ქუროს d=75 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 4

27
პოლიეთილენის ქუროს d=63 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 21

28
პოლიეთილენის d=160 მმ ადაპტორი 
მილტუჩით, შეძენა და მოწყობა

ცალი 7

29
პოლიეთილენის d=75 მმ ადაპტორი 
მილტუჩით, შეძენა და მოწყობა

ცალი 8

30
პოლიეთილენის d=63 მმ ადაპტორი 
მილტუჩით, შეძენა და მოწყობა

ცალი 42

31
პოლიეთილენის მუხლის d=160 მმ α=45˚ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

32
პოლიეთილენის მუხლის d=75 მმ α=90˚ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 1

33
პოლიეთილენის დამხშობის d=160 მმ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

34
პოლიეთილენის დამხშობის d=75 მმ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

35
პოლიეთილენის დამხშობის d=63 მმ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

36
პოლიეთილენის სამკაპის d=160/75 მმ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 4

37
პოლიეთილენის სამკაპის d=160/63 მმ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 21

38
პოლიეთილენის სამკაპის d=160/32 მმ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 76

39
პოლიეთილენის ქურო-უნაგირი d=160/32 მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 34

40 ფოლადის მილტუჩი d=150 მმ ცალი 1
41 ჩობალის მოწყობა d=273 მმ ცალი 8
42 ჩობალის მოწყობა d=140 მმ ცალი 50

43
გაზინთული (გაპოხილი) თოკი 
ჩობალებისთვის

მ 173.03

44 საყრდენი ბეტონის 0.1X0.1X0.3 მ მოწყობა ცალი 26

45 საყრდენი ბეტონის 0.1X0.1X0.35 მ მოწყობა ცალი 6

46
არსებული ფოლადის d=100 მმ-იანი მილის 
ჩაჭრა

ადგ. 1



47
არსებული პოლიეთლენის d=75 მმ-იანი 
მილის ჩაჭრა

ადგ. 3

48
არსებული პოლიეთლენის d=63 მმ-იანი 
მილის ჩაჭრა

ადგ. 20

49
არსებული პოლიეთლენის d=32 მმ-იანი 
მილის ჩაჭრა

ადგ. 110

50
საპროექტო პოლიეთილენის d=32 მმ-იანი 
მილის გადაერთება არსებულ 
პოლიეთილენის d=32 მმ-იანი მილზე

ადგ. 110

51
საპროექტო პოლიეთილენის d=63 მმ-იანი 
მილის გადაერთება არსებულ 
პოლიეთილენის d=63 მმ-იანი მილზე

ადგ. 20

52
საპროექტო პოლიეთილენის d=75 მმ-იანი 
მილის გადაერთება არსებულ 
პოლიეთილენის d=75 მმ-იანი მილზე

ადგ. 3

53
პოლიეთილენის d=160 მმ მილის პირაპირა 
შედუღების ადგილების შემოწმება

ადგ. 148

54
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული 
მილების დამაგრება 

გრძ. მ 50

55
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული 
კაბელების დამაგრება 

გრძ. მ 50

56
არსებული d=1000 მმ h=1.00 მმ ბეტონის ჭის 
დემოტაჟი და გატანა ნაგავსაყრელზე 30 კმ, 
თუჯის ხუფის დასაწყობება 20 კმ

ცალი 2

57
არსებული d=1500 მმ h=1.00 მმ ბეტონის ჭის 
დემოტაჟი და გატანა ნაგავსაყრელზე 30 კმ, 
თუჯის ხუფის დასაწყობება 20 კმ

ცალი 1

58
არსებული ფოლადის d=100 მმ მილის 
დემონტაჟი და დასაწყობება 

მეტრი 4

59
არსებული პოლიეთილენს d=110 მმ მილის 
დემონტაჟი და გატანა ნაგავსაყრელზე

მეტრი 1773

60
არსებული პლასმასის მრიცხველის 
ჭის(კოვერის) დემონტაჟი გატანა

მეტრი 109

61
თუჯის წნევის რეგულატორის  d=150 მმ 
PN16 შეძენა-მოწყობა

ცალი 3



62
თუჯის ფილტრის  d=150 მმ PN16 შეძენა-
მოწყობა

ცალი 3

63 ვანტუზის d=50 მმ PN16 შეძენა-მოწყობა ცალი 3

64
ფოლადის სამკაპის d=150/50 მმ 
მილტუჩებით შეძენა და მოწყობა

ცალი 3

65
წყალმზომის ოთხკუთხა რ/ბეტონის ჭის 
1000x650x700 მმ მოწყობა თუჯის ხუფით 

ცალი 109

66
გადამყვანი პოლ/ფოლადზე d=32/25 მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 60

67
გადამყვანი პოლ/ფოლადზე d=32/20 მმ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 49

68 ჩობალის მოწყობა d=80 მმ ცალი 218

69
გაზინთული (გაპოხილი) თოკი 
ჩობალებისთვის

მ 131.43

70
პოლიეთილენის მუხლის d=32 მმ α=90˚ 
შეძენა და მოწყობა

ცალი 218

1
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 39.07

2
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), დატვირთვით მ3 4.34

3
დამუშავებული გრუნტის დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 30 კმ

ტ 84.7

4
თხრილის შევსება ქვიშით (0.5-5 მმ ფრაქცია) 
მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 
15 სმ და მილის ზემოდან 30 სმ

მ3 5.6

5
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 29.9

6
ქვიშა-ხრეშვანი (0-56 ფრაქცია) ბალიშის 
მომზადება ჭის ქვეშ სისქით 10 სმ (k=0.98-1.25) მ3 1.7

7
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=90 მმ 
მილის შეძენა გარეცხვითა და გამოცდით

გრძ. მ 16

8
პოლიეთილენის სამკაპის d=160/90 მმ შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 3

  მრიცხველის ჭის მოწყობა 32 მმ მილზე  

მიწისქვედა სახანძრო ჰიდრანტის მოწყობა



9 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 16

10

წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის 
შეძენა-მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.80 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

ცალი 3

11
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 11.30

12 ჭის ქვაბულის გამაგრება ფარებით მ2 50.16

13
თუჯის ურდულის d=80 მმ PN16 შეძენა და 
მოწყობა

ცალი 3

14 პოლიეთილენის d=90 მმ ადაპტორი მილტუჩით ცალი 3

15 ჩობალის მოწყობა d=140 მმ ცალი 6

16 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისთვის მ 10.17

17
საპროექტო ფოლადის საყრდენი 51/3 მმ მოწყობა  
0.3 მ   ლითონის ფურცლით

ცალი 3.00

18
საპროექტო ფოლადის მილი 89/4.5 მმ მოწყობა  
1.5 მ   

მ 4.50

19
საყრდენი ბეტონის ბალიში  0.4X0.4X0.20 მ 
მოწყობა

ცალი 3.00

20
ბეტონის  B-22.5 M-300 მოწყობა სახანძრო 
ჰიდრანტის ხუფის (კოვერი) გარშემო მ3 0.46

21
სახანძრო მიწისქვედა ჰიდრანტის (კომპლექტი) 
შეძენა და მოწყობა d=80 მმ

კომპლ. 3 კომპლ. 1 კომპლ.

22 მიწისქვედა სახანძრო ჰიდრანტი d=80 მმ ცალი 3 1

23
თუჯის ხუფი (კოვერი) სახანძრო 
ჰიდრანტისთვის 

ცალი 3 1

24
ფოლადის მუხლი მილტუჩებით d=80 მმ 
α=90° ქვესადგამით

ცალი 3 1

25 ფოლადის მილყელი მილტუჩით d=80 მმ ცალი 3 1

1 რეზერვუარის კედელში ღიობის მოწყობა მ3 0.07

2
რეზერვუარის კედელში ფოლადის 
წყალშემაკავებელი ჩობალის შეძენა-მოწყობა 
d=273/6 მმ L=400 მმ;

ც/ადგ 1

არსებულ 500 მ³ რეზერვუარში შეჭრა



3
ღიობის გარეცხვა დამუშავება ქსაიპექსის 
კონცენტრატის  0.8კგ/1მ²  2 ფენით

მ² 1.00

4

ჩობალის გარშემო ქსაიპექსის 
მაცემენტებელი წყალშეუღწევადი W12 
"პათჩ-ენ-პლაგი"-ით შევსება, 
გათვალისწინებული სასმელი წყლისთვის

კგ 18

5

საპრ. ფოლადის d=159/5 მმ მილის გატარება 
d=273/6 მმ  ჩობალში, მილსა და ჩობალს 
შორის მოდულური საგმანი რგოლის შეძენა-
მოწყობა   "DDL Lu-GT 575" (8 ელემენტისგან 
შემდგარი რგოლი) ან ანალოგი, სასმელი 
წყლისთვის KTW/V2A

ცალი 2

6
სამუშაოების შესრულების შემდეგ შეჭრის 
ადგილას მოწყობილი კვანძის მდგრადობის 
და ჰერმეტულობის გამოცდა

ადგ 1

7 რეზერვუარის გარეცხვა, დეზინფექცია მ3 500



ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა ლილო,თამარ მეფის და დავით
აღმაშენებლის ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

  პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა ლილო,თამარ მეფის და დავით
აღმაშენებლის ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
B-22.5 M-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუჯის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-56 მმ

650

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

B-7 M-100 W 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
B-22.5 M-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაჟამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 %-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაჟის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით B-7 M-100, W-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.5-5 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური ("კოდის"), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების ("კოდის") აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება Ø 110 მმ-მდე, მექანიკური - Ø 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

5.  სადეზინფექციო ხსნარი

6.  სუფთა ხელსახოცები

7.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

5.     მილსადენის თხრილში მონტაჟის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

7.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 95-98 %.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98%.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 %

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

% ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაჟამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

15.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

17.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 95-98 %.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-5



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეჟიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეჟიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინჯების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

5. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-6



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-7



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9



ისანი-სამგორის რაიონი, სოფელი პატარა ლილო,თამარ მეფის და დავით
აღმაშენებლის ქუჩა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
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sk 6

zogadi miTiTebebi; naxazebis

CamonaTvali

1

                        ზოგადი მითითებები
- მშენებლობის დროს, ყველა ცვლილება, რომელიც შევა პროექტში,

აუცილებლად შეთანხმებულ იქნეს საპროექტო ორგანიზაციასთან
(პროექტის ავტორთან).

- სამშენებლო მასალებისა და სამუშაოების ხარისხის კონტროლი:
                 სამშენებლო მოედანზე აუცილებელია განხორციელდეს
სამშენებლო მასალების სისტემატური კონტროლი მათი ვარგისიანობის
შესახებ, შემოწმდეს შემოზიდული მასალების ხარისხის
დამადასტურებელი საბუთები და სერთიფიკატი.
                  ბეტონის სამუშაოების შესრულებისას მშრალი და ცხელი
კლიმატის პირობებში, როდესაც ტემპერატურა აღემატება 25 გრადუს
ცელსიუსს და ფარდობითი ტენიანობა ნაკლებია 50%-ზე, საჭიროა
გამოყენებულ იქნას ცემენტი, რომლის სამარკო სიმტკიცე არანაკლებ
20%-ით ჭარბობს ბეტონის საპროექტო მარკას.
                 ახლად ჩაწყობილი ბეტონი დაცული უნდა იქნას მექანიკური
დაზიანებისაგან, მზის სხივების პრდაპირი მოხვედრისაგან, ყინვისაგან,
ქარისაგან. პროექტში მითითებული სიმტკიცის 75%-ის მიღწევამდე
ბეტონის სტრუქტურა ადვილად იმსხვრევა, აქედან გამომდინარე,
აღნიშნული სიმტკიცის აკრეფამდე, მკაცრად უნდა იქნეს დაცული
ტემპერატურისა და ტენიანობის რეჟიმი.
                მონოლითურ კონსტრუქციებში ბეტონის ჩასხმისთანავე
განხორციელდეს ვიბრირება, ხოლო  ვერტიკალური კონსტრუქციის
ყალიბში დაბეტონება მოხდე არაუმეტეს 3 მ-ის სიმაღლისა.

- ანტიკოროზიული დაცვა განხორციელდეს მოქმედი სამშენებლო
ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

- მშენებლობაზე უსაფრთხოების ნორმები დაცული იქნეს СНиП
12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" მოთხოვნების
შესაბამისად.

ზოგადი მითითებები; ნახაზების
ჩამონათვალი

მონოლითური ჭა 2,5X1,2X1,8

მონოლითური საძირკვლის ფილა

ნახაზების ჩამონათვალი

მონოლითური კედლები

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)

სკ 21

2 სკ 22

3 სკ 23

4 სკ 24

5 სკ 25

6 სკ 26

7 სკ 27

8 სკ 28

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა
(ქვედა შრის არმირება)

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

გლდანი-ნაძალადევს რაიონი,  ტაძრისა და
მონასტრის ქუჩებზე წყალსადენის გარე

ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

აპრილი, 2022

IC22-0595937
GWP-033384
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sk 7

monoliTuri Wa 2,5*1,5*1,8

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

გლდანი-ნაძალადევს რაიონი,  ტაძრისა და
მონასტრის ქუჩებზე წყალსადენის გარე

ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

აპრილი, 2022

IC22-0595937
GWP-033384



3300

2
0
0
0

2
Ø12 A500c

ბ.200

1 1
Ø12 A500c

ბ.200

3
Ø12 A500c

ბ.200

4
Ø12 A500c

ბ.200

მონოლითური საძირკვლის ფილა

1

3300

3
0

1
4
0

3
0

2
0
0

3
Ø12 A500c

ბ.200

5
Ø8 A240c

ბ.600

1
Ø12 A500c

ბ.200

4
Ø12 A500c

ბ.200

2
Ø12 A500c

ბ.200

კვეთი 1-1

200 2500200 200 200

დეტალები

1* 34.66კგ12 A500c  L=3540

8 A240c  L=340

3,1511

 LL=2240

მონოლითური საძირკვლის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
შენიშვნა

 ერთ. კგ

2*

3

4

5*

 LL=3240

 LL=1940

მასალები

ბეტონი B22,5

33,89კგ1,9917

31,72კგ2,8811

29,35კგ1,7317

1,09კგ0,148

12
9,

62
კგ

1,32 მ3

1
3240

15
0

140

1
0
0

1
0
0

დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

2

5

15
0

15
0

15
0

1940

sk 8
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

დამკვეთი (#):

გლდანი-ნაძალადევს რაიონი,  ტაძრისა და
მონასტრის ქუჩებზე წყალსადენის გარე

ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი

აპრილი, 2022

IC22-0595937
GWP-033384

AutoCAD SHX Text
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