
ნაძალადევის რაიონში, ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი



ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

1.ბიზნესცენტრი: გლდანი-ნაძალადევი 

2.პროექტის დასახელება: სანზონა ერწოს ქუჩის წყალმომარაგება 

3.ობიექტის მისამართი:  სანზონა ერწოს ქუჩა  

 

4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი კი 

წყალარინების ქსელი არა 

 

5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

ინიცირების მიზეზი ამორტიზირებული ქსელები, წყალმომარაგების 

სისტემის რებილიტაცია,  წყალმომარაგების 

გაუმჯობესების მიზნით. 

 

6.არსებული ქსელის ტექნიკური მახასიათებლები სქემატური ნახაზიდან: 

 

დიამეტრი, 

მმ 

მასალა სიგრძე, 

მეტრი 

მუშა წნევა, 

ატმ 

საშუალო 

ჩაღრმავება, მეტრი 

განშტოებების 

რაოდენობა 

250მმ პოლიეთილენი 300მ 4 1მ  

110მმ პოლიეთილენი 150მ 4 1მ 4ც 

90მმ პოლიეთილენი 50მ 4 1მ 5ც 

63მმ  პოლიეთილენი  50მ 4 1მ 6ც 

50მმ პოლიეთილენი 20მ 4 1მ 1ც 

32მმ პოლიეთილენი 50მ 4 1მ 8ც 

      



 

      

      

      

 

 

 

 

7.არსებული ურდულების/რეგულატორების/ვანტუზების/ჰიდრანტების ტექნიკური მახასიათებლები 

სქემატური ნახაზიდან: 

 

დასახელება დიამეტრი, მმ მასალა რაოდენობა 

ურდული 250მმ თუჯი 1ც 

ურდული 200მმ თუჯი 1ც 

ურდული 100მმ თუჯი 3ც 

    

 

8.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი   

გაზონი   

ასფალტი კი 570 

ტროტუარი   

ქფაფენილი   

 

9.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი 600 

მესამე მხარე არა                            

 



 

9.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP არა  

მესამე მხარე კი 600 

 

 

 

10.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 500 

 

 

 

11.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ                         4 

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 600 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 3მ 

 

12.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ 5 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 100მმ 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1მ 

 

13. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 

წყალარინება 

მასალა ქსელის 

დიამეტრი, მმ 

ქსელის 

სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 

ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალსადენი ფოლადი 200 300მ 1 

წყალსადენი ფოლადი 100 150მ 1 
     



     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

14. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 

წყალარინება 

ჭის 

დიამეტრი, მმ 

ჭის 

რაოდენობა 

ჭის 

ჩაღრმავება, მეტრი 

--- --- --- --- 

    
    

    

    

    

 

15.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა ნოდარი პაატაშვილი ზონის მენეჯერი 

დავალება შეითანხმა დავით ყიფიანი უფროსი ინჟინერი 

 

16.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

ნოდარი პაატაშვილი ზონის მენეჯერი 595332044 

დავით ყიფიანი უფროსი ინჟინერი 599 71 79 99 

 

 
 

 
 

 

 



შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის განვითარების 

არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო მიერთების 

წერტილები;   



 
 



წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1    სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-2

  ტექნიკური დავალება

3

-

  განმარტებითი ბარათი

4 წ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 წ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 წ-5

7 წ-6

8 წ-7

9 წ-8

  გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 წ-9

11 წ-10

12 წ-11

  გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1500 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1500 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

13 წ-12  სამუშაოთა მოცულობები

  მიწისზედა სახანძრო ჰიდრანტი

  გეგმა #3- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  გეგმა #4- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალსადენის ჭა წყალსადენის ჭა №1,№2, №3, №4

6. სკ-6

8. სკ-7

8. სკ-8

9. სკ-9

10. სკ-10

მონოლითური ჭა

 კონსტრუქციული ნაწილი ოთკუთხა ჭისთვის (2.9x1.2x1.8)

ზოგადი მითითებები

მონოლითური საძირკვლის ფილა

მონოლითური კედლები

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა (საყალიბე ნახაზი)

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა (ქვედა შრის არმირება)

ანაკრები რკინაბეტონის ფილა

11.

12.

სკ-11

სკ-12

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

სარჩევი



დასახელება

1ურდულის ჭა (ცალი)

არსებული საპროექტო

4

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
გლდანი-ნაძალადევის რაიონში ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის გაუმჯობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარჯის უწყვეტი მიწოდების
უზრუნველყოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი ქსელი შედგება ფოლადის d=150 მმ  მილისგან, ხოლო
განშტოებები d=200/110/90/63/32 მმ მილებისგან. პროექტი ითვალისწინებს ერწოს ქუჩაზე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობას.
მუშა წნევა : 5 ატმ.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : 1.2-1.5 მ.
საპროექტო მაგისტრალური ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=330მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს ƩL=295
მ-ს. საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=625 მ-ს. საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 4 ცალი წყალსადენის
ურდულის  ჭა, ხოლო განშტოებებზე გათვალისწინებულია არსებულ ქსელზე გადაერთება.
ქუჩაზე ეწყობა 2 ცალი მიწისზედა სახანძრო  ჰიდრანტი.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:

PE100 SDR11 PN16 D-250 მმ L=330მ;
           PE100 SDR11 PN16 D-200 მმ L=10მ;
           PE100 SDR11 PN16 D-110 მმ L=140მ;

PE100 SDR11 PN16 D-90 მმ L=50 მ;
           PE100 SDR11 PN16 D-75 მმ L=10 მ;

PE100 SDR11 PN16 D-63 მმ L=35 მ;
PE100 SDR11 PN16 D-32 მმ L=50 მ;
ფოლადის D-273/5,5 მმ მილი L=2 მ;

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში III-IV
კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე; ასფალტის აღდგენა  ხდება მესამე პირის
მიერ.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

შენიშვნა:
გზის სივიწროვისა და ძველი შენობების გამო, სამშენებლო სამუშაობი ჩატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით.

მიწისზედა სახ.ჰიდრანტი 2

რეგულატორის ჭა (ცალი) -

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3

განმარტებითი ბარათი



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:
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პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3

სიტუაციური გეგმა
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დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზʴესცეʴტრების ʪაʴვითარების
დეპარტამეʴტი

ტექʴიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამეʴტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუˁაზე წʿალსადეʴის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ʴოემბერი� ����

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაʪ ˇაფარი˃ე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია
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ʪეʪმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატაʴით

(ორთოფოტოთი�

წʿალარიʴების არსებული ˅ა

წʿალსადეʴის არსებული ქსელი
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წʿალსადეʴის საპროექტო მილი
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წʿალარიʴების არსებული ქსელი
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თეა სალია

$�კ��

ʪეʪმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატაʴით

(ორთოფოტოს ʪარეშე�

წʿალარიʴების არსებული ˅ა

წʿალსადეʴის არსებული ქსელი

აღსადʪეʴი ასფალტის საფარი

წʿალარიʴების საპროექტო მილი
წʿალაიʴების ʪასაუქმებელი მილი
წʿალარიʴების არსებული ქსელი

წʿალარიʴების საპროექტო ˅ა

წʿალარიʴების სადემოʴტაʷო ˅ა

წʿალსადეʴის არსებული ˅ა

k

s

g

kab

არსებული საʴიაღვრე მილი
არსებული ʪაზის მილი
(მიწისქვედა�
არსებული ელ� კაბელი
(მიწისქვედა�
არსებული იʴტერʴეტის კაბელი

პირობითი აღʴიშვʴები



 h=1.3
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.0

15.0
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.0

17.0
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.0

66

462.215
kan cha 3.70

65

462.121
kan cha 2.0

63

462.162
bb

62

461.980
kab cha

61

460.447
bb

60

460.700
cha 1.30

59

461.356
cha 1.30

57

459.087
bb

56

459.177
bb

55

459.252
bb

54

459.501
bb

53

459.852
bb

52

460.707
cha 3.10

14

462.204

wy cha

15

462.131
wy cha

102

462.03
kan wa

101

462.03
san wa

100

462.07
bb

wy cha

SN8 d=200

d=200

SN8 d=500

d=
50

0

d=200

d=
90

0

²

d=150

 h=3.1

 h=3.2

PN16 d
ƩL=

d=50

PN16 d

d=32

PN16 d

PN16 dd=32

d=90

PN16 d

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3

გეგმა 1



 h=2.4

 h=2.5

H2.55
68

456.519
kan cha 2.4

67

457.424
kan cha 2.5

58

458.659
bb

57

459.087
bb

56

459.177
bb

51

457.512
bb

50

457.586
bb

49

456.852
bb

48

457.333
bb

47

456.545
cha 2.40

46

456.710
bb

45

456.526
bb

44

456.544
bb

43

456.589
bb

42

456.656
bb

41

456.597
bb

40

456.193
bb

35

457.212

26

456.263
cha

27

457.323

SN8 d=500

d=
25

0

d=
20

0

d=
20

0
d=90

PN16 d

d=200

PN16 d

d=32

PN16 d

PN16 d

d=32

d=100

PN16 d

d=90

PN16 d

d=63

PN16 d

PN16 d

PN16 d

PN16 d

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3

გეგმა 2



 h=3.2

 h=2.9

 h=2.8

 h=2.5

 h=2.0

 h=2.8

 h=2.6

 h=2.0

39

455.920
bb

38

455.858
bb

37

455.930
kedeli
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455.728
bb

5

455.695
bb

6

455.376
bb

7

455.357
bb

8

455.488
bb

9

455.553
bb

10

455.523
bb

11

455.259
wy cha

12

455.238

13

455.430
bb

19

455.567
cha 2.9 dz

20

455.497
cha 2.8 dz

21

455.537
cha 2.5 dz

22

455.829
cha 2.7 dz

23

455.735
cha 2.6dz

24

455.739
wy cha

25

455.789
cha 2.00 dz

105

455.29
gan bodz

104

455.24
bb

103

455.32
bb

d=
20

0

d=
20

0

SN8 d=500

d=90

PN16 d

PN16 dd=63

d=90

PN16 d

PN16 d

d=110

PN16 d

PN
16 d

d=75

PN16 d
დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3

გეგმა 3



 h=3.5

 h=3.2

 h=2.9

 h=2.8

 h=2.5

1

455.555
chamshvebi

2

455.595
kedeli

3

455.637
bb

4

455.612
bb

5

455.695
bb

6

455.376
bb

7

455.357
bb

8

455.488
bb

9

455.553
bb

10

455.523
bb

11

455.259
wy cha

12

455.238

13

455.430
bb

16

455.350
cha 3.5 dz

18

455.595
cha 3.2 dz

19

455.567
cha 2.9 dz

20

455.497
cha 2.8 dz 4

108

454.60
bb

107

455.07
bb

106

455.12
gan bodz

105

455.29
gan bodz

104

455.24
bb

103

455.32
bb

PN16 d

PN
16 d

d=75

PN16 d

PN16 d

PN16 d

PN16 d

PN16 d

PN16 d

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3

გეგმა 4



d BH h L

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება

 PE100 SDR11 PN16 63 35

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

 PE100 SDR11 PN16 90 50

 PE100 SDR11 PN16 250 330

 PE100 SDR11 PN16 75 10

 PE100 SDR11 PN16 32 50
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მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

საპ. წყალსადენის
მილი

სასიგნალო ლენტი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0.5-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120)

A

1.05

1.05

1.2

1.05

1.05

 PE100 SDR11 PN16 200 10 1.2

 PE100 SDR11 PN16 110 140 1.05

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3

მიწის თხრილის განივი კვეთი
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D 250

 #2
d=1.50 h=1.50
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d 100

d 165

 PE100 SDR11 PN16 d 250
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d 250/110/250

210 220157157180 180 198198

D 250

 #3;#4
d=1.50 h=1.50

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ერწოს ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის პროექტი

IC22-0706353

თარიღი: ნოემბერი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

საურმაგ ჯაფარიძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3

საპრტოექტო განშტოების ჭები



ნაწილი 3

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1500 მმ
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ნაწილი 2

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9
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