
Tbilisi 2022

Sps "jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis departamenti

 saproeqto samsaxuri

muSa proeqti (mp)stadia

dakveTa #
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mTawminda-krwanisis raioni. zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is da "verarezidens" obieqtis (s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare qselis mowyobis proeqti.

#IN21-0503911

(885-886)

 winamdebare proeqtireba Sesrulebulia gare

wyalmomarageba-kanalizaciis qselebze sanitaruli normebis

СНиП 2.04.02-84 СНиП 2.04.03-85 Tanaxmad.

samuSaoTa organizacia da miReba-Cabarebis normebis

СНиП 3.05.04-85 Tanaxmad.



p r o e q t i s  g a n m a r t e b a

n a x a z i s    d a s a x e l e b a
furc.

#

#

rigze

1.

wk-2

saerTo monacemebi.

2.

3. wk-3

wk-1

n a x a z e b i s   u w y i s i

gegma arsebuli da saproeqto kanalizaciis qselebis

dataniT.

s a e r T o   m i T i T e b e b i

saerTo monacemebi

wk-1

pirobiTi aRniSvnebi:

qviSa-xreSovani fena

RorRis fena

qviSis fena

 asfaltis gza

 adgilobrivi grunti

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

1

varianti

damkveTi

TariRi

dakveTa

naxazi

masStabi furceli # furclebi

-----

oqtomberi 2022

S e n i S v n e b i

1. samuSaoebis

warmoebisas daculi

iqnas usafrTxoebis

wesebi.

2. gamagreba moewyos

H=1.70 m CaRrmavebis

Semdeg.

3. Txrilis gaTxris dros

savaldebuloa

geologis daswreba.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

s. jafariZe

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

9

S.p.s. zaldastaniSvili 21

s. jafariZe

1. samuSaoebis dawyebamde dazustebul iqnas trasebis gaswvriv  sainJinro

komunikaciebis arseboba.

2. winamdebare proeqti Sesrulebulia gare wyalmomarageba-kanalizaciis qselis

CНИП 2.04.02-84 da CНИП 2.04.03-85 miTiTebebis Tanaxmad.

3. samuSaoTa warmoebis zedamxedveloba da miReba-Cabareba ganxorcieldes CНИП

3.05.04-85  mixedviT.

4. obieqtis saproeqto CarTvebi arsebul qselebTan dazustebuli da

SeTanxmebuli iqnas S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"-s raionis

wyalsaden-kanalizaciis qselebis saeqsploatacio samsaxurebTan.

5. miwis samuSaoebis warmoebisas aucilebelia geologis zedamxedveloba.

6. samontaJo samuSaoebis warmoeba ganxorcieldes milis mwarmoebeli firmis

teqnikuri miTiTebebis mixedviT.

7. samuSaoebis dasrulebis Semdeg milsadenebi gamoicados dawesebuli normebis

Tanaxmad.

saproeqto wyalmzomis Wa.

miwis Txrilis ganivi kveTi.
4. wk-4

saproeqto kanalizaciis qselis grZivi profili.

5. wk-5

6. wk-6

saproeqto kanalizaciis qselis grZivi profili.

saproeqto wyalmzomis Wa.

miwis Txrilis ganivi kveTi.

7. wk-7

saproeqto ganStoebis Wa.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული
კომისიის მიერ (სემეკი) დადგენილი წესის მიხედვით, კომპანია „ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერს“ აქვს ვალდებულება, უზრუნველყოს განმცხადებლისთვის
წყალმომარაგება/წყალარინების სერვისის მიწოდება.

ამ ვალდებულების ფარგლებში, კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“
სტრუქტურულმა ერთეულმა - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტმა, ახალი მიერთების მოთხოვნით წარმოდგენილი განცხადებისა და
რაიონული ბიზნეს ცენტრის მიერ გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე,
მოამზადა წინამდებარე პროექტი.

განმცხადებელმა მოითხოვა მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, ზალდასტანიშვილის
ქუჩა #21 ნომერში, (s.k.#01.15.05.004.014) საკადასტრო კოდზე მდებარე ობიექტის
წყალმომარაგება-წყალარინებით  უზრუნველყოფა.

 გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე, პროექტი ითვალისწინებს ბარაკონის
ქუჩაზე გამავალი წყალსადენის D900მმ-იან ფოლ. მილზე D160 მმ განშოტების
მოწყობას სიგრძით 16მ. ობიეტების წითელ ხაზებთან გათვალისწინებულია
საპროექტო წყალმზომის ჭების მოწყობა.

 გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე, პროექტი ითვალისწინებს
ობიექტისთვის საპროექტო კანალიზაციის განშტოებების მიერთებას მაგისტრალზე
გამავალი წყალარინების D300მმ-იან ქსელზე, საპ. ჭის დაერთებით, სიღრმით
H=3.00მ-ს.

წყალსადენის პროექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლებია:

· განშტოების საშუალო ჩაღრმავება: h - 1.20მ.

· მილი: PE100 SDR 11 PN 16, D160/90/50;  სიგრძე - L 16/5/4მ.

· მრიცხველის ჭა: 2 ც.

წყალარინების პროექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლებია:

· განშტოების საშუალო ჩაღრმავება: h - 1.20/1.50/2.00 მ.

· მილი: SN8 D150/200/250/300;  სიგრძე - L 105/7/26/99მ.

* საპროექტო განშტოების შიდა ქსელზე დაერთების წერტილი შეთანხმებულია
განმცხადებელთან.

* საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები
მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების
საფუძველზე.

* H=1,5მ ჩაღრმავების შემდეგ, აუცილებელია მოეწყოს მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრება.

saproeqto kanalizaciis Wa.
8. wk-8

saproeqto kanalizaciis miwis Txrilis gamagrebis

kvanZi.
9. wk-9
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D=32mm
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#21

s.k.(#01.15.05.004.014)

ars. wyalsadenis fol.

d=900 mm mili. h=2.00m
sap. wyals. pol.

PE 100 SDR11 PN16

d=90mm mili l=5 m.
sap. wyalmz. Wa.

qvabuli 2.5X2.5

aRs. asfaltis

saf. 44.50m
2

sap. kan. gof. SN8
d=200 mm mili L=7m

p.k.(0+00)

ars. kan. Wa

d=1.00 m h=1.00m
p.k.(0+52)

ars. wyals. Wa

sap. wyals. pol.

PE 100 SDR11 PN16

d=50mm mili l=4 m.
sap. wyalmz. Wa.

qvabuli 2.5X2.5

#19

s.k.(#01.15.05.004.101)

sap. kan. gof. SN8
d=150 mm mili L=26m

p.k.(0+00)

sap. kan. Wa #3

d=1.00 m h=1.20m
qvabuli 2.2X2.2

p.k.(0+47)

sap. kan. gof. SN8
d=250 mm mili L=7m

sap. kan. gof. SN8
d=250 mm mili L=5m

aRs. bet.

saf. 10.00m
2

aRs. bet. filis.

saf. 12.00m
2

ars. kan. Wa

d=1.00 m h=2.00m

ars. wyalsadenis fol.

d=100 mm mili. h=1.00m

ars. kanal. azbestis

d=200 mm mili.

ars. gazsadenis mili

sap. kan. Wa #2

d=1.00 m h=1.20m
qvabuli 2.2X2.2

p.k.(0+33)

sap. kan. gof. SN8
d=250 mm mili L=14m

sap. wyals. pol.

PE 100 SDR11 PN16

d=160mm mili l=16 m.

eleqtro gadamcemi xazi

sap. kan. Wa #1

d=1.00 m h=1.20m
qvabuli 2.2X2.2

p.k.(0+26)

p.k.(0+07)

sayrdeni

kedeli

sayrdeni

kedeli

ars. kan. Wa

d=1.00 m h=2.00m

ars. kan. Wa

d=1.00 m h=2.00m

ars. kan. Wa

d=1.00 m h=3.00m

sap. kan.

d=300 mm mili

sap. kan. gof. SN8
d=300 mm mili L=18.50m

sap. kan. Wa #1

d=1.00 m h=1.50m
qvabuli 2.2X2.2

p.k.(0+00)

sap. kan. Wa #2

d=1.00 m h=1.80m
qvabuli 2.2X2.2

p.k.(0+13.50)

sap. kan. Wa #3

d=1.00 m h=2.00m
qvabuli 2.2X2.2

p.k.(0+26.50)

sap. kan. Wa #4

d=1.00 m h=2.00m
qvabuli 2.2X2.2

p.k.(0+54.50)

sap. kan. Wa #6

d=1.50 m h=3.00m
qvabuli 2.7X2.7

p.k.(0+99)

sap. kan. Wa #5

d=1.00 m h=2.00m
qvabuli 2.2X2.2

p.k.(0+73)

sap. kan. gof. SN8
d=300 mm mili L=26m

sap. kan. gof. SN8
d=300 mm mili L=28.00m

sap. kan. gof. SN8
d=300 mm mili L=13.00m

sap. kan. gof. SN8
d=300 mm mili L=13.50m

aRs. qvafenili

731.00m
2

pol. damxSobi d=160mm

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

gegma arsebuli da saproeqto

wyalsaden-kanalizaciis

qselebis dataniT.

naxazi

masStabi furceli # furclebi

1:500 wk-2

s. jafariZe

 obieqtis wiTeli xazebi

 asfalti

         S e n i S v n a :

1. saproeqto qselis mSeneblobisas

maqsimarulad iqnas daculi qanobis

sizuste proeqtirebis mixedviT.

saproeqto kanalizaciis qselis

mowyobamdes dazustebuli iqnas

miwisqveSa gamavali yvela saxis

komunikacia.

2. mSeneblobisas aRmoCenili

ganStoebebi daerTdes saproeqto

kanalizaciis qselze.

9

oqtomberi 2022

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

S.p.s. zaldastaniSvili 21

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

adgilobrivi grunti

aRs. asfaltis safari

s. jafariZe

aRs. qvafenili

saproeqto saxanZro hidranti

wyalarinebis arsebuli Wa

wyalarinebis sademontaJo Wa

wyalarinebis gasauqmebeli Wa

wyalarinebis saproeqto Wa

wyalsadenis arsebuli Wa

wyalsadenis sademontaJo Wa

wyalsadenis gasauqmebeli Wa

wyalsadenis saproeqto Wa

wyalarinebis arsebuli mili

X X wyalarinebis sademontaJo mili

wyalarinebis gasauqmebeli mili

wyalarinebis saproeqto milik

wyalsadenis arsebuli miliw

wyalsadenis sademontaJo mili

wyalsadenis gasauqmebeli mili

wyalsadenis saproeqto miliw

saniaRvre arsebuli Wa

saniaRvre gverdmimRebi Wa

wyalmzomis saproeqto Wa

? daudgeneli komunikaciis Wa

ganaTebis boZi

saniaRvre cxauri

ars. saniaRvre mili

ars. gazsadenis mili (miwqvS.)

s

g g

ars. eleqrto kabeli (miwqvS.)kab kab

ars. internetis kabeli

ars. gazsadenis mili (sah.)

ars. eleqrto kabeli (sah.)

el. sadenebis boZi

pirobiTi aRniSvnebi
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saproeqto ganStoebis Wa

Wrili I-I

1. sap. foladis d= 100 mm mili;

2. saproeqto polieTinelis mili PE100  SDR11 PN16 d=110 mm;

3. polieTilenis adaptori miltuCiT d=110 mm;

4. polieTilenis SemaerTebeli el. quro d=110 mm;

5. Cobali d=165 mm;

6. urduli d=100 mm;

7. sayrdeni foladis mili d=100 mm liTonis furcliT;

8. CasakeTebeli detali d=100 mm

eqsplikacia

1

1

8

8

pirobiTi aRniSvnebi:

qviSa-xreSovani fena

RorRis fena

qviSis fena

 asfaltis gza

 adgilobrivi grunti

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

1

varianti

damkveTi

TariRi

dakveTa

naxazi

masStabi furceli # furclebi

-----

oqtomberi 2022

S e n i S v n e b i

1. samuSaoebis

warmoebisas daculi

iqnas usafrTxoebis

wesebi.

2. gamagreba moewyos

H=1.70 m CaRrmavebis

Semdeg.

3. Txrilis gaTxris dros

savaldebuloa

geologis daswreba.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

s. jafariZe

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

9

S.p.s. zaldastaniSvili 21

s. jafariZe

wk-3

saproeqto ganStoebis Wa/.

Tujis CarCo xufiT



pirobiTi aRniSvnebi:

qviSa-xreSovani fena

RorRis fena

qviSis fena

 asfaltis gza

 adgilobrivi grunti

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

1

varianti

damkveTi

TariRi

dakveTa

naxazi

masStabi furceli # furclebi

-----

oqtomberi 2022

S e n i S v n e b i

1. samuSaoebis

warmoebisas daculi

iqnas usafrTxoebis

wesebi.

2. gamagreba moewyos

H=1.70 m CaRrmavebis

Semdeg.

3. Txrilis gaTxris dros

savaldebuloa

geologis daswreba.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

s. jafariZe

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

9

S.p.s. zaldastaniSvili 21

s. jafariZe

wk-4

saproeqto wyalmzomis Wa.

miwis Txrilis ganivi kveTi.

eqsplikacia

4 5 8 4

185 185150 200 250 300 150 150 120120

120 1500 120

66 22

3 7 7 3

4 5 8 4662

3 7 7 3

9

gegma

m. 1:20

1

saproeqto wyalmzomis Wa

Wrili I-I

1

1
5
0

2
0
0

1
0
0
0

1
5
0

1
5
0
0

7
5
0

7
5
0

1
2
0

1
5
0
0

1
2
0

2

1. saproeqto polieTilenis mili PE100  SDR11 PN16 D=50 mm;

2. Cobali d=114 mm;

3. adaptori miltuCiT d=50 mm;

4. urduli d=50 mm;

5. filtri d=40 mm;

6. foladis milyeli d=50 mm;

7. miltuCi d=50 mm;

8. wyalmzomi d=40 mm;

9. sayrdeni foladis mili d=50 mm liTonis furcliT;

wyalsadenis miwis

Txrilis  ganivi  kveTi

B

H
s
a
S

d
1
5
0

3
0
0

sap. wyalsadenis mili

PE100 SDR11 PN16

milis safari qviSa

(2-5) mm

 qviSis baliSi

(2-5) mm

1

d B# HsaS hsaS L (m)

50 1200 700 400 3

qviSaxreSovani fena

0-80mm fraqcia

RorRis fena

20-40mm fraqcia

2
0
0

100

sasignalo lenti3
0
0

daitkepnos yovel 30

sm-ze fenebad k-(0.98-1.2 )

arsebuli

asfaltis safari

aRsadgeni

asfaltis safari



pirobiTi aRniSvnebi:

qviSa-xreSovani fena

RorRis fena

qviSis fena

 asfaltis gza

 adgilobrivi grunti

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

1

varianti

damkveTi

TariRi

dakveTa

naxazi

masStabi furceli # furclebi

-----

oqtomberi 2022

S e n i S v n e b i

1. samuSaoebis

warmoebisas daculi

iqnas usafrTxoebis

wesebi.

2. gamagreba moewyos

H=1.70 m CaRrmavebis

Semdeg.

3. Txrilis gaTxris dros

savaldebuloa

geologis daswreba.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

s. jafariZe

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

9

S.p.s. zaldastaniSvili 21

s. jafariZe

wk-5

saproeqto wyalmzomis Wa.

miwis Txrilis ganivi kveTi.

eqsplikacia

4 5 8 4

185 185180 310 250 350 150 180 120120

120 1500 120

66 22

3 7 7 3

4 5 8 4662

3 7 7 3

9

gegma

m. 1:20

1

saproeqto wyalmzomis Wa

Wrili I-I

1

1
5
0

2
0
0

1
0
0
0

1
5
0

1
5
0
0

7
5
0

7
5
0

1
2
0

1
5
0
0

1
2
0

2

1. saproeqto polieTilenis mili PE100  SDR11 PN16 D=90 mm;

2. Cobali d=165 mm;

3. adaptori miltuCiT d=90 mm;

4. urduli d=80 mm;

5. filtri d=80 mm;

6. foladis milyeli d=80 mm;

7. miltuCi d=80 mm;

8. wyalmzomi d=80 mm;

9. sayrdeni foladis mili d=100 mm liTonis furcliT;

wyalsadenis miwis

Txrilis  ganivi  kveTi

B

H
s
a
S

d
1
5
0

3
0
0

sap. wyalsadenis mili

PE100 SDR11 PN16

milis safari qviSa

(2-5) mm

 qviSis baliSi

(2-5) mm

1

d B# HsaS hsaS L (m)

90 1200 700 360 4

qviSaxreSovani fena

0-80mm fraqcia

RorRis fena

20-40mm fraqcia

2
0
0

100

sasignalo lenti3
0
0

2 110 1200 700 340 5

3 100 1200 700 350 1

daitkepnos yovel 30

sm-ze fenebad k-(0.98-1.2 )

arsebuli

asfaltis safari

aRsadgeni

asfaltis safari



sap. kan. grZivi profili.

pirobiTi aRniSvnebi:

qviSa-xreSovani fena

RorRis fena

qviSis fena

 asfaltis gza

 adgilobrivi grunti

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

1

varianti

damkveTi

TariRi

dakveTa

naxazi

masStabi furceli # furclebi

-----

oqtomberi 2022

S e n i S v n e b i

1. samuSaoebis

warmoebisas daculi

iqnas usafrTxoebis

wesebi.

2. gamagreba moewyos

H=1.70 m CaRrmavebis

Semdeg.

3. Txrilis gaTxris dros

savaldebuloa

geologis daswreba.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

s. jafariZe

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

9

S.p.s. zaldastaniSvili 21

s. jafariZe

wk-6

kanalizaciis qselis grZivi profili

                       masStabi: v 1:100; h 1:250;

k

k

k k k k k k k k k k k k k k

sap. kan. Wa

k

k

sap. kan. Wa

k

k

sap. kan. Wa

milis masala diam.

sigrZe

milis Ziris niSnuli

milis CaRrmaveba

milis Ziris

niSnuli

miwis zedapiris

niSnuli

qanobi

sigrZe

kuTxeebi

situacia

p
.k
.(
0
+
0
0
)

4
7
5
.5
4

26.00

4
7
4
.5
4

7.00

4
7
3
.0
4

14.00

4
7
2
.8
8

5.00

4
6
8
.3
0

sap. kan.

 d=300 mili

sap. kan. Wa #1
d=1.00m H=1.50m

14.00

0.0114

sap. kan. Wa #2
d=1.00m H=1.20m

sap. kan. Wa #1
d=1.00m H=1.20m

sap. kan. Wa #3
d=1.00m H=1.20m

7.00

0.2143

26.00

0.0385

5.00

0.8360

1
.2
0

4
7
4
.3
4

1
.2
0

4
7
3
.3
4

1
.2
0

4
7
1
.8
4

1
.2
0

4
7
1
.6
8

0
.8
0

4
6
7
.5
0

1
.5
0

4
6
6
.8
0

sap. kan. SN8 mili d=150 mm  l=26m. sap. kan. SN8 mili

d=250 mm  l=7m.
sap. kan. SN8 mili

d=250 mm  l=5m.
sap. kan. SN8 mili

d=250 mm  l=14m.
p
.k
.(
0
+
2
6
)

p
.k
.(
0
+
3
3
)

p
.k
.(
0
+
4
7
)

p
.k
.(
0
+
5
2
)

k

k

sap. kan. Wa



sap. kan. grZivi profili.

pirobiTi aRniSvnebi:

qviSa-xreSovani fena

RorRis fena

qviSis fena

 asfaltis gza

 adgilobrivi grunti

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

1

varianti

damkveTi

TariRi

dakveTa

naxazi

masStabi furceli # furclebi

-----

oqtomberi 2022

S e n i S v n e b i

1. samuSaoebis

warmoebisas daculi

iqnas usafrTxoebis

wesebi.

2. gamagreba moewyos

H=1.70 m CaRrmavebis

Semdeg.

3. Txrilis gaTxris dros

savaldebuloa

geologis daswreba.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

s. jafariZe

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

9

S.p.s. zaldastaniSvili 21

s. jafariZe

wk-7

kanalizaciis qselis grZivi profili

                       masStabi: v 1:250; h 1:500;

milis masala diam.

sigrZe

milis Ziris niSnuli

milis CaRrmaveba

milis Ziris

niSnuli

miwis zedapiris

niSnuli

qanobi

sigrZe

kuTxeebi

situacia

p
.k
.(
0
+
0
0
)

4
6
8
.3
0

13.50

4
6
5
.2
3

13.00

4
6
1
.3
8

28.00

4
5
6
.6
5

18.50

4
5
3
.6
8

26.00

4
4
9
.6
0

13.50

0.2273

13.00 28.00

0.1689

20.36

18.50

0.1608

26.00

0.1570

13.00

0.2385

sap. kan. Wa #1
d=1.00m H=1.50m

sap. kan. Wa #2
d=1.00m H=1.80m

sap. kan. Wa #3
d=1.00m H=2.00m

sap. kan. Wa #4
d=1.00m H=2.00m

sap. kan. Wa #5
d=1.00m H=2.00m

sap. kan. Wa #6
d=1.50m H=3.00m

1
5

.
0

0

1
5

.
0

0

2
0

.
0

0

p
.k
.(
0
+
1
3
.5
0
)

p
.k
.(
0
+
2
6
.5
0
)

p
.k
.(
0
+
5
4
.5
0
)

p
.k
.(
0
+
7
3
)

p
.k
.(
0
+
9
9
)

sap. kan. SN8 mili

d=300 mm  l=13.50m.
sap. kan. SN8 mili

d=300 mm  l=13.00m.
sap. kan. SN8 mili

d=300 mm  l=28.00m.
sap. kan. SN8 mili

d=300 mm  l=18.50m.
sap. kan. SN8 mili

d=300 mm  l=26.00m.

k

k

k k k k k k k k k k k k k k

sap. kan. Wa

k

k

sap. kan. Wa

k

k

sap. kan. Wa

k

k

sap. kan. Wa

k

k

sap. kan. Wa



Wis

diametri

D

milis

diametri

Semyvani dp1 gamyvani dp2

1 2 3

100 150

200

250

300

350

400

450

500

600

Raris

simaRle

hR

200

250

300

350

400

450

500

600

200

4

300

350

400

450

500

550

600

700

1000

600
700 800

800 950

700

700 800

800 950

900 1050

800

800

900

1000

900

1000

900

1000

1000

950

1050

1150

1050

1150

1150

1500

2000

Wis

diametri

D

milis

diametri

Semyvani dp1 gamyvani dp2

1 2 3

150

200

250

300

350

400

450

500

600

Raris

simaRle

hR

200

250

300

350

400

450

500

600

200

4

300

400

450

500

550

600

700

600
700 800

800 950

700

700 800

800 950

900 1050

800

800

900

1000

900

1000

900

1000

1000

950

1050

1150

1050

1150

1150

1500

2000

saproeqto kanalizaciis moxvevis Wa

Wrili I-I

1

1

dp

d p

aº

gegma

HH

h
h

650

10
0

pirobiTi aRniSvnebi:

qviSa-xreSovani fena

RorRis fena

qviSis fena

 asfaltis gza

 adgilobrivi grunti

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

1

varianti

damkveTi

TariRi

dakveTa

naxazi

masStabi furceli # furclebi

-----

oqtomberi 2022

S e n i S v n e b i

1. samuSaoebis

warmoebisas daculi

iqnas usafrTxoebis

wesebi.

2. gamagreba moewyos

H=1.70 m CaRrmavebis

Semdeg.

3. Txrilis gaTxris dros

savaldebuloa

geologis daswreba.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

s. jafariZe

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

9

S.p.s. zaldastaniSvili 21

s. jafariZe

 sAAaproeqto kanalizaciis Wa.

miwis Txrilis ganivi kveTi.

wk-8

S e n i S v n a:

Wis gadaxurvis da Ziris filis sisqe h ixileT

konstruqciul nawilSi.

kanalizaciis miwis

Txrilis  ganivi  kveTi

B

H
s
a
S
 
c
v
a
l
e
b
a
d
i

d
1
5
0

3
0
0

h s
a
S
 
c
v
a
l
e
b
a
d
i

sap. kanalizaciis

gofrirebuli mili d

milis safari qviSa

(0-20) mm

 qviSis baliSi

(0-20) mm

daitkepnos yovel 30

sm-ze fenebad k-(0.98-1.2 )

100
arsebuli

qvafenilis safari

aRsadgeni

qvafenilis safari

RorRi

 (0-40) mm

qviSa-xreSovani sagzao

samuSaoebisTvis (0-80)mm

qviSa-xreSovani sagzao

samuSaoebisTvis

qviSa-xreSovani sagzao

samuSaoebisTvis

1

d B# HsaS hsaS L (m)

150 1200 800 26

sasignalo lenti3
0
0

600

2 200 1200 800 7550

3 250 1200 800 26500

4 300 1500 800 26.50450

5 300 2000 1000 72.50950

2 150 1500 800 79600



saproeqto kanalizaciis miwis

Txrilis gamagrebis kvanZi.

pirobiTi aRniSvnebi:

qviSa-xreSovani fena

RorRis fena

qviSis fena

 asfaltis gza

 adgilobrivi grunti

A3 m.p.

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s."jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis quCa #10.

1

varianti

damkveTi

TariRi

dakveTa

naxazi

masStabi furceli # furclebi

-----

oqtomberi 2022

S e n i S v n e b i

1. samuSaoebis

warmoebisas daculi

iqnas usafrTxoebis

wesebi.

2. gamagreba moewyos

H=1.70 m CaRrmavebis

Semdeg.

3. Txrilis gaTxris dros

savaldebuloa

geologis daswreba.

sap. axali

mier. sam.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

s. jafariZe

n. imnaZe

n. imnaZe

#IN21-0503911

(885-886)

mTawminda-krwanisis raioni.

zaldastaniSvilis q. #21.

S.p.s. "zaldastaniSvili 21"-is

da "verarezidens" obieqtis

(s.k.#01.15.05.004.014)

wyalsaden-kanalizaciis gare

qselis mowyobis proeqti.

9

S.p.s. zaldastaniSvili 21

s. jafariZe

wk-9
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სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალარინება



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

�.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-�

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�. გვ-�



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

6�0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�6 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით
4-� მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით +-1.� მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის
ფერდების გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით
%-� 0-100 :8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
�. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების

სისწორისა და გეომეტრიული ჭების მიხედვით.
6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა

ჭჭჭჭჭ 1-1

თუჯის ხუფი

� �

*:3

�41MN/m2

*:3

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ბეტონის ჭის კედელში მილის
შეჭრისთვის ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

გვ-1



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ����  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0-20 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�36-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - 6.��

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�. მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან�სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით�

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან�და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-�
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