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ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. წ-1

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი     ნ ა წ ი ლ ი

სარჩევი

განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების
დატანით ორთო ფოტოთი

წ-3

წ-4

წ-5

წ-6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ტექნ. დავალება (სქემატური)

წ-2

გენ-გეგმა არსებული და საპროექტო ქსელების
დატანით ორთო ფოტოს გარეშე

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

 ტიპიური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

გვ-7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

წ-89.

წყალმზომის ბეტონის ჭა; წყალმზომის კომპოზიტური ჭა

მიწის თხრილის განივი კვეთი წ-78.

წ-1011.

 საპროექტო წყალსადენის ჭა #2; #3 წ-910.

საპროექტო წყალსადენის ჭა #1;

ნახაზების ჩამონათვალი1. სკ-1

ფურცელი
№

№

ნახაზის დასახელება

ანაკრები ჭების კონსტრუქციული  ნაწილი

2.

3.

4.

5.

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-2ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

სკ-6

სკ-7

სკ-8

6.

7.

8.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

სკ-99.

სკ-1010.

სკ-1111.

სკ-1212.

წყალმზომის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა, არმირება

13.

14.

სკ-13

სკ-14

ანაკრები რკინაბეტონის წალმზომის ჭა

წყალმზომის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
საყალიბე ნახაზი

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება�

თარიღი�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა�

პროექტი შეამოწმა�

A3

ონისე ბერიძე

თეა სალია

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IC22-0731981;

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოˇორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაცია

თებერვალი, 2023

წ-1
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1 -5 გვ.
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 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - *:3-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის გაუმჯობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.
პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წყლის ხარჯის უწყვეტი მიწოდების
უზრუნველყოფა.
არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:

მუშა წნევა: �÷5 ატმ.

ქსელის საშუალო ჩაღრმავება: 1.20 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს / 31� მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 122 მ-ს.
საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს Ʃ/ �3� მ-ს.

საპროექტო ქსელის მოწყობისას გათვალისწინებულია მიწის სამუშაოების წარმოება ტრაპეციული ტიპის მიწის თხრილის
მიხედვით, პროექტში მითითებულია მე-2 ვარიანტი ვერტიკალური მიწის თხრილის ტიპი, რომლის გამოყენება შესაძლებელი
იქნება ობიექტის ზედამხედველთან და მენეჯერთან შეთანხმების შემდეგ.
საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 3 ცალი წყალსადენის ჭა, რეგულატორის ჭა გადაერთების ადგილას, განშტოების ჭა და
დამცლელი.
ინდივიდუალური განშტოებები ბიზნესცენტრთან დაზუსტდეს მშენებლობის პროცესში, კვანძები მოცულობებში
გათვალისწინებულია მეტობით. უნდა განხორციელდეს აბონენტებთან გარეთ არსებული მრიცხველის ჭების გადართვა ახალ
32 მმ მილებზე, არსებული მრიცხველის კვანძების წითელი ხაზებიდან გამოტანა საპროექტო ჭებში, ერთი ცალი G 32 მმ
განშტოება იხშობა, მომავალში აბონენტთან გადასაერთებლად. სიტუაციიდან გამომდინარე ბიზნესცენტრთან შეთანხმებით
გამოყენებული იქნას კომპოზიტური ჭა. სავალ ნაწილზე წყალმზომის ბეტონის ჭა.

საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:
           3(100 6'511 311� '-�5 მმ / 223 მ�
           3(100 6'511 311� '-�3 მმ / �1 მ�

3(100 6'511 311� '-32 მმ / 122 მ.
ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში ,9-9
კატეგორიის გრუნტებია.
კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.
გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია გრუნტიან მონაკვეთზე.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  /(,&$ *610 ხელსაწყოს გამოყენებით.

ჭა (ცალი)

მილები (მეტრი)

დასახელება არსებული საპროექტო

0

261

3

314

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

$3

ონისე ბერიძე

თეა სალია

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

,&22-0�31��1�

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაცია

თებერვალი, 2023

წ-2

განმარტებითი ბარათი

არსებული სიტუაციით მოსახლეობის წყალმომარაგება ხორციელდება G 32 მმ-იანი განშტოებებით, დაერთებული
პოლიეთილენის G �5 მმ-იან ქსელზე, რომელიც ხშირი დაზიანებების გამო ვერ უზრუნველყოფს აბონენტებისთვის წყლის
შეუფერხებლად მიწოდებას. პროექტის მიზანია ამორტიზირებული წყალსადენის ქსელის გაუქმება, ხოლო მის ნაცვლად
ახალი ქსელის მოწყობა G �5 მმ-იანი და G �3 მმ-იანი პოლიეთილენის მილებით.



საპროექტო
ტრასის ბოლო

საპროექტო
ტრასის ბოლო

საპროექტო
ტრასის დასაწყისი

დაბა კოჯორი

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

საპროექტო ტრასის სიგრძე:  31�.0 მეტრი

საპროექტო მილის დიამეტრი ��5 - 223 მ� ��3 - �1 მ

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

$3

ონისე ბერიძე

თეა სალია

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

,&22-0�31��1�

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაცია

თებერვალი, 2023

წ-3

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

AutoCAD SHX Text
: Ø75 - 223 მ; Ø63 - 91 მ



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა
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ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაცია

თებერვალი, 2023
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81.01.05.679

81.01.05.678

81.01.00.854
81.01.05.657

81.01.05.545

81.01.18.012

81.01.18.040

81.01.05.817

81.01.18.024

81.01.05.558

81.01.18.017

81.01.18.023

81.01.05.551

81.01.18.034

81.01.05.839

81.01.05.851

81.01.05.466

81.01.05.545

2

გრიგოლ
 ორბელ

იანის ქუჩა

აბაშიძის ქუჩა

აბაშიძის I ჩიხი

4

6

6ა7

8ა
8

1

11

10

14

2

4

12

11

d=32 მმ
L=5.00 მ

d=32 მმ
L=7.00 მ

d=32 მმ
L=4.50 მ

d=32 მმ
L=6.50 მ

d=32 მმ
L=5.00 მ

d=32 მმ
L=12.00 მ

d=32 მმ
L=11.00 მ

d=32 მმ
L=8.00 მ

d=32 მმ
L=6.00 მ

d=32 მმ
L=4.00 მ

d=32 მმ
L=12.00 მ

d=32 მმ
L=6.00 მ

d=32 მმ
L=20.50 მ

d=32 მმ
L=3.00 მ

d=32 მმ
L=7.00 მ

აბ
აშ

იძ
ის

 ქ
უ

ჩა

საპრ.პოლიეთილენის
მილი d=75მმ  ƩL=223მ

საპრ.პოლიეთილენის
მილი d=75მმ  ƩL=223მ

საპრ.პოლიეთილენის
მილი d=75მმ  ƩL=223მ

საპრ.პოლიეთილენის
მილი d=63მმ  ƩL=91მ

საპრ.პოლიეთილენის
მილი d=63მმ  ƩL=91მ

წყალ
სადენის მილ

ი Ø75მმ

საპ. წყალს. #1 ჭა
d=1.5 მ Hსრ=1.9 მ

საპ. წყალს. #2 ჭა
d=1.0 მ Hსრ=1.7 მ

საპ. წყალს. #3 ჭა
d=1.0 მ Hსრ=1.7 მ

მილის ჭაში
დახშობა

d=32 მმ
L=4.50 მ

გრ
უ

ნტ
ია

ნი
 გ

ზ
ა

გრ
უ

ნტ
ია

ნი
 გ

ზ
ა

გრუნტიანი გზა

გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

დამკვეთი �№)
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ონისე ბერიძე

თეა სალია

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი
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პროექტირების დეპარტამენტი
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მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოˇორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაცია
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Yნახ. #1

თხრილის დამუშავება
· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. ȹ�-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. ȹ1 და  ნახ. ȹ2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს ȹ3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაʷის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.
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მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაცია

თებერვალი, 2023
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(წნევის რეგულატორი)

' 1.5 მ. +სრ 1.�0 მ.
გეგმა

ექსპლიკაცია

1. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 31 1� 6'5 11 G �5 მმ�
2. ჩობალი G 1�0 მმ (ძენძით ამოვსება)�
3. ურდული G �5 მმ 31 1��
�. ფილტრი G �5 მმ 31 1��
5. წნევის რეგულატორი G �5 მმ 31 1��
�. ვენტილი G 32 მმ�
�. ვანტუზი G 32 მმ�
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10. ფოლადის მილყელი G �0(32�3) მმ / 200 მმ (გარე
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11. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით G �5 მმ�
12. ფოლადის საყრდენი მილი G 51�3 მმ / 300 მმ, ფოლადის

ფურცლით�
13. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1500 მმ� +სრ 1.�0მ, თუჯის

ხუფით�
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ჭრილი 1-1
GWP

≥41MN/m2

GWP

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-�0 მმ), (0-120 მმ)

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-5� მმ)

საპროექტო წყალსადენის ჭა #3
(დამცლელი)

' 1.0 მ. +სრ 1.� მ.
გეგმა

150 630220

ექსპლიკაცია

1. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 311�
6'511 G  �3 მმ�

2. პოლიეთილენის სამკაპი G  �3;�3;�3 მმ�
3. ჩობალი G  1�0��.5 მმ (ძენძით ამოვსება)�
�. ურდული G  50 მმ�
5. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით

G  �3 მმ�
�. ფოლადის საყრდენი მილი G 32�3 მმ

/ 300 მმ, ფოლადის ფურცლით�
�. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1000 მმ�

+სრ 1.�0 მ, თუჯის ხუფით�

1

PE 100   SDR11   PN16

150 630220 1. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 311� 6'511
G  �5 მმ�

2. საპრ. პოლიეთილენის მილი 3(100 311� 6'511
G  �3 მმ�

3. ფოლადის სამკაპი მილტუჩებით G  �5;50;�5 მმ�
�. ჩობალი G  1�0��.5 მმ (ძენძით ამოვსება)�
5. ურდული G  �5 მმ�
�. ურდული G  50 მმ�
�. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით G  �5 მმ�
�. პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით G  �3 მმ�
�. ფოლადის საყრდენი მილი G 32�3 მმ / 300 მმ,

ფოლადის ფურცლით�
10. ანაკრები რკინაბეტონის ჭა G 1000 მმ� +სრ 1.�0 მ,

თუჯის ხუფით�

ექსპლიკაცია

GWP

≥41MN/m2
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ჭრილი 1-1
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1 1
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170 310267 253

საპროექტო წყალასადენის ჭა #2
' 1.0 მ. +სრ 1.�0 მ.

გეგმა

PE 100   SDR11   PN16
PE 100   SDR11   PN16

PE
 1

00
   

SD
R

11
   

PN
16

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

$3

ონისე ბერიძე

თეა სალია

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

,&22-0�31��1�

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაცია

თებერვალი, 2023

წ-10-

საპროექტო წყალსადენის
ჭა #2� #3
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1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(100
6'511 31 1�   G  32  მმ�

2. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  32;20 მმ�
3. სფერული ვენტილი  G  20 მმ�
�. მოძრავი ქანჩი G 20 მმ�
5. ფილტრი G  20 მმ�
�. წყალმზომი 

კამსტრუპი

 G 20 მმ�
�. დამაკავშირებელი (ǹȋȖȕ) გ�ხრ G 20 მმ�

ექსპლიკაცია

საპროექტო წყალმზომის
ოთხკუთხა კომპოზიტური ჭა

0.��5;0.��5;0.�15

  წყალმზომი �კამსტრუპი�

120

2

120

12
0

��
0

50
0

ჭრილი 1-1

�5
0

��
0

12
0

12
0

1000
12�0

20
0

120 1201000
12�0

15
0

საპროექტო წყალმზომის ჭა
1;0.�5;0.� (შიდა ზომა)

გეგმა

1. საპროექტო პოლიეთილენის მილი
3(100 6'511 31 1�   G  32  მმ�
2. ჩობალი G  �0 მმ� (ძენძით ამოვსება)�
3. გადამყვანი პოლ�ფოლ გ�ხრ G  32;20 მმ�
�. სფერული ვენტილი  G  20 მმ�
5. მოძრავი ქანჩი G 20 მმ�
�.   ფილტრი G  20 მმ�
�.   წყალმზომი �კამსტრუპი�  G 20 მმ�
�. დამაკავშირებელი (ǹȋȖȕ) გ�ხრ G 20 მმ�

ექსპლიკაცია

  წყალმზომი �კამსტრუპი�

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

$3

ონისე ბერიძე

თეა სალია

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

,&22-0�31��1�

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის

რეაბილიტაცია

თებერვალი, 2023

წ-11-

საპრ. წყალმზომის ბეტონის ჭა,
საპრ. წყალმზომის
კომპოზიტური ჭა



ანაკრები ჭის კონსტრუქციული ნაწილი
წყალმზომის ჭა

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის 
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია



სკ-1

ნახაზების უწყისი

სარჩევი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

10.

11.

სკ-10

სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიʾი�

დამკვეთი (#):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

თებერვალი, 2023

სკ-1212.

წალმზომის ის ანაკრები რკინაბეტონის ადახურვის ფილა არმირება

13.

14.

სკ-13

სკ-14

ანაკრები რკინაბეტონის წალმზომის ჭა

წალმზომის ის ანაკრები რკინაბეტონის ადახურვის ფილა საალიბე ნახაზი
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის 

რეაბილიტაცია
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)

თუჯის ხუფის
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თუჯის ხუფიპოზ. 11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

თებერვალი, 2023

სკ-2

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის 

რეაბილიტაცია
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  /L ���

2 2.13kg /L ���

7.
99
kg

masalebi

EHWRQL NODVL7   B���� 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  /

6

 /L ���

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 /L ���� 0.92kg0.921

4* 1.43kg /L ���� 1.431

5*  /L ���� 1.482 2.97kg

9*  /L ���� 1.87kg0.474

 /L ���

 /L ���

10  /L ��� 1.04kg0.264

11*  /L ��� 1.92kg0.248

12*  /L ���� 1.60kg0.44

13  /L ��� 0.56kg0.078

14 0.5kg /L ��� 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია
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დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

თებერვალი, 2023

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია

სკ-3

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
დაბა კოჯორში, ვასო აბაშიძის
ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის 

რეაბილიტაცია

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=940      LL=940    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  L     L   
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გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.
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ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9
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