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წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-23   განმარტებითი ბარათი

4 წ-3

5 წ-4

6 წ-5

წ-6

წ-7

წ-8

  გეგმა 1 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

  არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

ტექნიკური დავალება გვ-1-5
1. სკ-1

2. სკ-2

3. სკ-3

4. სკ-4

5. სკ-5

 კონსტრუქციული ნაწილი მრგვალი ჭისთვის d-1000

6. სკ-6

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1000 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი d-1000

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1000 მმ

  გეგმა 2 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

წ-9  გეგმა 3 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

სიტუაციური სქემა

გენგეგმა -ორთოფოტოთი

გენგეგმა -ორთოფოტოს გარეშე7

8

9

10

11

12

13 საპროექტო ურდულის ჭა,

წ-10

წ-11
წ-12

  გეგმა 4 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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დასახელება

-ურდულის ˅ა �ცალი�

არსებული საპროექტო

-

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - *:3-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
მთაწმინდა-კრწანისი რაიონში, ტაბახმელაში, მარიˇანის ქუˁაზე  წʿალსადენის ქსელის გაუმˇობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოʿენებული თითოეული ტექნიკური გადაწʿვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წʿალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წʿლის ხარˇის უწʿვეტი მიწოდების
უზრუნველʿოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი ქსელი შედგება  პოლ  G �3 მმ   მილებისგან, ხოლო . ინდ
განშტოებები შედგება  G 32  მმ მილებისგან.პროექტი ითვალისწინებს მარიˇანის ქუˁაზე წʿალმომარაგების ქსელის მოწʿობას.
მუშა წნევა : 4 -5 ატმ.
ქსელის საშუალო ˁაღრმავება : 1.2 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 52� მ-ს.ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს Ʃ/ �0.5  მ-ს.
საპროექტო ქსელის ˇამური სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 5��.5 მ-ს. საპრ ქსელზე უნდა მოეწʿოს 2 ცალი განშტოების ˅ა.
საპროექტო ქსელი ეწʿობა შემდეგი მილებისგან:
           3(100 6'511 311� '-�5 მმ / 52� მ�

3(100 6'511 311� '-32 მმ / �0.5 მ�

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაʿრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში ,9-9,
კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწʿებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე� ასფალტის აღდგენა  ხდება *:3 მიერ.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  /(,&$ *610 ხელსაწʿოს გამოʿენებით.

შენიშვნა:
1� სამშენებლო სამუშაობი ˁატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით���

2�  იხ პროექტი დაკვეთით ,&22-0�00�5� -წინამდებარე პროექტში გათვალისწინებულია ვ.გორგასლის ქუˁაზე მდებარე
არსებული G-�3 იანი მილის დიამეტრის გაზრდა G-110 მმ- იანი დიამეტრით.

მიწისქვედა სახ.ˈიდრანტი - -

რეგულატორის ˅ა �ცალი� -

2

-წʿალმზომის ˅ა �ცალი� -

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: ���

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიˇანის ქუˁის წʿალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

,&22-0�31��2

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-2 $3-



არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

არსებული სიტუაციის
ამსახველი ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიʾი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-3 A3-



40

1034.173 gobe

39

1041.382

38

1040.446

37

1038.360

36

1035.817

35

1033.343

34

1031.464

33

1030.033

32

1028.239 el bodzi

31

1028.073

30

1026.931 el bodzi

29

1026.742

28

1026.573

27

1025.387 gobe

26

1025.553 gobe

25

1025.421 grunti-asvalti

24

1023.817 grunti-asvalti

23

1023.226

22

1023.190 el bodzi

21

1021.626

20

1019.212

19

1017.632 gobe

18

1016.754 gobe

17

1016.796

16

1016.063

15

1014.810 sademontajo cha

14

1014.506

13

1013.990

12

1013.833 el bodzi

11

1013.524 el bodzi

10

1013.265

9

1014.974

8

1015.670 el bodzi

7

1016.035

6

1014.731

5

1013.940

4

1014.048 gobe

3

1013.885 el bodzi

2

1013.685 asfalti

1

1013.743 daerteba

მარიჯანის ქუჩა

საპროექტო
ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო
ტრასის
ბოლო

ვ,გორგასლის ქუჩა

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიʾი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ʼურცელი ʼორმატი
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1034.173 gobe

39

1041.382

38

1040.446

37

1038.360
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1035.817

35

1033.343

34

1031.464

33

1030.033

32

1028.239 el bodzi

31

1028.073

30

1026.931 el bodzi

29

1026.742

28

1026.573

27

1025.387 gobe

26

1025.553 gobe

25

1025.421 grunti-asvalti

24

1023.817 grunti-asvalti

23

1023.226

22

1023.190 el bodzi

21

1021.626

20

1019.212

19

1017.632 gobe

18

1016.754 gobe

17

1016.796

16

1016.063

15

1014.810 sademontajo cha

14

1014.506

13

1013.990

12

1013.833 el bodzi

11

1013.524 el bodzi

10

1013.265

9

1014.974

8

1015.670 el bodzi

7

1016.035

6

1014.731

5

1013.940

4

1014.048 gobe

3

1013.885 el bodzi

2
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მარიჯანის ქუჩა

მარიჯანის ქუჩა

გრუნტი

გრუნტი

გრუნტი

გრუნტი

გრუნტი

d-75/75

ს.კ 81.02.18.706
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საპროექტო
განშტოების ჭა #1

არსებული
სადემონტაჟო

პოლიეთილენის
წყალსადენის
ქსელი  d-63 მმ

არსებული
სადემონტაჟო

პოლიეთილენის
წყალსადენის
ქსელი  d-63 მმ

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

4.9

3.0

აღსადგენი ასფალტი
შეადგენს-14.7 მ2

ასფალტი

აღსადგენი ასფალტი
შეადგენს-177 მ2

4.9

36.0

4.6

პკ 0+00

პკ 1+00

პკ 2+00

პკ 3+00

პკ 4+00

პკ 5+00

პკ 5+29

ბეტონი

აღსადგენი ბეტონი
შეადგენს-57 მ2

3.0

4.
7

14.9

გენგეგმა-ორთოფოტოთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-5 A3-

#1

#2

#3

#4
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1034.173 gobe
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1041.382
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1040.446
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1038.360
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1035.817

35

1033.343

34

1031.464
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1030.033

32

1028.239 el bodzi

31

1028.073

30

1026.931 el bodzi

29

1026.742

28

1026.573

27

1025.387 gobe

26

1025.553 gobe

25

1025.421 grunti-asvalti

24

1023.817 grunti-asvalti

23

1023.226

22

1023.190 el bodzi

21

1021.626

20

1019.212

19

1017.632 gobe

18

1016.754 gobe

17

1016.796

16

1016.063

15

1014.810 sademontajo cha

14

1014.506

13

1013.990

12

1013.833 el bodzi

11

1013.524 el bodzi

10

1013.265

9

1014.974

8

1015.670 el bodzi

7

1016.035

6

1014.731

5

1013.940

4

1014.048 gobe

3

1013.885 el bodzi

2

1013.685 asfalti
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1013.743 daerteba
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d-75/32

d-75/32

d-75/32
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ვ.გორგასლის ქუჩა

მარიჯანის ქუჩა

მარიჯანის ქუჩა

გრუნტი

გრუნტი

გრუნტი
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საპროექტო
განშტოების ჭა #1

არსებული
სადემონტაჟო

პოლიეთილენის
წყალსადენის
ქსელი  d-63 მმ

არსებული
სადემონტაჟო

პოლიეთილენის
წყალსადენის
ქსელი  d-63 მმ

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

4.9

3.0

ასფალტი

აღსადგენი ასფალტი
შეადგენს-177 მ2

4.9

36.0

4.6

პკ 0+00

პკ 1+00

პკ 2+00

პკ 3+00

პკ 4+00

პკ 5+00

d-75/63
d-75/63

აღსადგენი ბეტონი
შეადგენს-57 მ2

გენგეგმა-ორთოფოტოს გარეშე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-6 A3-

#1

#2

#3

#4



20

1019.212

19

1017.632 gobe

18

1016.754 gobe

17

1016.796

16

1016.063

15

1014.810 sademontajo cha
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1014.506

13

1013.990

12

1013.833 el bodzi

11

1013.524 el bodzi

10

1013.265

9

1014.974

8

1015.670 el bodzi

7

1016.035

6

1014.731

5

1013.940

4

1014.048 gobe

3

1013.885 el bodzi

2

1013.685 asfalti

1

1013.743 daerteba

d-63 მმ

d-63 მმ

d-75/32

d-75/32

ვ.გორგასლის ქუჩა

მარიჯანის ქუჩა

გრუნტი

გრუნტი

გრუნტი

გრუნტი

d-75/75

ს.კ 81.02.18.706

ს.კ 81.02.08.344
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საპროექტო
განშტოების ჭა #2

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

4.9

3.0

აღსადგენი ასფალტი
შეადგენს-14.7 მ2

4.6

პკ 0+00

პკ 1+00

პკ 2+00

მაღალი ძაბვის ანძა

გარე განათების ბოძი

არსებული
სადემონტაჟო ჭა

d-75 მმ L-529 მ

გეგმა 1 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-7 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 191.7 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

აღსადგენი ბეტონის საფარი 57 მ2 გეგმის გასაღები

#1

#1



28

1026.573
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1025.387 gobe
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1025.553 gobe
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1025.421 grunti-asvalti
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1023.817 grunti-asvalti
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1023.190 el bodzi
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1021.626
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1017.632 gobe

18

1016.754 gobe
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d-75/32
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არსებული
სადემონტაჟო

პოლიეთილენის
წყალსადენის
ქსელი  d-63 მმ

ასფალტი
4.9

36.0

პკ 2+00

პკ 3+00

აღსადგენი ასფალტი
შეადგენს-177 მ2

გარე განათების ბოძიაღსადგენი ბეტონი
შეადგენს-57 მ2

d-75/32 4.
7

14.9

გეგმა 2 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-8 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 191.7 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

აღსადგენი ბეტონის საფარი 57 მ2

#2

გეგმის გასაღები

#2
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1028.239 el bodzi

31

1028.073

30

1026.931 el bodzi
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1026.742
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26

1025.553 gobe
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d-75/32d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

მარიჯანის ქუჩა

გრუნტი

ს.კ 81.02.18.013
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პკ 3+00

პკ 4+00

გარე განათების ბოძი

გარე განათების ბოძი

გეგმა 3 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 191.7 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

აღსადგენი ბეტონის საფარი 57 მ2
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გეგმის გასაღები
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წყალსადენის
ქსელი  d-63 მმ

პკ 4+00

პკ 5+00

პკ 5+29

გარე განათების ბოძი

d-75 მმ L-529 მ

გეგმა 3 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-10 A31:500
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პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 191.7 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

აღსადგენი ბეტონის საფარი 57 მ2

#4

გეგმის გასაღები

#4



1

d B# HsaS hsaS L (m)

2

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

1200 500 418 PE100 SDR11 PN16 32 18.5

A

1.1

1.11200 500 375 PE100 SDR11 PN16 75 55

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

150

d

300

200

100 A

ასფალტის
საფარი

აღსადგენი
ასფალტის-ბეტონის

საფარი

miwis Txrilis ganivi kveTi

B

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120) მმ

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

საპ. წყალსადენის
მილი  d

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ღორღი
(0-40) მმ

სასიგნალო ლენტი

1

d B# HsaS hsaS L (m)

2 1200 500 718 PE100 SDR11 PN16 32 52

A

1.1

1.11200 500 675 PE100 SDR11 PN16 75 474

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

150

d

300

200

miwis Txrilis ganivi kveTi

B

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120) მმ

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

საპ. წყალსადენის
მილი  d

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ღორღი
(0-40) მმ

სასიგნალო ლენტი

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიჯანის ქუჩის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731992

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-11 A3-



PE100 PN 16 SDR 11 d=75

3

2
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1000

1

წყალსადენის ჭა  ��,�2
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ექსპლიკაცია
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3

5

PE100 PN 16 SDR 11 d=75

1

საპროექტო ʪანშტოების ჭა

დამკვეთი: ���

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების ʪანვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა�კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარიˇანის ქუˁის წყალსადენის  ქსელის

რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

,&22�0�3���2

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანʪ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ��2 $3�



მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა, მარიჯანის ქუჩის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
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(საყალიბე ნახაზი)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამო˄მა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860
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kg

masalebi
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10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068
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პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია
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პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
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სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები
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სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება
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