
2023, თებერვალი

იʹაʴი�ʹაʳʪორიʹ რაიოʴი, ʹოლოʳოʴ ʫოʫაˀვილი ქʻˁაʮე ˄ʿალარიʴებიʹ
ქʹელიʹ რეაბილიტა˂იიʹ

პ რ ო ე ქ ტ ი



ისანი-სამგორის რაიონი, სოლომონ დოდაშვილი ქუჩაზე წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



  საპროექტო წყალარინების მოხვევის ჭა

  საპროექტო წყალარინების მიერთების ჭა

  საპროექტო წყალარინების სწორხაზოვანი ჭა

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1    სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი კ-1

2

კ-2

  ტექნიკური დავალება

3

 გვ. 1-5

  განმარტებითი ბარათი

4 კ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 კ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 კ-5

7 კ-6

  გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

8 კ-7

  გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე

9 კ-8

  გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 კ-9

11 კ-10

12

  გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი

  წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

13

 გვ. 1-7  სამუშაოთა მოცულობები

14

15

კ-11

კ-12

კ-13

16

კ-14  საპროექტო წყალარინების მილით არსებული წყალსადენის და გაზსადენის
  მილების კვეთის დეტალები

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1000 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1000 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

10.

11.

სკ-10

სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-1 A3-



გვ. 1 - 5 
 

ტექნიკური დავალება 

ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

1.ბიზნესცენტრი: ისანი-სამგორი 

2.პროექტის დასახელება: სოლომონ დოდაშვილის ქ.  (წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია) 

3.ობიექტის მისამართი: სოლომონ დოდაშვილის ქ.  (წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია) 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი არა 

წყალარინების ქსელი კი 

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება არა 

 
6. ტექნიკური მახასიათებლები 
სქემატური ნახაზიდან: 

N 

მაგისტრალი განშტოება 
სახანძრო 
ჰიდრანტის 
რაოდენობა 

რეგულატორის  
რაოდენობა 

ჭების 
რაოდე
ნობა 

D 
დაიმეტრი 
მმ 

L      
სიგრძე 
მ 

D 
დაიმეტრი 
მმ 

L       
სიგრძე 
მ 

რაოდენო
ბა 

 250 180 150 100 17   9 
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 



გვ. 2 - 5 
 

7.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 
დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი   

გაზონი   

ასფალტი კი  

ტროტუარი   

ქფაფენილი   

 
8.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  

მესამე მხარე არა  

 
 
8.2. ასფალტის საფარის აღდგენა: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი  

მესამე მხარე არა  

 
 
 
9.აბონენტები: 

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 20 

 
 
 
10.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 250 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 3,1 

 



გვ. 3 - 5 
 

11.საბოლოო მიერთების წერტილი: 
დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 250 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 2,6 

 
12. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალარინება პოლიეთილენი 250 180 3 
წყალარინება პოლიეთილენი 150 100 1,6 

     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
13. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალარინება 1000 9 2,5 - 3 
    
    
    
    
    

 
14.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა გრიგოლ გაბუნია წყალარინების ინჟინერი 

დავალება შეითანხმა ლევან ქურდიანი ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი 

 
15.საკონტაქტო პირები: 



გვ. 4 - 5 
 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

გრიგოლ გაბუნია წყალარინების ინჟინერი 599-23-46-98 

ლევან ქურდიანი ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი 591-05-15-25 

 

 
 
 
 
 
 

შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის 
განვითარების არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო 
მიერთების წერტილები;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



გვ. 5 - 5 
 

 



                                                                                                                                           განმარტებითი ბარათი
 ზოგადი ინფორმაცია
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - ბიზნეცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს  ისანი-სამგორის რაიონი, სოლომონ დოდაშვილის ქუჩაზე წყალარინების  ქსელის
რაბილიტაციას. საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანია, ისანი-სამგორის რაიონში, სოლომონ დოდაშვილის  ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია, რომლითაც გაუმჯობესდება აბონენტებს მომსახურება.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება
არსებული ძირითადი ქსელის მოწყობილია d=300 მმ გოფრირებული მილით, ხოლო დაერთებები d=200 მმ და d=150 მმ გოფრირებული მილებით. ქსელზე ხშირია შეტბორვა. საპროექტო მილით არსებულ ქსელზე დაერთების
წერტილში, კოლეტორზე მოწყობილ ჭაში, კოლექტორის თავამდე სიღრმე არის  H=3.90 მეტრი.
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.
კოლექტორების სიგრძის და დიამეტრების მონაცემები დეტალურად მოცემულია მიწის თხრილის განივი კვეთის ნახაზში.
საპროექტო ქსელის მოწყობისას გათვალისწინებულია მიწის სამუშაოების წარმოება ტრაპეციული ტიპის მიწის თხრილის მიხედვით, პროექტში მითითებულია მე-2 ვარიანტი ვერტიკალური მიწის თხრილის ტიპი, რომლის
გამოყენება შესაძლებელი იქნება ობიექტის ზედამხედველთან და მენეჯერთან შეთანხმების შემდეგ.

საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს L=302 მ-ს. დაერთებების სიგრძე შეადგენს ƩL=160 მ-ს. საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=462 მ-ს.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:
გოფრირებული
SN8 d=400 მმ-იანი მილი L=10 მეტრი;
SN8 d=300 მმ-იანი მილი L=292 მეტრი;
SN8 d=200 მმ-იანი მილი L=36 მეტრი;
SN8 d=150 მმ-იანი მილი L=124 მეტრი;

გეოლოგია

გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში IV-VII კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:

მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს არსებულ კომუნიკაციებზე მოპოვებული ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების
მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.
მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების შესახებ ინფორმაცია მიღებულია ადგილზე მოკვლევის შედეგად.

გზის  საფარი

პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე; ასფალტის აღდგენა  ხდება მესამე პირის მიერ.

გეოდეზია:

ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

შენიშვნა:

საპროექტო წყალარინების მილი ეწყობა არსებული ქსელის ტრაექტორიით. არსებული ქსელის და ჭების სრულად დათვალიერება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ქსელი იმყოფებოდა შეტბორილ მდგომარეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ
უცნობია ყველა ჭის ზუსტი სიღრმე, შესაძლებლობის ფარგლებში, მოკვლეული მონაცემებით აიგო საპროექტო პროფილი. საპროექტო ქსელი  ეწყობა არსებული ქსელზე 30 სმ-ით ღრმად. მშენებლობის დროს, როდესაც გამოჩნდება
ყველა არსებული დაერთების ადგილი, საპროექტო ჭების ადგილმდებარეობამ შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება. არსებულ ძირითად ქსელზე ჭის გარეშე დაერთებების გამოჩენის შემთხვევაში საჭიროებიდან გამომდინარე,
დაერთების ადგილზე ჩაემატოს ჭა.

გასათვალსიწინებელია, რომ გარდა ასფალტის სამუშაოებისა, გზის მოწყობის დროს არსადგენი იქნება ბეტონის ბორდიურები; სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერები.

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-2 A3-



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-3 A3-

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



საპროექტო ტრასის დასაწყისი

საპროექტო ტრასის ბოლო

სოლომონ დოდაშვილის ქუჩა
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საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-4 A3-

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა
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არს. წყალარინების ჭა №15
h=3.90 მ (თავი)

არს. წყალარინების ჭა №14
h=4.10 მ (ძირი)

არს. წყალარინების ჭა №13
h=3.30 მ (ძირი)

არს. წყალარინების ჭა №12

არს. წყალარინების ჭა №11

არს. წყალარინების ჭა №10

არს. წყალარინების ჭა №9

არს. წყალარინების ჭა №8

არს. წყალარინების ჭა №7

არს. წყალარინების ჭა №6

არს. წყალარინების ჭა №5

არს. წყალარინების ჭა №4

არს. წყალარინების ჭა №3

არს. წყალარინების ჭა №2

არს. წყალარინების ჭა №1

sapr. kan. Wa #15

Hsr.=4.75 m D=1.5 m
pk 2+82

sapr. kan. Wa #14

Hsr.=4.65 m D=1.5 m
pk 2+70

sapr. kan. Wa #13

Hsr.=3.80 m D=1.5 m
pk 2+40

sapr. kan. Wa #12

Hsr.=3.15 m D=1.0 m
pk 2+19

sapr. kan. Wa #11

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 1+87

sapr. kan. Wa #10

Hsr.=1.95 m D=1.0 m
pk 1+54

sapr. kan. Wa #9

Hsr.=1.75 m D=1.0 m
pk 1+28

sapr. kan. Wa #8

Hsr.=1.85 m D=1.0 m
pk 1+01

sapr. kan. Wa #7

Hsr.=2.15 m D=1.0 m
pk 0+75

sapr. kan. Wa #6

Hsr.=2.25 m D=1.0 m
pk 0+63

sapr. kan. Wa #5

Hsr.=2.25 m D=1.0 m
pk 0+53

sapr. kan. Wa #4

Hsr.=2.45 m D=1.0 m
pk 0+32

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=2.40 m D=1.0 m
pk 0+27

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=2.70 m D=1.0 m
pk 0+02

sapr. kan. Wa #1

Hsr.= m D=2.70 m
pk 0+00
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გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი
(საპროექტო წყალარინების

ქსელის დატანით)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-5 A31:1000
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გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი
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წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

k

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი
წყალარინების სადემონტაჟო მილი

? არსებული კომუნიკაციის ჭა

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

სანიაღვრე არსებული მილი

სანიაღვრე არსებული ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

ხე
ბოძი

პირობითი აღნიშვნები

წყალსადენის საპროექტო ჭა (სხვა პროექტით)

წყალსადენის საპროექტო მილი (სხვა პროექტით)

საპროექტო ჰიდრანტის ჭა (სხვა პროექტით)

სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერი
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არს. წყალარინების ჭა №15
h=3.90 მ (თავი)

არს. წყალარინების ჭა №14
h=4.10 მ (ძირი)

არს. წყალარინების ჭა №13
h=3.30 მ (ძირი)

არს. წყალარინების ჭა №12

არს. წყალარინების ჭა №11

არს. წყალარინების ჭა №10

არს. წყალარინების ჭა №9
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არს. წყალარინების ჭა №1

sapr. kan. Wa #15

Hsr.=4.75 m D=1.5 m
pk 2+82

sapr. kan. Wa #14
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sapr. kan. Wa #1
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გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე
(საპროექტო წყალარინების

ქსელის დატანით)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-6 A31:1000

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე
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 N-4614080  N-4614080 

 N-4614060  N-4614060 

 N-4614040  N-4614040 

 N-4614020  N-4614020 

 N-4614000  N-4614000 

 N-4613980  N-4613980 

 N-4613960  N-4613960 

 N-4613940  N-4613940 

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

k

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი
წყალარინების სადემონტაჟო მილი

? არსებული კომუნიკაციის ჭა

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

სანიაღვრე არსებული მილი

სანიაღვრე არსებული ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

ხე
ბოძი

პირობითი აღნიშვნები

წყალსადენის საპროექტო ჭა (სხვა პროექტით)

წყალსადენის საპროექტო მილი (სხვა პროექტით)

საპროექტო ჰიდრანტის ჭა (სხვა პროექტით)

სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერი
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არს. წყალარინების ჭა №15
h=3.90 მ (თავი)

არს. წყალარინების ჭა №14
h=4.10 მ (ძირი)

არს. წყალარინების ჭა №13
h=3.30 მ (ძირი)

არს. წყალარინების ჭა №12

არს. წყალარინების ჭა №11

არს. წყალარინების ჭა №10

sapr. kan. Wa #15

Hsr.=4.75 m D=1.5 m
pk 2+82

sapr. kan. Wa #14

Hsr.=4.65 m D=1.5 m
pk 2+70

sapr. kan. Wa #13

Hsr.=3.80 m D=1.5 m
pk 2+40

sapr. kan. Wa #12

Hsr.=3.15 m D=1.0 m
pk 2+19

sapr. kan. Wa #11

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 1+87

sapr. kan. Wa #10

Hsr.=1.95 m D=1.0 m
pk 1+54

sapr. kan. Wa #

Hsr.=1.75 m 

pk 1+28
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გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-7 A31:500
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წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
წყალარინების არსებული მილი
წყალარინების სადემონტაჟო მილი

? არსებული კომუნიკაციის ჭა

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

სანიაღვრე არსებული მილი

სანიაღვრე არსებული ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

ხე
ბოძი

პირობითი აღნიშვნები



?

?

d=300 მმL=26 მ

d=300 მმ
L=27 მ

d=300 მმ
L=26 მ

d=300 მმ
L=12 მ

d=300 მმ
L=10 მ

d=300 მმ
L=22 მ

d=300 მმ
L=4 მ

d=300 მმ
L=25 მ

d=300 მმ
L=2 მ

სოლომონ
დოდაშვილის ქუჩა

სო
ლ

ო
მო

ნ
დ

ო
დ

აშ
ვი

ლ
ის

 I 
ჩი

ხი

k
k

k

k

k

k

k

d=
15

0 მ
მ

L=
6.6

0 მ

d=
15

0 
მმ

L=
5.

60
 მd=150 მმ

L=5.50 მ

k

kd=
20

0 
მმ

L=
4.

50
 მ

k d=
20

0 
მმ

L=
3.

80
 მ

k

k

k

k

k
k

k

k

k

d=
15

0 
მმ

L=
2.

90
 მ

d=200 მმ

L=6.00 მ

d=150 მმ

L=5.00 მd=
20

0 
მმ

L=
4.

90
 მ

k
k

k
k

k

k

k

k

k

k

d=
15

0 
მმ

L=
6.

70
 მ

k

k

k

k

k

kk

d=
20

0 
მმ

L=
5.

00
 მ

d=150 მმ

L=5.40 მ

d=
15

0 
მმ

L=
4.

70
 მ

d=150 მმ

L=3.90 მ

d=150 მმ

L=4.00 მ

d=
15

0 
მმ

L=
3.

80
 მ d=

15
0 

მმ
L=

5.
00

 მ

d=150 მმ

L=5.20 მ

d=150 მმ

L=7.00 მ

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

არს. წყალარინების ჭა №9

არს. წყალარინების ჭა №8

არს. წყალარინების ჭა №7

არს. წყალარინების ჭა №6

არს. წყალარინების ჭა №5

არს. წყალარინების ჭა №4

არს. წყალარინების ჭა №3

არს. წყალარინების ჭა №2

არს. წყალარინების ჭა №1

sapr. kan. Wa #9

Hsr.=1.75 m D=1.0 m
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გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 2

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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ხე
ბოძი

პირობითი აღნიშვნები
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-9 A3-

  წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი



თხრილის დამუშავება
· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.
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წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი
კვეთი

ღორღი
 (0-40) მმ

7
2000 450 2501100150 808

3850 600 4002800300 94

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

აღსადგენი
ასფალტის საფარი

საპ. წყალარინების მილი

საპ. წყალარინების მილი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

არსებული
ასფალტის საფარი

აღსადგენი
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წყალარინების მილის მიწის
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დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-10 A3-
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პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი
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მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-11 A3-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
p



გეგმა

H

10
0

H

h
h

º

d d

საპროექტო წყალარინების მიერთების ჭა
ჭრილი I-I

გამყვანი d პ2
ჭის დიამეტრი

D

მილის
დიამეტრი

შემყვანი d პ1

ღარის
სიმაღლე

hღ

4321

1000

1500

2000 1000 1000 1150
1000 1150

900

800

700

600

600
500
450
400
350
300
250
200
150 150 200

200 300
250 350
300 400
350 450
400 500
450 550
500 600
600 700
700 800
800
700
800
900
800
900

1000
900

950
800
950

1050
950

1050
1150
1050

თუჯის ხუფი

საპროექტო წყალარინების
მიერთების ჭა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი
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პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია
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ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ისანი-სამგორის რაიონი,
სოლომონ დოდაშვილის წყალარინების
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GWP-038181
IC22-0699022

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
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თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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1 2 3 4 5

1
ასფალტის საფარის ჩახერხვა 10 სმ სისქეზე, ორ 
ზოლად

მ 1098

2 ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ მ3 96

3
ასფალტის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვა და გატანა 38 კმ-ზე

ტ 192.065

4
ბეტონის ბორდიურის დემონტაჟი და 
გვერდზე დაწყობა 0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 27

5
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 1524.97 0.6

6
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), გვერდზე დაყრით მ3 169.44 0.4

7
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 16.94 0.1

8
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 152.50 0.9

9
VII კატ. გრუნტის დამუშავება კოდალით 
(თხრილში) მ3 80.26 0.9

10
VII კატ. კოდალით დამუშავებული გრუნტის 
დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე ექსკავატორით მ3 80.26 0.9

11
VII კატ. გრუნტის დამუშავება ხელის პნევმო 
ჩაქუჩით (თხრილში/ქვაბულში), გვერდზე 
დაყრით

მ3 8.92 0.1

12
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 0.89 0.1

13
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 8.03 0.9

14
დამუშავებული გრუნტის ნატეხების დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 20 კმ

ტ 3500.3

15
დემონტირებული ბეტონის ბორდიურის 
მოწყობა 0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 27

ისანი-სამგორის რაიონი, სოლომონ დოდაშვილის ქუჩაზე წყალარინების 
ქსელის რეაბილიტაციის მოცულობათა უწყისი

 GWP-038181  IC22-0699022                                                                                                          
სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა

გვ. 1 - 7



16
სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერის L=7 მ  
მოხსნა და მოწყობა

ადგ. 2

17

თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშით (0-20 მმ 
ფრაქცია) მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) 
გვერდებზე, მილის ქვეშ 15 სმ და მილის 
ზემოდან 30 სმ

მ3 225.5

18
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 1461.1

19
ღორღი (0-40 ფრაქცია) ბალიშის მომზადება ჭის 
ქვეშ სისქით 10 სმ (k=0.98-1.25) მ3 8.0

20

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.75 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

21

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=4.65 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

22

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.80 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

23

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.15 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

გვ. 2 - 7



24

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.70 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

25

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.45 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

26

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.40 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

27

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.35 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

28

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.25 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

29

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.15 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

გვ. 3 - 7



30

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.95 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

31

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.85 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

32

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.75 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

33
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=400 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 10

34
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=300 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 300

35
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=200 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 40

36
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=150 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 130

37
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 197

38 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 480

39 მიწის თხრილის გამაგრება მ2 2447.5
40 ჭის ქვაბულის გამაგრება მ2 388.52

გვ. 4 - 7



41
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d400 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 1

42
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d300 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 2

43
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d200 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 7

44
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d150 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 23

45
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=400 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 6

46
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=300 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 82

47
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=200 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 38

48
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=150 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 125

49
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=400 მმ მილით

ადგ. 1

50
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=300 მმ მილით

ადგ. 20

51
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=200 მმ მილით

ადგ. 7

52
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=150 მმ მილით

ადგ. 23

53
არსებული წყალარინების d=300 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 2

54
არსებული წყალარინების d=200 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 2

55
არსებული წყალარინების d=150 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 2

56
საპროექტო ტრანშეიდან ჩამდინარე წყლების 
გაყვანა კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d200 
მმ დროებითი მილით

გრძ. მ. 35

57
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული მილების 
დამაგრება 

გრძ. მ 30

გვ. 5 - 7



58
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული 
კაბელების დამაგრება 

გრძ. მ 30

59

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=4.20 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 1

60

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=4.10 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 1

61

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=3.30 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 1

62

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=2.70 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 1

63

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=2.50 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 1

64

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=2.20 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 2

65

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.90 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 2

66

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.70 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 2

67

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.50 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 2

68

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.40 მ 
მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 16 კმ

ცალი 2

69
არსებული წყალარინების გოფრირებული d=300 
მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  ნაგავსაყრელზე 
38 კმ

გრძ. მ 220

გვ. 6 - 7



70
არსებული წყალარინების ბეტონის/კერამიკის 
d=200 მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ

გრძ. მ 20

71
არსებული წყალარინების ბეტონის/კერამიკის 
d=150 მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 38 კმ

გრძ. მ 60

72
არსებული წყალარინების d=300 მ მილის 
ბოლოების ამოვსება  M50, B3,5 ბეტონის 
ხსნარით

ადგ./მ3 4/0.04

73
საპროექტო წყალარინების d=400 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=400 მმ 
მილზე

ადგ. 1

74
საპროექტო წყალარინების d=300 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=300 მმ 
მილზე

ადგ. 2

75
საპროექტო წყალარინების d=200 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=150 მმ 
მილზე

ადგ. 7

76
საპროექტო წყალარინების d=150 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=150 მმ 
მილზე

ადგ. 22

77
საპროექტო წყალარინების d=150 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=100 მმ 
მილზე

ადგ. 1

78
მიწის თხრილიდან წყალამოღვრა თვითშემწოვი 
ტიპის ტუმბო-                                                  
აგრეგატით,  წარმადობით Q=25მ³/სთ,                                              

მანქ./სთ. 10

გვ. 7 - 7



ისანი-სამგორის რაიონი, სოლომონ დოდაშვილი ქუჩაზე წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1500 მმ
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2 5.34kg LL=1500

25
.0
5k
g

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.37 m
3

1.344

1.384

3 5.02kg1.254

7* 8 A240c  L

6*

 LL=1840

8

2.94kg0.744

24
.6
2k
g

2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg LL=1180 1.054

5  LL=820 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474

 LL=1410

 LL=2300

10 1.31kg0.334

11*  LL=5380 4.30kg2.152

12*  LL=2300 0.92kg0.921

13  LL=560 3.58kg0.2216

 LL=1410

 LL=1180

 LL=820

14  LL=520 3.33kg0.2116

16*

17*

15  LL=170 0.56kg0.078

 LL=600 1.92kg0.248

 LL=1005 1.60kg0.44

18 0.5kg LL=100 0.068
10 A500c  L
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ისანი-სამგორის რაიონი, სოლომონ დოდაშვილი ქუჩაზე წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის
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ნაწილი 3

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

�.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-�

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�. გვ-�



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

6�0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�6 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით
4-� მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით +-1.� მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის
ფერდების გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით
%-� 0-100 :8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
�. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების

სისწორისა და გეომეტრიული ჭების მიხედვით.
6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

%-� 0-100 : 8
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შეჭრისთვის ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

გვ-1



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ����  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0-20 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�36-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - 6.��

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�. მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან�სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით�

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია
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ჯებირებით, ან�და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-�


	0,0.pdf (p.1)
	Model

	0,1.pdf (p.2)
	Model

	ტექ. დავალება.pdf (p.3-7)
	გრაფიკული-კან.pdf (p.8-21)
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-1
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-2
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-3
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-4
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-5
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-6
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-7
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-8.
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-9
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-წ-10
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-11
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-12
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-13
	სოლომონ დოდაშვილი_წკ_გრაფიკული2 -კან-14

	მოცულობები-კან.pdf (p.22-28)
	0-კონსტრუქციული_კან.pdf (p.29)
	Model

	კონსტრუქციული_კან.pdf (p.30-40)
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-ნახ. უწყისი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1მ გადახ.
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1მ გადახ 2
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1მ რგოლი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1მ ძირი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1.5მ გადახ.
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1.5მ გადახ. 2
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1.5მ გადახ 3
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1.5მ რგოლი
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1.5მ ძირი1
	ჭების კონსტრუქციული ნაწილი  d 1 d 1.5 წყალარინ-1.5მ ძირი2

	სშმ-0.pdf (p.41)
	Model

	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება).pdf (p.42-50)
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება) 222222-tavpurceli
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება) 222222-DASAXELEBA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება) 222222-STAND. WA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება) 222222-INERTULI MASALEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება) 222222-TXRILIS METODOLIGIA
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება) 222222-GAMIS SAMUSHAOEBI DA NARCHENEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება) 222222-DROET. SHENOBA NAGEBOBEBI
	სამუშაოების შესრულების მეთოდოლიგია (წყალარინება) 222222-SHENOBA DA DASUFTAVEBA


