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მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



  საპროექტო წყალარინების მოხვევის ჭა

  საპროექტო წყალარინების მიერთების ჭა

  საპროექტო წყალარინების სწორხაზოვანი ჭა

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1    სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი კ-1

2

კ-2

  ტექნიკური დავალება

3

 გვ. 1-6

  განმარტებითი ბარათი

4 კ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 კ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 კ-5

7 კ-6

  გენგეგმა - ორთო ფოტოთი (ზედდება საპრ. წყალსადენის ქსელის დატანით)

8 კ-7

  გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე (ზედდება საპრ. წყალსადენის ქსელის დატანით)

9 კ-8

  გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 კ-9

11 კ-10

12

  გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

   წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი კ-1, კ-2, კ-3, კ-4, კ-5

  წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი13

 გვ. 1-7  სამუშაოთა მოცულობები

14

15

კ-11

კ-12

კ-13

16

კ-14

  საპროექტო წყალარინების მილით არსებული წყალსადენის და გაზსადენის
  მილების კვეთის დეტალები

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1000 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1000 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

10.

11.

სკ-10

სკ-11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

  გეგმა #3- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  გეგმა #4- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

17

კ-15

18

კ-16

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-1 A3-



ქსელის რეაბილიტაციის  საპროექტო დავალება 

1.ბიზნესცენტრი: მთაწმინდა-კრწანისი 

2.პროექტის დასახელება: ფირდოუსის ქუჩაზე გამავალი წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია 

3.ობიექტის მისამართი:  ფირდოუსის ქუჩა 

 

4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი  

წყალარინების ქსელი კი 

 

5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება კი 

 

6. ტექნიკური მახასიათებლები 

 სქემატური ნახაზიდან: 

N 

  მაგისტრალი     განშტოება  

 სახანძრო 

ჰიდრანტის 

რაოდენობა   

რეგულატორის  

რაოდენობა  

 ჭების 

რაოდე

ნობა   
 D 

დაიმეტრი 

მმ  

 L      

სიგრძე 

მ  

 D 

დაიმეტრი 

მმ  

L       

სიგრძე 

მ 

 

რაოდენო

ბა  

   400  250 300 70       3 

      250 50       3 

      200 30       1 

      150 50       6 

      100 10         
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7.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი   

გაზონი   

ასფალტი კი 320 

ტროტუარი   

ქფაფენილი კი 600 

 

8.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი 320 

მესამე მხარე   

 

 

8.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP   

მესამე მხარე კი 320 

 

 

 

9.აბონენტები:  

დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 400 

 

 

 

10.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

გვ. 2 - 6



მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

არსებული დასაერთებელი ქსელის250 დიამეტრი, მმ  

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება,2.5 მეტრი  

 

11.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი,1900x1500 მმ  

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, 6 მეტრი  

 

12. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 

წყალარინება 

მასალა ქსელის 

დიამეტრი, მმ 

ქსელის 

სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 

ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალარინება კერამიკა 400 250 2.5 

წყალარინება აზბესტი-კერამიკა 300 70 2.5 

წყალარინება კერამიკა-ბეტონი 250 50 2 

წყალარინება კერამიკა 200 30 2 

წყალარინება კერამიკა 150 50 1.5 

წყალარინება გოფრირებული 100 10 1 
     

 

 

 

 

 

 

 

13. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 

წყალარინება 

ჭის 

დიამეტრი, მმ 

ჭის 

რაოდენობა 

ჭის 

ჩაღრმავება, მეტრი 

      

    
    

    

    

    

 

გვ. 3 - 6



14.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა გელა გოდერძიშვილი ინჟინერი 

დავალება შეითანხმა ზაზა გორდეზიანი მთავარი ინჟინერი 

 

15.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

გელა გოდერძიშვილი ინჟინერი 595545517 

ზაზა გორდეზიანი მთავარი ინჟინერი 599145206 
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                                                                                                                                           განმარტებითი ბარათი
 ზოგადი ინფორმაცია
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - ბიზნეცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს  მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების  ქსელის რაბილიტაციას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანია, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, ფირდოუსის  ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია, რომლითაც გაუმჯობესდება აბონენტებს მომსახურება.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება
არსებული ძირითადი ქსელი მოწყობილია d=200 მმ და d=300 მმ ბეტონი/კერამიკის მილებით, ხოლო დაერთებები d=200 მ, d=150 მმ და d=100 მმ ბეტონი/კერამიკა/გოფრირებული მილებით. ქსელი არის ძველი და ამორტიზებული,
ხშირია შეტბორვა. საპროექტო მილით არსებულ ქსელზე დაერთების წერტილში, კოლეტორზე მოწყობილ ჭაში, კოლექტორის სიღრმე არის  H=6.0 მეტრი.
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.
კოლექტორების სიგრძის და დიამეტრების მონაცემები დეტალურად მოცემულია მიწის თხრილის განივი კვეთის ნახაზში.
საპროექტო ქსელის მოწყობისას გათვალისწინებულია მიწის სამუშაოების წარმოება ტრაპეციული ტიპის მიწის თხრილის მიხედვით, პროექტში მითითებულია მე-2 ვარიანტი ვერტიკალური მიწის თხრილის ტიპი, რომლის
გამოყენება შესაძლებელი იქნება ობიექტის ზედამხედველთან და მენეჯერთან შეთანხმების შემდეგ.

საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს L=338.7 მ-ს. დაერთებების სიგრძე შეადგენს ƩL=49 მ-ს. საპროექტო ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=387.70 მ-ს.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:
გოფრირებული
PE100 PN16 d=500 მმ-იანი მილი L=200 მეტრი;
PE100 PN16 d=315 მმ-იანი მილი L=19 მეტრი;
SN8 d=300 მმ-იანი მილი L=67.1 მეტრი;
SN8 d=250 მმ-იანი მილი L=35 მეტრი;
SN8 d=200 მმ-იანი მილი L=17.6 მეტრი;
SN8 d=150 მმ-იანი მილი L=49 მეტრი;

გეოლოგია

გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში IV-VII კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:

მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს არსებულ კომუნიკაციებზე მოპოვებული ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების
მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.
მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების შესახებ ინფორმაცია მიღებულია ადგილზე მოკვლევის შედეგად.

გზის  საფარი

პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ და ქვაფნილიან გზაზე; ასფალტის და ქვაფენილის აღდგენა  ხდება მესამე პირის მიერ.

გეოდეზია:

ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

შენიშვნა:

საპროექტო წყალარინების მილი ეწყობა არსებული ქსელის ტრაექტორიით. არსებული ქსელის და ჭების სრულად დათვალიერება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ქსელი იმყოფებოდა შეტბორილ და დაზიანებული მდგომარეობაში.
მშენებლობის დროს, როდესაც გამოჩნდება ყველა არსებული დაერთების ადგილი, საპროექტო ჭების ადგილმდებარეობამ შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება. არსებულ ძირითად ქსელზე ჭის გარეშე დაერთებების გამოჩენის
შემთხვევაში საჭიროებიდან გამომდინარე, დაერთების ადგილზე ჩაემატოს ჭა.

გასათვალსიწინებელია, რომ გარდა ასფალტის და ქვაფენილის მოხსნა-მოწყობის სამუშაოებისა, გზის მოწყობის დროს არსადგენი იქნება ბეტონის ბორდიურები.

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-2 A3-



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-3 A3-

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



საპროექტო ტრასის დასაწყისი

საპროექტო ტრასის ბოლო

გრიშაშვილის ქუჩა
ფ

ირ
დ

ო
უ

სის ქუ
ჩა

ბაზ
ოევის ქუ

ჩა

ახუნდოვის ქუჩა

ფირდოუსის ჩიხი

გორგასლის ქუჩა

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-4 A3-

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა
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არს. წყალარინების ჭა №2
h=2.00 მ

არს. წყალარინების ჭა №3
h=3.00 მ

არს. წყალარინების ჭა №10
h=1.10 მ
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d=150 მმ თუჯ. მილი

d=32 მმ
L=5.22 მ

d=
30

0 
მმ

d=
20

0 
მმ

d=
20

0 
მმ

d=90 მმ
L=4.06 მ

d=63 მმ

L=3.73 მ

d=32 მმ
L=5.3 მ

d=200 მმ თუჯ. მილი
d=300 მმ თუჯ. მილი

d=300 მმ ფოლ. მილი

110/32

63/25

63/25

315/160

315/90

315/32

d=32 მმ
L=3.59 მ

d=32 მმ
L=3.42 მ

315/32

110/32

არს. წყალარინების ჭა №9
h=2.00 მ

315/63

არს. წყალარინების ჭა №14
h=2.00 მ

d=700 მმ ფოლ. მილი

110/32

d=50 მმ ppr. მილი

d=50 მმ ppr. მილი

PE100PN16 d=160 მმ

L=30.00 მ

315/32

315/63

160/32

არს. წყალარინების ჭა №12
h=3.10 მ

k-5 pk 0+00

63/25

63/25

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=47.60 მ

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=47.60 მ

315/110

PE100PN16 d=315 მმ
∑L=83.90 მ

PE100PN16 d=315 მმ
∑L=83.90 მ

PE100PN16 d=315 მმ
L=35.50 მ

ფოლადის მილი d=426/8 მმ
∑L=150.00 მ

ფოლადის მილი d=426/8 მმ
∑L=150.00 მ

ფოლადის მილი d=426/8 მმ
∑L=150.00 მ

ფოლადის მილი d=400 მმ
∑L=55.00 მ

315/63

d=90 მმ
L=8.80 მ

d=90 მმ

L=3.30 მ

ფოლადის მილი d=400 მმ
∑L=55.00 მ

ფოლ.300/300

ფოლადის მილი d=325/6 მმ
L=8.30 მ

PE100PN16 d=63 მმ
∑L=45.70 მ

PE100PN16 d=315

L=19 მ

d=300 მმ
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d=200 მმ

L=12 მ

d=300 მმ
L=19 მ

d=300 მმ

L=7 მ

110/90

63/25

არს. წყალარინების ჭა №6

არს. წყალარინების ჭა №7

არს. წყალარინების ჭა №13
კ-1 პკ 1+81-1+85
k-6 pk 0+12

არს. წყალარინების ჭა №15

არს. წყალარინების ჭა №18
h=6.00 მ

k-1 პკ 2+23

d=150 მმ
L=2.00 მ

d=
15

0 მ
მ

L=
4.4

0 მ

d=150 მმL=4.40 მ

არს. წყალარინების ჭა №4
h=2.40 მ

d=250 მმ
L=26 მ

d=150 მმ
L=1.60 მ

d=
15

0 
მმ

L=
2.

10
 მ

d=150 მმ

L=1.70 მ

d=150 მმL=4.60 მ
d=300 მმ

L=5.20 მ

d=150 მმ
L=3.70 მ

d=200 მმ
L=4 მ

d=150 მმ

L=4.20 მ

d=
15

0 
მმ

L=
4.

50
 მ

satumbo sadguri

63/25

63/25

ბეტონის კედელი

ბეტონის კედელი

ბეტონის კედელი

მოაჯირი

მოაჯირი

sapr. kan. Wa #1

Hsr.=2.05 m D=1.0 m
k-1 pk 0+00

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=3.15 m D=1.50 m
k-1 pk 0+19

k-2 pk 0+30

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=3.55 m D=1.50 m
k-1 pk 0+31

sapr. kan. Wa #4

Hsr.=3.40 m D=1.50 m
k-1 pk 0+45

sapr. kan. Wa #5

Hsr.=2.75 m D=1.0 m
k-1 pk 0+68

sapr. kan. Wa #8

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
k-1 pk 1+16

k-4 pk 0+04

sapr. kan. Wa #16

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
k-3 pk 0+09

sapr. kan. Wa #15

Hsr.=1.75 m D=1.0 m
k-3 pk 0+00

sapr. kan. Wa #9

Hsr.=2.95 m D=1.0 m
k-1 pk 1+32

sapr. kan. Wa #10

Hsr.=3.35 m D=1.0 m
k-1 pk 1+56

k-5 pk 0+26

sapr. kan. Wa #18

Hsr.=3.15 m D=1.0 m
k-5 pk 0+19

sapr. kan. Wa #19

Hsr.=2.45 m D=1.0 m
k-6 pk 0+00

d=300 მმ

არს. d=100 მმ
ფოლ. მილი

არს. d=100 მმ
თუჯ. მილი

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი

(გადამღვრელი)

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი

(გადამღვრელი)

არს. d=100 მმ
ფოლ. მილი

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი
(დამწნეხი)

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი
(დამწნეხი)
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კ-2

კ-2

კ-2

კ-3

კ-3

კ-3

კ-4

კ-5

კ-5

კ-5

კ-6

კ-6

არს. წყალსადენის ჭა #1

წ.ჭა №1  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №2  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

(დამცლელი)

წ.ჭა №3  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №4  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №5  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №6  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №7  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №8  d=1.5 მმ
Hსრ.=1.90 მ

(დამცლელით)

წ.ჭა №9  d=1.5 მმ
Hსრ.=1.90 მ

(დამცლელით)

ფოლ.400/150

d=150 მმL=4.00 მ

დამცლელი მილი
PE100PN16 d=160 მმ

L=14.50 მ

დამცლელი ფოლადის მილი
d=159/5 მმ L=5.30 მ

დამცლელი ფოლადის მილი
d=159/5 მმ L=3.00 მ

PE100PN16 d=63 მმ
∑L=17.00 მ

PE100PN16 d=160 მმ
L=25.00 მ
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2.8

 მ

d=
25

 მმ

L=1.52 მ

L=1.52 მ

d=25 მმ

d=25 მმ

d=25 მმ
L=2.8 მ

d=25 მმ
L=3.6 მ d=

25
 მ

მ
L=

1.
6 

მ

d=25 მმ

L=3.2 მ

L=1.95 მ
d=32 მმ

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი

d=32 მმ
L=1.60 მ

ფოლადის მილი d=325/6 მმ
L=6.20 მ

d=32 მმ
L=6.10 მ

დამხშობი d=50 მმ

ფოლ.500/400

d=250 მმ

L=9 მ

sapr. kan. Wa #14

Hsr.=2.45 m D=1.0 m
k-2 pk 0+15

არს. წყალარინების ჭა №1
h=2.20 მ

sapr. kan. Wa #13

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
k-2 pk 0+00

არს. წყალარინების ჭა №8
h=2.70 მ

sapr. kan. Wa #7

Hsr.=3.05 m D=1.0 m
k-1 pk 1+01

sapr. kan. Wa #17

Hsr.=1.55 m D=1.0 m
k-4 pk 0+00

არს. წყალარინების ჭა №11
h=3.00 მ

sapr. kan. Wa #11

Hsr.=3.35 m D=1.50 m
k-1 pk 2+07

არს. წყალარინების ჭა №16
h=3.00 მ

არს. წყალარინების ჭა №17
h=1.50 მ

sapr. kan. Wa #12

Hsr.=1.85 m D=1.50 m
k-1 pk 2+12

L=5.22 მ

L=4.06 მ

L=3.73 მ

L=5.3 მ

L=3.59 მ

L=3.42 მ

L=
2.8

 მ

L=1.52 მ

L=1.52 მ

L=1.95 მ

5

5.24
4.31

8.77

7.93

3.45

4.05

6.6

4.74

2.38

7.36

6.57
4.81

5.62

3.84

6.66
10.07

5.84

19
.7

7

6.
53

13
.6

2

4.
47

1.
77

8.15

5.46

3.1
11.45

4.02

2.72
9.19
4.7

sapr. kan. Wa #6

Hsr.=2.75 m D=1.0 m
k-1 pk 0+84

k-3 pk 0+35
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კ-7

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

GWP-032994
IC21-0584540

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

ფურცელი ფორმატი

A1-

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
მელიქიშვილის გამზირზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი - ვარაზისხევის ქუჩიდან
თარხნიშვილის ქუჩის ჩათვლით

ინგა მეცხვარშვილი

თეა სალია

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი
(ზედდება საპროექტო

წყალსადენის ქსელის დატანით)

წყალსადენის საპროექტო ჭა (სხვა პროექტით)

წყალსადენის საპროექტო მილი (სხვა პროექტით)

ჩ

ად

ს

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

?

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

ხე
ბოძი

ქვაფენილი
გამწვანების ზოლი (გრუნტი)

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი

წყალარინების საპროექტო მილი

არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების არსებული სადემონტაჟო ჭა
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?

?

?

?

?
?

არს. წყალარინების ჭა №2
h=2.00 მ

არს. წყალარინების ჭა №3
h=3.00 მ

არს. წყალარინების ჭა №10
h=1.10 მ

ს.ჰ №1

არს. წყალარინების ჭა №5
h=2.40 მ

?
?

?

ს.ჰ №2
315/90

??

?

?

d=500 მმ ფოლ. მილი

d=300 მმ ფოლ. მილი

d=
30

0 
მმ

 თ
უ

ჯ
. მ

ილ
ი

d=
20

0 
მმ

 თ
უ

ჯ
. მ

ილ
ი

d=150 მმ თუჯ. მილი

d=32 მმ
L=5.22 მ

d=
30

0 
მმ

d=
20

0 
მმ

d=
20

0 
მმ

d=90 მმ
L=4.06 მ

d=63 მმ

L=3.73 მ

d=32 მმ
L=5.3 მ

d=200 მმ თუჯ. მილი
d=300 მმ თუჯ. მილი

d=300 მმ ფოლ. მილი

110/32

63/25

63/25

315/160

315/90

315/32

d=32 მმ
L=3.59 მ

d=32 მმ
L=3.42 მ

315/32

110/32

არს. წყალარინების ჭა №9
h=2.00 მ

315/63

არს. წყალარინების ჭა №14
h=2.00 მ

d=700 მმ ფოლ. მილი

110/32

d=50 მმ ppr. მილი

d=50 მმ ppr. მილი

PE100PN16 d=160 მმ

L=30.00 მ

315/32

315/63

160/32

არს. წყალარინების ჭა №12
h=3.10 მ

k-5 pk 0+00

63/25

63/25

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=47.60 მ

PE100PN16 d=110 მმ
∑L=47.60 მ

315/110

PE100PN16 d=315 მმ
∑L=83.90 მ

PE100PN16 d=315 მმ
∑L=83.90 მ

PE100PN16 d=315 მმ
L=35.50 მ

ფოლადის მილი d=426/8 მმ
∑L=150.00 მ

ფოლადის მილი d=426/8 მმ
∑L=150.00 მ

ფოლადის მილი d=426/8 მმ
∑L=150.00 მ

ფოლადის მილი d=400 მმ
∑L=55.00 მ

315/63

d=90 მმ
L=8.80 მ

d=90 მმ

L=3.30 მ

ფოლადის მილი d=400 მმ
∑L=55.00 მ

ფოლ.300/300

ფოლადის მილი d=325/6 მმ
L=8.30 მ

PE100PN16 d=63 მმ
∑L=45.70 მ

PE100PN16 d=315

L=19 მ

d=300 მმ

L=21 მ

d=300 მმ

L=15 მ

d=150 მმ

L=4.30 მ

d=
15

0 
მმ

L=
4.

70
 მ

d=
15

0 
მმ

L=
4.

40
 მ

PE
10

0P
N16

 d=
50

0

L=
12

 მ

PE
10

0P
N

16
 d

=5
00

L=
15

 მ
PE

10
0P

N
16

 d
=5

00
L=

22
 მ

PE
10

0P
N

16
 d

=5
00

L=
17

 მ

PE100PN
16 d=500

L=17 მ

PE100PN
16 d=500

L=15 მ

PE100PN
16 d=500

L=16 მ

PE100PN
16 d=500

L=24 მ

PE
10

0P
N

16
 d

=5
00

L=
25

 მ

PE
10

0P
N

16
 d

=5
00

L=
22

 მ

d=
50

0 
მმ

L=
5 

მ
d=

50
0 

მმ
L=

11
 მ

d=200 მმ

L=12 მ

d=300 მმ
L=19 მ

d=300 მმ

L=7 მ

110/90

63/25

არს. წყალარინების ჭა №6

არს. წყალარინების ჭა №7

არს. წყალარინების ჭა №13
კ-1 პკ 1+81-1+85
k-6 pk 0+12

არს. წყალარინების ჭა №15

არს. წყალარინების ჭა №18
h=6.00 მ

k-1 პკ 2+23

d=150 მმ
L=2.00 მ

d=
15

0 მ
მ

L=
4.4

0 მ

d=150 მმL=4.40 მ

არს. წყალარინების ჭა №4
h=2.40 მ

d=250 მმ
L=26 მ

d=150 მმ
L=1.60 მ

d=
15

0 
მმ

L=
2.

10
 მ

d=150 მმ

L=1.70 მ

d=150 მმL=4.60 მ
d=300 მმ

L=5.20 მ

d=150 მმ
L=3.70 მ

d=200 მმ
L=4 მ

d=150 მმ

L=4.20 მ

d=
15

0 
მმ

L=
4.

50
 მ

satumbo sadguri

63/25

63/25

ბეტონის კედელი

ბეტონის კედელი

ბეტონის კედელი

მოაჯირი

მოაჯირი

sapr. kan. Wa #1

Hsr.=2.05 m D=1.0 m
k-1 pk 0+00

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=3.15 m D=1.50 m
k-1 pk 0+19

k-2 pk 0+30

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=3.55 m D=1.50 m
k-1 pk 0+31

sapr. kan. Wa #4

Hsr.=3.40 m D=1.50 m
k-1 pk 0+45

sapr. kan. Wa #5

Hsr.=2.75 m D=1.0 m
k-1 pk 0+68

sapr. kan. Wa #8

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
k-1 pk 1+16

k-4 pk 0+04

sapr. kan. Wa #16

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
k-3 pk 0+09

sapr. kan. Wa #15

Hsr.=1.75 m D=1.0 m
k-3 pk 0+00

sapr. kan. Wa #9

Hsr.=2.95 m D=1.0 m
k-1 pk 1+32

sapr. kan. Wa #10

Hsr.=3.35 m D=1.0 m
k-1 pk 1+56

k-5 pk 0+26

sapr. kan. Wa #18

Hsr.=3.15 m D=1.0 m
k-5 pk 0+19

sapr. kan. Wa #19

Hsr.=2.45 m D=1.0 m
k-6 pk 0+00

d=300 მმ

არს. d=100 მმ
ფოლ. მილი

არს. d=100 მმ
თუჯ. მილი

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი

(გადამღვრელი)

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი

(გადამღვრელი)

არს. d=100 მმ
ფოლ. მილი

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი
(დამწნეხი)

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი
(დამწნეხი)

კ-1

კ-1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-1

კ-1
კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

კ-1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-
1

კ-2

კ-2

კ-2

კ-2

კ-3

კ-3

კ-3

კ-4

კ-5

კ-5

კ-5

კ-6

კ-6

არს. წყალსადენის ჭა #1

წ.ჭა №1  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №2  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

(დამცლელი)

წ.ჭა №3  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №4  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №5  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №6  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №7  d=1.0 მმ
Hსრ.=1.80 მ

წ.ჭა №8  d=1.5 მმ
Hსრ.=1.90 მ

(დამცლელით)

წ.ჭა №9  d=1.5 მმ
Hსრ.=1.90 მ

(დამცლელით)

ფოლ.400/150

d=150 მმL=4.00 მ

დამცლელი მილი
PE100PN16 d=160 მმ

L=14.50 მ

დამცლელი ფოლადის მილი
d=159/5 მმ L=5.30 მ

დამცლელი ფოლადის მილი
d=159/5 მმ L=3.00 მ

PE100PN16 d=63 მმ
∑L=17.00 მ

PE100PN16 d=160 მმ
L=25.00 მ

L=
2.8

 მ

d=
25

 მმ

L=1.52 მ

L=1.52 მ

d=25 მმ

d=25 მმ

d=25 მმ
L=2.8 მ

d=25 მმ
L=3.6 მ d=

25
 მ

მ
L=

1.
6 

მ

d=25 მმ

L=3.2 მ

L=1.95 მ
d=32 მმ

არს. d=300 მმ
ფოლ. მილი

d=32 მმ
L=1.60 მ

ფოლადის მილი d=325/6 მმ
L=6.20 მ

d=32 მმ
L=6.10 მ

დამხშობი d=50 მმ

ფოლ.500/400

d=250 მმ

L=9 მ

sapr. kan. Wa #14

Hsr.=2.45 m D=1.0 m
k-2 pk 0+15

არს. წყალარინების ჭა №1
h=2.20 მ

sapr. kan. Wa #13

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
k-2 pk 0+00

არს. წყალარინების ჭა №8
h=2.70 მ

sapr. kan. Wa #7

Hsr.=3.05 m D=1.0 m
k-1 pk 1+01

sapr. kan. Wa #17

Hsr.=1.55 m D=1.0 m
k-4 pk 0+00

არს. წყალარინების ჭა №11
h=3.00 მ

sapr. kan. Wa #11

Hsr.=3.35 m D=1.50 m
k-1 pk 2+07

არს. წყალარინების ჭა №16
h=3.00 მ

არს. წყალარინების ჭა №17
h=1.50 მ

sapr. kan. Wa #12

Hsr.=1.85 m D=1.50 m
k-1 pk 2+12

L=5.22 მ

L=4.06 მ

L=3.73 მ

L=5.3 მ

L=3.59 მ

L=3.42 მ

L=
2.8

 მ

L=1.52 მ

L=1.52 მ

L=1.95 მ

5

5.24
4.31

8.77

7.93

3.45

4.05

6.6

4.74

2.38

7.36

6.57
4.81

5.62

3.84

6.66
10.07

5.84

19
.7

7

6.
53

13
.6

2

4.
47

1.
77

8.15

5.46

3.1
11.45

4.02

2.72
9.19
4.7

sapr. kan. Wa #6

Hsr.=2.75 m D=1.0 m
k-1 pk 0+84

k-3 pk 0+35
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კ-7

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

GWP-032994
IC21-0584540

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

ფურცელი ფორმატი

A1-

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
მელიქიშვილის გამზირზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი - ვარაზისხევის ქუჩიდან
თარხნიშვილის ქუჩის ჩათვლით

ინგა მეცხვარშვილი

თეა სალია

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთს
გარეშე

(ზედდება საპროექტო
წყალსადენის ქსელის დატანით)

წყალსადენის საპროექტო ჭა (სხვა პროექტით)

წყალსადენის საპროექტო მილი (სხვა პროექტით)

ჩ

ად

ს

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთს გარეშე

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

?

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

ხე
ბოძი

ქვაფენილი
გამწვანების ზოლი (გრუნტი)

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი

წყალარინების საპროექტო მილი

არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების არსებული სადემონტაჟო ჭა
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გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-7 A31:500

ჩ

ად

ს

3

4

1

2

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

?

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

ხე
ბოძი

ქვაფენილი
გამწვანების ზოლი (გრუნტი)

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი

წყალარინების საპროექტო მილი

არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების არსებული სადემონტაჟო ჭა

წყალარინების არსებული გასაუქმებელი მილი
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Hsr.=2.75 m D=1.0 m
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გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-7 A31:500

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

?

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

ხე
ბოძი

ქვაფენილი
გამწვანების ზოლი (გრუნტი)

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი

წყალარინების საპროექტო მილი

არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების არსებული სადემონტაჟო ჭა

წყალარინების არსებული გასაუქმებელი მილი
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გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-7 A31:500

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

?

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

ხე
ბოძი

ქვაფენილი
გამწვანების ზოლი (გრუნტი)

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი

წყალარინების საპროექტო მილი

არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების არსებული სადემონტაჟო ჭა

წყალარინების არსებული გასაუქმებელი მილი
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ს

3

4

1

2
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გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-7 A31:500

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

?

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)

ხე
ბოძი

ქვაფენილი
გამწვანების ზოლი (გრუნტი)

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი

წყალარინების საპროექტო მილი

არსებული კომუნიკაციის ჭა
სანიაღვრე არსებული ცხაური

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების არსებული სადემონტაჟო ჭა

წყალარინების არსებული გასაუქმებელი მილი
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ბეტონის
კედელი

  წყალარინების ქსელის გრძივი
პროფილი კ-1, კ-2, კ-3, კ-4, კ-5

კ-11

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

GWP-032994
IC21-0584540

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

ფურცელი ფორმატი

A1-

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
მელიქიშვილის გამზირზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი - ვარაზისხევის ქუჩიდან
თარხნიშვილის ქუჩის ჩათვლით

ინგა მეცხვარშვილი

თეა სალია



თხრილის დამუშავება
· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

სასიგნალო ლენტი

1:
0.

25

1:
0.

25

მიწის თხრილის განივი კვეთი
ასფალტირებული მონაკვეთისთვის

1
5
0

d
3
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0

hს
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. ც
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ლ
.

H
სა

შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
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d300 300

%

%1

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

1
d %№ H საშ. hსაშ. L (მ)

2

3200 800 2250

2350 600 1585

PE100 500 27
%1

2400

1800 19

3

2500 600 17501850SN8 300 36

PE100 3154

1950 550 12501525SN8 250 35

5

2400 500 17501700SN8 200 12

6

1700 500 10501350SN8 200 5.6

d
15

0
30

0
h ს
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. ც
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მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

H
სა

შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

30
0

სასიგნალო ლენტი

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი
კვეთი

7

1700 450 11001300SN8 150 49

8

3000 600 22502100SN8 300 31.1

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

საპ. წყალარინების მილი

საპ. წყალარინების მილი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

9

10

2650 800 1700PE100 500 1352125

2300 800 1350PE100 500 381950

წყალარინების მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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D

მილის
დიამეტრი

შემყვანი d პ1
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4

საპროექტო წყალარინების მოხვევის ჭა
ჭრილი I-I
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თუჯის ხუფი

საპროექტო წყალარინების
მოხვევის ჭა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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მიერთების ჭა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

კ-14 A3-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
45-90º

AutoCAD SHX Text
p1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
p2



d D
D

d D
D

H

10
0

H

h
h

გეგმა

საპროექტო წყალარინების სწორხაზოვანი ჭა
ჭრილი I-I

გამყვანი d პ2
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სწორხაზოვანი ჭა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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H

მი
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50
 მ

არსებული გაზსადენის მილის გადაკვეთა
ქვემოდან საპროექო წყალარინების მილით

ვერტიკალური ჭრა

  საპროექტო წყალარინების
მილით არსებული წყალსადენის

და გაზსადენის
  მილების კვეთის დეტალები

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,
ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების

 ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

IC22- 0727776

თარიღი: მარტი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი
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1 2 3 4 5

1
ასფალტის საფარის ჩახერხვა 10 სმ სისქეზე, ორ 
ზოლად

მ 504

2 ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ მ3 40

3
ასფალტის ნატეხების ა/თვითმცლელებზე 
დატვირთვა და გატანა 29 კმ-ზე

ტ 79.685

4
გრანიტის ქვაფენილის საფარის მოხსნა სისქით 
და გვერდზე დასაწყობება მ2 422.2

5
ბეტონის ბორდიურის დემონტაჟი და 
გვერდზე დაწყობა 0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 8

6
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 
(თხრილში), ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 1404.52

7
IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 
(თხრილში), გვერდზე დაყრით მ3 156.06

8
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 15.61

9
IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 140.45

10
VII კატ. გრუნტის დამუშავება კოდალით 
(თხრილში) მ3 73.92

11
VII კატ. კოდალით დამუშავებული გრუნტის 
დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე ექსკავატორით მ3 73.92

12
VII კატ. გრუნტის დამუშავება ხელის პნევმო 
ჩაქუჩით (თხრილში/ქვაბულში), გვერდზე 
დაყრით

მ3 8.21

13
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით 
ა/თვითმცლელებზე

მ3 0.82

14
VII კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 
ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე

მ3 7.39

15
დამუშავებული გრუნტის ნატეხების დაყრა 
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 29 კმ

ტ 3223.8

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი,  ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების ქსელის 
რეაბილიტაციის მოცულობათა უწყისი

IC22-0727776                                                                                                        
სამუშაოთა მოცულობები

# დასახელება
განზომი-

ლება
რაოდენობა შენიშვნა

გვ. 1 - 7



16
დემონტირებული ბეტონის ბორდიურის 
მოწყობა 0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 8

17

თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშით (0-20 მმ 
ფრაქცია) მსუბუქი დატკეპვნით (K=0.98-1.25) 
გვერდებზე, მილის ქვეშ 15 სმ და მილის 
ზემოდან 30 სმ

მ3 258.2

18
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-80; 0-120 
ფრაქცია) საფარით, (K=0.98-1.25) დატკეპვნით მ3 1240.6

19
ღორღი (0-40 ფრაქცია) ბალიშის მომზადება ჭის 
ქვეშ სისქით 10 სმ (k=0.98-1.25) მ3 10.9

20

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.55 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

21

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.40 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

22

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.5 მ, hსრ=3.35 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

23

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.15 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

გვ. 2 - 7



24

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=3.05 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

25

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.95 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

26

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.75 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

27

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.55 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 3

28

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.45 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 2

29

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.35 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

გვ. 3 - 7



30

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=2.05 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

31

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.85 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

32

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.75 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

33

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-
მონტაჟი d=1.0 მ, hსრ=1.55 მ. B-22.5 M-300, 
(თუჯის ხუფით) 25 ტ გამძლეობაზე (ჭების 
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7 M-100, 
W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი წყალშეუღწევადი 
დანამატით)

კომპლ. 1

34
პოლიეთილენის  PE100 SDR 11 PN16  d=500 მმ 
მილის შეძენა-მონტაჟი, ჰერმეტულობაზე 
გამოცდით

გრძ.მ 205

35
პოლიეთილენის  PE100 SDR 11 PN16  d=315 მმ 
მილის შეძენა-მონტაჟი, ჰერმეტულობაზე 
გამოცდით

გრძ.მ 20

36
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=300 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 75

37
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=250 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 35

38
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=200 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 25

გვ. 4 - 7



39
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=150 მმ მილის შეძენა- მონტაჟი მილძაბრა 
ბოლოთი, ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 60

40
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 258

41 მილის თავზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა მ 420

42 მიწის თხრილის გამაგრება მ2 2042
43 ჭის ქვაბულის გამაგრება მ2 509.16

44
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d300 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 2

45
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d250 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 1

46
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d200 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 2

47
კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d150 მმ 
მილისთვის ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 18

48
პოლიეთილენის ქუროს d=500 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 2

49
პოლიეთილენის ქუროს d=315 მმ PN16 შეძენა 
და მოწყობა

ცალი 1

50
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=300 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 26

51
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=250 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 12

52
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=200 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 14

53
წყალარინების პოლიეთილენის გოფრირებული 
SN8 d=150 მმ მილის გადაბმისას რეზინის 
საფენის შეძენა და მონტაჟი

ცალი 87

54
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=500 მმ მილით

ადგ. 21

55
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=315 მმ მილით

ადგ. 11

56
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=300 მმ მილით

ადგ. 9

გვ. 5 - 7



57
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=250 მმ მილით

ადგ. 4

58
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=200 მმ მილით

ადგ. 3

59
საპროექტო წყალარინების ჭაში შეჭრა 
საპროექტო d=150 მმ მილით

ადგ. 15

60
არსებულ წყალარინების ჭაში შეჭრა საპროექტო 
d=500 მმ მილით

ადგ. 3

61
არსებულ წყალარინების ჭაში შეჭრა საპროექტო 
d=300 მმ მილით

ადგ. 1

62
არსებული წყალარინების d=300 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 1

63
არსებული წყალარინების d=250 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 1

64
არსებული წყალარინების d=200 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 1

65
არსებული წყალარინების d=150 მმ მილის 
დახშობა მრავალჯერადი გამოყენების პნევმო 
დამხშობი ბალიშებით

ადგ. 2

66
საპროექტო ტრანშეიდან ჩამდინარე წყლების 
გაყვანა კანალიზაციის გოფრირებული SN8 d200 
მმ დროებითი მილით

გრძ. მ. 25

67
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული მილების 
დამაგრება 

გრძ. მ 30

68
ტრანშეის მოწყობის დროს არსებული 
კაბელების დამაგრება 

გრძ. მ 30

69

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=3.00 მ 
გურის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 4

70

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=2.70 მ 
გურის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 1

71

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=2.40 მ 
გურის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 2

72

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=2.20 მ 
გურის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 1

გვ. 6 - 7



73

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.50 მ 
გურის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 3

74

არსებული წყალარინების d=1000 მმ h=1.10 მ 
გურის მრგვალი ჭის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ და თუჯის ხუფის 
დასაწყობება 13 კმ

ცალი 1

75
არსებული წყალარინების ბეტონი/კერამიკის 
d=400 მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ

გრძ. მ 160

76
არსებული წყალარინების ბეტონი/კერამიკის 
d=300 მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ

გრძ. მ 35

77
არსებული წყალარინების ბეტონის/კერამიკის 
d=200 მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ

გრძ. მ 70

78
არსებული წყალარინების ბეტონის/კერამიკის 
d=150 მმ მილის დემონტაჟი გადატანა  
ნაგავსაყრელზე 29 კმ

გრძ. მ 30

79
არსებლი 40 სმ სისქის ბეტონის კედლზე d=500 
მმ მილის გასატარებლად ნახვრეტის მოწყობა

ადგ. 1

80
საპროექტო წყალარინების d=300 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=300 მმ 
მილზე

ადგ. 1

81
საპროექტო წყალარინების d=150 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=150 მმ 
მილზე

ადგ. 10

82
საპროექტო წყალარინების d=150 მმ მილის 
გადაერთება არსებულ წყალარინების d=100 მმ 
მილზე

ადგ. 8

83
მიწის თხრილიდან წყალამოღვრა თვითშემწოვი 
ტიპის ტუმბო-                                                  
აგრეგატით,  წარმადობით Q=25მ³/სთ,                                              

მანქ./სთ. 10

გვ. 7 - 7



მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ფირდოუსის ქუჩაზე წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1500 მმ
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პროექტის დასახელება:
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების ʪანვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
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ინʪა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე�საბურთალოს რაიონი,
მამია ალასანიას ქუˁაზე წʿალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

სექტემბერი, 2022
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detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068
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ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

სექტემბერი, 2022

˅ის ანაკრები რკინაბეტონის
ʪადახურვის ფილა ' �000 მმ

�არმირება�� სპეციფიკაცია
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ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

*:3�033���
,&22�0������

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინʪა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

ვაკე�საბურთალოს რაიონი,
მამია ალასანიას ქუˁაზე წʿალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი
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 LL=1840

8

2.94kg0.744
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.6
2k
g

2.05kg2.051

2.26kg0.564

4 4.20kg LL=1180 1.054

5  LL=820 0.734 2.92kg

9 1.89kg0.474
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 LL=2300

10 1.31kg0.334
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16*

17*
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სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

�.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-�

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

�. გვ-�



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

6�0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�6 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით
4-� მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით +-1.� მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის
ფერდების გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით
%-� 0-100 :8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
�. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების

სისწორისა და გეომეტრიული ჭების მიხედვით.
6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა

ჭჭჭჭჭ 1-1

თუჯის ხუფი

� �

*:3

�41MN/m2

*:3

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ბეტონის ჭის კედელში მილის
შეჭრისთვის ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

გვ-1



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ����  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0-20 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�36-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - 6.��

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�. მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან�სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით�

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან�და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-�
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