


დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.
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თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

სარჩევი

ას-1



გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი  ბ ა რ ა თ ი

 მოცემული პროექტი შესრულებულია შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ტექნიკური ექსპერტიზისა
და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ, წყლის მოპოვების დეპარტამენტის ტექნიკური დავალების
საფუძველზე.
   საპროექტო ობიექტი მდებარეობს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მფლობელობაში ნატახტრის
არსებული წყალმიმღები ნაგებობების ტერიტორიაზე (ს.კ. 72.03.25.035). პროექტი ითვალისწინებს
სიფონურ ჭაბურღილებზე მოწყობილი 21 ცალი სარეგულაციო კამერის  (18 ცალი კოშკურა და 3 ცალი
მართკუთხა ტიპის) სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებს. ისისნი ტერიტორიაზე განთავსებულია
დაახლოებით 10 მ სიღრმისა და 26 მეტრი სიგანის ორქანობიან ქვაბულში მიმდევრობით 840 მეტრ
სიგრძეზე. ტერიტორია  დაფარულია ეკალბარდებითა და ხე-მცენარეებით. ზემოთ ხსენებული ქვაბულს
გასწვრივ, მთელ სიგრძეზე, დაახლოებით 5-10 მეტრის მოშორებით, მიუყვება გრუნტიანი, სამანქანო გზა.
ქვაბულის ფერდები მკვეთრ ქანობიანია, გრუნტი შლადია,  მასში ადამიანის  უსაფრთხოდ ჩასვლა
რთულია. შესაბამისად პროექტი ითვალისწინებს, მოსამსახურე პერსონალისათვის,  მომსახურების
გაუმჯობესებისათვის, ერთი ცალი კაპიტალური კიბის მოწყობას, ანაკრები ბეტონის საფეხურებითა და
ლითონის ორმხრივი მოაჯირით.
არსებული სარეგულაციო კამერები წარმოადგენს ნაწილობრივ მიწისზედა და მიწისქვეშა რკინა/ბეტონის
შენობა-ნაგებობას, მასში ჩასვლის თვალსაზრისით პროექტში გათვალისწინებულია ლითონის შვეული
კიბე. მათგან 20 ცალის კოსნსტრუქციული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და არ საჭიროებს ჩარევას,
ხოლო ერთი ცალის (გეგმაზე N12) კედლები და სახურავი ჩამოშლილია და საჭიროებს კონსტრუქციულ
გამაგრებით სამუშაოების ჩატარებას. პროექტში გათვალისწინებულია კამერების ირგვლიც ეკალ-ბარდების
გასუფთავებას, ფერდებიდან ჩამოშლილი გრუნტის გატანას, კედლებიდან გარე ნალესის სრულად მოხსნას,
ახალი ნალესის მოწყობას მავთულბადეზე, ქვიშა-ცემენტის ნასხურის და შენობის წინა მხრიდან სარინელის
მოწყობას; ძველი ლითონის კარის შეცვლას ახლით, სარკმლის ღიობში ლითონის გისოსის მონტაჟს.
სახურავზე არსებული საფარის განახლებას.
სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის შრომის ორგანიზაციისათვის გათვალისწინებულია 2 ცალი
დროებითი, გადასატანი ხის ინვენტარული კიბის მოწყობა. მასალების მიწოდება დაგემილია ამწის
საშუალებით ნახაზი Nას-11-ზე ნაჩვენები გეგმის მიხედვით.

შენიშვნა: მშენებლობის პროცესში დაცული იქნეს უსაფრთხოების წესები

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო

ურდულების სათავსის სარემონტო
სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

სარჩევი

ას-2



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

სიტუაციის ამსახველი ფოტო
მასალა

ას-3



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

სიტუაციური გეგმა

ას-41:10 000
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

გეგმა 1

ას-61:1 000

1

2

3

4

გეგმა 1
კოშკურა ტიპის ნაგებობა

სარეგულაციო კამერა

პირობითი აღნიშვნები:

კაპიტალური კიბე



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

გეგმა 2

ას-71:1 000

1

2

3

4

კოშკურა ტიპის ნაგებობა

სარეგულაციო კამერა

პირობითი აღნიშვნები:

გეგმა 2



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

გეგმა 3

ას-81:1 000

1

2

3

4

კოშკურა ტიპის ნაგებობა

სარეგულაციო კამერა

პირობითი აღნიშვნები:

გეგმა 3



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

გეგმა 4

ას-91:1 000

1

2

3

4

კოშკურა ტიპის ნაგებობა

სარეგულაციო კამერა

პირობითი აღნიშვნები:

გეგმა 4



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

გეგმა, ფასადები,
ვიზუალიზაცია

ას-101:100



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

ტიპიური პროფილი, სახურავის
გეგმა, სახურავის კვანძი და
დროებითი, გადასატანი ხის
კიბის სქემატური ნახაზი.

ას-11



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

გისოსი სარკმლის
ღიობისათივის, ლითონის
ორფრთიანი კარი

ას-121:10; 1:50; 1:5



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17ას-131:10; 1:50; 1:5

სარეგულირებელი ჭების
სარემონტო სამუშაოები და
მათზე ლითონის ლუქების

მოწყობა



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

სამუშაოთა მოცულობები

ას-14



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

სამუშაოთა მოცულობები

ას-15



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

სამუშაოთა მოცულობები

ას-16



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

სამუშაოთა მოცულობები

ას-16





დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-0639171

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე,  ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

17

საპროექტო კიბის სიტუაციური
გეგმა

ას-41:10 000

საპროექტო კიბის სიტუაციური გეგმა



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

7

საპროექტო კიბის სიტუაციური
გეგმა

11:40



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

7

საპროექტო კიბის გრძივი
პროფილი

21:40



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

7

საპროექტო კიბის გეგმა

31:40



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

7

კობის ლითონის კოსოურების
განაწილების გეგმა

41:40



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

7

ლითონის კოსოურების
ჩაანკერების კონსტრუქცია; მონ.
რკ/ბ ფილების კონსტრუქცია

51:40



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

7

ლითონის მოაჯირის მოწყობის
გეგმა

61:40



დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

წყლის მოპოვების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროეტის დასახელება:

ნატახტრის ჭაბურღილების სიფონური
ნაგებობების და სარეგულაციო
ურდულების სათავსის სარემონტო

სამუშაოები.

IC22-

თარიღი: მაისი, 2022

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

პროექტი მოამზადა:

იოსებ ზარიძე

ირაკლი პაპასკირი

პროექტი შეამოწმა:

7

ლითონის მოაჯირის
კონსტრუქცია

71:40
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არსებული
დაზიანებული ნაგებობა

ჭაბურღილის არსებული სიფონური ნაგებობის
გეგმა

ჭაბურღილის არსებული სიფონური ნაგებობის
ფასადი

საპროექტო
კონტური

არსებული
კარის ღიობი

6
7

0
0

ფოტო მასალა

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti - saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis, #10

1

varianti

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

SeniSvnebi:

reab. samsax.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

Tebervali  2022

Sps "jorjian uoTer

end faueri"

1 61:40

i. papaskiri

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის სარემონტო სამუშაოები

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის გეგმა; ფასადი
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0
0

1500

8
0

0

±0.000

0.800

600600

2700

4
0

0
0

ჭაბურღილის არსებული სიფონური ნაგებობის
ღიობის მოჩარჩოება და არმატურის ნაშვერების მოწყობა

4
0

0
6

0
0

1
0

0
0

არმატურის ნაშვერები
პერიმეტრზე
Ø12; A500C

არსებული ღიობის
მოჩარჩოება ლითონის

კოჭებით

1

1

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti - saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis, #10

1

varianti

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

SeniSvnebi:

reab. samsax.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

Tebervali  2022

Sps "jorjian uoTer

end faueri"

2 61:40

i. papaskiri

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის სარემონტო სამუშაოები

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის

ღიობის მოჩარჩოება და არმატურის
ნაშვერების მოწყობა



ღიობის მოჩარჩოებისა და არმატურის ნაშვერების
მოწყობის კვანძი

4
0

0
6

0
0

1
0

0
0

1

1

250 1500 250

150 600 500 600 150

არმატურის ნაშვერები
Ø12; A500C; ბიჯი 200

არსებული მონ. ბეტონის კედელი
გაიხვრიტოს Ø16 დიამეტრით
და ამოივსოს ცემენტის ხსნარით

კუთხივანა
125x125x10

ღიობის მოჩარჩოებისა და არმატურის ნაშვერების
მოწყობის კვანძი;  ჭრილი 1-1

არმატურის ნაშვერები
Ø12; A500C; ბიჯი 200

4
0

0
6

0
0

1
0

0
0

კუთხივანა
125x125x10

ჭანჭიკი და ქანჩი
საყელურით; M14

5050

1

ჭანჭიკი და ქანჩი
საყელურით; M14

არსებული მონ. ბეტონის კედელი
გაიხვრიტოს Ø16 დიამეტრით

1

2

2

3 3

2000

2700

2200 250250

არმატურის ნაშვერების მოწყობის
გეგმა

არმატურის ნაშვერები
Ø12; A500C; ბიჯი 200

3

2
3

0
0

1
8

0
0

2
5

0
2

5
0

ღიობის მოჩარჩოებისა და არმატურის ნაშვერების ამოკრეფა და სპეციფიკაცია

.

დასახელება განიცკვეთი რაოდენობა,
ცალი

 1 .  / 1

, 

1

ჭანჭიკი და ქანჩი
საყელურით M14 350 4

0,45
1.80

2

კუთხოვანა
125x125x10 2000 2

19,10
76.40

3

არმატურა
Ø12 1000 94

0,89
83.47

                                                            ჯამი -  A500C

161.67

                                                                       გადადების ნაკერები და გადანაჭრები  - 3 %

4.85

                                                            სულ -  A500C

166.52

შენიშვნა: ლითონის ელემენტები დაიფაროს ანტიკოროზიული საღებავით, ორ ფენად.
naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti - saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis, #10

1

varianti

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

SeniSvnebi:

reab. samsax.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

Tebervali  2022

Sps "jorjian uoTer

end faueri"

3 61:40

i. papaskiri

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის სარემონტო სამუშაოები

არმატურის ნაშვერების მოწყობის
გეგმა; ღიობის მოჩარჩოებისა და

არმატურის ნაშვერების
მოწყობის კვანძი



2
5

0
0

1500

8
0

0

±0.000

0.800

600600

2700

4
0

0
0

არსებული
დაზიანებული ნაგებობა

ჭაბურღილის საპროექტო სიფონური ნაგებობის
ფასადი

საპროექტო
კონტური

არსებული
კარის ღიობი

6
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0
0

2
3

4
0

1
6

0
2

0
0

საპროექტო
პარაპეტი

საპროექტო
გადახურვის ფილა

1
7

0
0

5
0

0

1500

8
4

0

საპროექტო
ფანჯრის ღიობი

2
0

5
0

2
3

0
0

2
5

0

მონ. რკ/ბ პარაპეტის მოწყობის
გეგმა

2200

2700

250250

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti - saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis, #10

1

varianti

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

SeniSvnebi:

reab. samsax.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

Tebervali  2022

Sps "jorjian uoTer

end faueri"

4 61:40

i. papaskiri

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის სარემონტო სამუშაოები

ჭაბურღილის საპროექტო სიფონური
ნაგებობის ფასადი



1500

8
0

0

±0.000

0.800

600600

2700

4
0

0
0

არსებული
დაზიანებული ნაგებობა

ჭაბურღილის არსებული სიფონური ნაგებობის
საპროექტო მონაკვეთის არმირების ნახაზი

მონ. რკ/ბ
გადახურვის ფილა

H-16 სმ

არსებული
დაზიანებული ნაგებობა
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0

დ
აზ
უ
სტ
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 ა
დ
გი
ლ
ზ
ე

4
0

საპროექტო მონ. რკ/ბ
კედელი

Ø12; A500C

ბიჯი 200

1

Ø8; A500C

ბიჯი 200

2

შენიშვნა: არმატურის ნაშვერები პირობითად ნაჩვენები არ არის.

2700

2200
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0

250250

2
5
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2

5
0

ჭაბურღილის არსებული სიფონური ნაგებობის
საპროექტო მონაკვეთის არმირების გეგმა

Ø12; A500C

ბიჯი 200

1

Ø8; A500C

ბიჯი 200

2

Ø8; A240

ბიჯი 600

3

2
0

0

მონ. რკ/ბ
პარაპეტი  H-20 სმ

6
7

0
0

მონ. რკ/ბ საძირკვლის ფილის არმატურის ამოკრეფა და სპეციფიკაცია

ღეროს
დიამეტრი; მმ

ღეროს
სიგრძე; მმ

რაოდენობა;
ცალი

საერთო
სიგრძე; მ

1 გრძ.მ
წონა; კგ

საერთო
წონა შენიშვნა

ბე
ტ
ო
ნი
  B

-
2

5
 
-
 
W

8
 
-
 
F

2
0

0

-
 
7

.
0

0
 
 
m
³

1
Ø12; A500C

2700 94
253,80

0.888 225.37

ГОСТ Р

52544-2006

2

Ø8; A500C
9700 12

116,40
0.395 45.98

ГОСТ Р

52544-2006

3
Ø8; A240

450 70
31,50

0.395 12.44

ГОСТ Р

52544-2006

                                                             ჯამი -  A500C

283.79

                       შესაკრავი მავთული, გადაბმები და გადანაჭრები  -  10 %

28.38

                                                             სულ -  A500C

312.17

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti - saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis, #10

1

varianti

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

SeniSvnebi:

reab. samsax.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

Tebervali  2022

Sps "jorjian uoTer

end faueri"

5 61:40

i. papaskiri

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის სარემონტო სამუშაოები

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის საპროექტო მონაკვეთის

არმირების კონსტრუქცია



2700

2
3
0
0

ჭაბურღილის არსებული სიფონური ნაგებობის
საპროექტო მონაკვეთის გადახურვის ფილის არმირების გეგმა

Ø10; A500C

ბიჯი 200

1

2

Ø10; A500C

ბიჯი 200

მონ. რკ/ბ გადახურვის ფილის არმატურის ამოკრეფა და სპეციფიკაცია

ღეროს
დიამეტრი; მმ

ღეროს
სიგრძე; მმ

რაოდენობა;
ცალი

საერთო
სიგრძე; მ

1 გრძ.მ
წონა; კგ

საერთო
წონა შენიშვნა

ბე
ტ
ო
ნი
  B

-
2

5
 
-
 
W

8
 
-
 
F

2
0

0

-
 
1

.
0

0
 
 
m
³

1
Ø10; A500C

2300 28
64,40

0.888 57.19

ГОСТ Р

52544-2006

2

Ø10; A500C
2700 24

64,80
0.888 57.54

ГОСТ Р

52544-2006

3
Ø8; A500C

800 24
19,20

0.617 11.85

ГОСТ Р

52544-2006

4

Ø8; A240
300 32

9,60
0.395 3.79

ГОСТ Р

52544-2006

                                                             ჯამი -  A500C

130.37

                       შესაკრავი მავთული, გადაბმები და გადანაჭრები  -  10 %

13.04

                                                             სულ -  A500C

143.40

მონ. რკ/ბ გადახურვის ფილის არმირების ნახაზი ჭრილში

1
6

0

1
2

0
2

0
2

0

1
6

0

1

Ø10; A500C
ბიჯი 200

3

Ø8; A500C
ბიჯი 600

ჭადრაკულად
2

Ø10; A500C
ბიჯი 200

4

Ø8;  A240
ბიჯი 600

40

250

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti - saproeqto samsaxuri

Tbilisi, medea (mzia) juRelis, #10

1

varianti

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

SeniSvnebi:

reab. samsax.

ufrosi

Seasrula

Seamowma

proeqtis

xelmZRvaneli

Tebervali  2022

Sps "jorjian uoTer

end faueri"

6 61:40

i. papaskiri

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის სარემონტო სამუშაოები

ჭაბურღილის არსებული სიფონური
ნაგებობის საპროექტო მონაკვეთის
გადახურვის ფილის კონსტრუქცია



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-5



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-7
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