

ტექნიკური დავალება

ბექთაქარის საბადოს ტერიტორიაზე მიწისქვეშა ბეტონის რეზერვუარის მშენებლობა

1. საერთო მონაცემები

1.1	სამუშაოს ტიპები	<ul style="list-style-type: none">• შპს არემჯი აურამინის კუთვნილ ბექთაქარის საბადოს ტერიტორიაზე წყლის ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესრულება;• მიწისქვეშა ბეტონის რეზერვუარის მშენებლობა წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით;• მშენებლობის ნებართვის მოპოვება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიიდან (საჭიროების შემთხვევაში);• სამუშაოების დასრულების შემდეგ საბოლოო ნახაზების შესრულება და დამკვეთთან მიწოდება;
1.2	დამკვეთი	შპს "RMG Auramine"
1.3	ობიექტი	შპს "RMG Auramine"-ის ბექთაქარის საბადოს საწარმოო ტერიტორია; დანართი - სიტუაციური სქემა
1.4	3. რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი	ბოლნისის მუნიციპალიტეტები

2. საწყისი მდგომარეობა

2.1	მონაცემები ნედლეულის ბაზაზე	არ საჭიროებს
2.2	დამკვეთის მიერ მიწოდებული სამუშო	<ul style="list-style-type: none">• სამშენებლო პროექტი;• შერჩეული ტერიტორიის ტოპოგრაფიული აგეგმვა;• შერჩეული ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევების ჩატარება;
2.3	მოცემული სიმძლავრე	არ საჭიროებს
2.4	ენერგიით მომარაგების წყაროები (სითბო, ელექტროენერგია, კომპრესირებული ჰაერი, გაზი), წყალი	შპს "RMG Auramine"-ის ბექთაქარის საბადოს საწარმოო ტერიტორია;

2.5	ტექნიკური პირობები არსებულ ქსელებთან და კომუნიკაციებთან მიერთებისათვის	მხოლოდ ადგილობრივი
2.6	საწარმოს მუშაობის რეჟიმი	24/7
2.8	საბაზისო მონაცემები და წარმოების მოედნების ტოპოგრაფიული საფუძველი	წარედგინება გამარჯვებულ კომპანიას
3. ძირითადი მოთხოვნები		
3.1	პროექტის განყოფილებები	
3.1.1	ანგარიშის ფორმატი	საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად
3.1.2	გარე ქსელებისა და კომუნიკაციების შემუშავების აუცილებლობა	არ საჭიროებს
3.1.3	დამატებითი მოთხოვნები სამუშაო პროექტის შემუშავებისთვის	<ul style="list-style-type: none"> • მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება სფეროში; • ძირითადი და დამხმარე პერსონალის/ექსპერტების მონაწილეობა
3.2	მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები:	სამუშაოების შესრულება მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად
3.3	მომსახურების გაწევის რეჟიმი (გრაფიკი):	არ საჭიროებს
3.4	მომსახურების გაწევის დაწყების თარიღი:	25.06.2023
3.5	მომსახურების გაწევის დასრულების თარიღი:	შესათანხმებელია