

ტექნიკური დავალება

**წითელი ხიდი - წალკა - ახალქალაქის მაგისტრალური გაზსადენის
(დაახლოებით 1.2 კმ) მონაკვეთის გადატანის სამუშაოების წარმოება**

1. საერთო მონაცემები

1.1	სამუშაოს ტიპები	<ul style="list-style-type: none"> • საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კუთვნილი წითელი ხიდი - წალკა - ახალქალაქის მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ოპერირების უზრუნველსაყოფად, მილსადენის მონაკვეთის გადატანა X-449261.58, Y-4581454.37 დან X-448510.22, Y-4580863.02 მდე, საერთო სიგრძით 1041.5 მ. • აღნიშნული სამუშაოები განხორციელდეს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან შეთანხმებული პროექტის, ტექნიკური პირობისა და მშენებლობის ნებართვის შესაბამისად;
1.2	დამკვეთი	შპს "RMG Gold"
1.3	ობიექტი	შპს "RMG Gold"-ის საყდრისის საბადოს მიმდებარე ტერიტორია; (დანართი - სიტუაციური სქემა)
1.4	3. რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი	ბოლნისი/დმანისის მუნიციპალიტეტები

2. საწყისი მდგომარეობა

2.1	მონაცემები ნედლეულის ბაზაზე	არ საჭიროებს
2.2	დამკვეთის მიერ მიწოდებული სამუშაო	<ul style="list-style-type: none"> • წითელი ხიდი-წალკა-ალასტანის მაგისტრალური გაზსადენის მონაკვეთის გადატანის პროექტი; • შერჩეული ტრასის ტოპოგრაფიული აგეგმვა; • შერჩეული ტრასის გეოლოგიური კვლევა; • მშენებლობის ნებართვა;
2.3	მოცემული სიმძლავრე	პროექტის მიხედვით

2.4	ენერგიით მომარაგების წყაროები (სითბო, ელექტროენერგია, კომპრესირებული ჰაერი, გაზი), წყალი	არ საჭიროებს
2.5	ტექნიკური პირობები არსებულ ქსელებთან და კომუნიკაციებთან მიერთებისათვის	ტექნიკური პირობები და შეთანხმებები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტების გადაკვეთაზე მოცემულია პროექტში
2.6	საწარმოს მუშაობის რეჟიმი	
2.7	საბაზისო მონაცემები და წარმოების მოედნების ტოპოგრაფიული საფუძველი	წარმოდგენილი იქნება დამკვეთის მიერ
3. ძირითადი მოთხოვნები		
3.1	პროექტის განყოფილებები	
3.1.1	ანგარიშის ფორმატი	საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად
3.1.2	გარე ქსელებისა და კომუნიკაციების შემუშავების აუცილებლობა	არ საჭიროებს
3.1.3	დამატებითი მოთხოვნები სამუშაო პროექტის შემუშავებისთვის	<ul style="list-style-type: none"> • მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება სფეროში; • ძირითადი და დამხმარე სამშენებლო ტექნიკის მფლობელობა
3.2	მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები:	სამუშაოების შესრულება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად
3.3	მომსახურების გაწევის რეჟიმი (გრაფიკი):	წარმოადგენს შეთანხმების საგანს დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის
3.4	მომსახურების გაწევის სავარაუდო დაწყების თარიღი:	01.12.2023
3.5	მომსახურების გაწევის სავარაუდო დასრულების თარიღი:	01.03.2024