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Техническое задание  
на ремонтные работы помещений Цеха приема и погрузки нефтепродуктов  

морским транспортом 
 

 
 
Заказчик:   ООО «Батумский нефтяной терминал» 
 
Характеристика работ:  Ремонтные работы 

 
 

Батуми 2017 
 

Общие положения 
 
Подрядчик готовит коммерческое предложение по ремонтным работам помещений 
цеха приема и погрузки нефтепродуктов морским транспортом ООО «БНТ» на 
основании ведомостей, сформированных на данный объем работ, исходя из 
собственных замеров и расчетов. Результаты замеров согласовываются с Заказчиком. 
 
Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на производство данных 
работ. Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и 
условия оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный 
график ведения работ). 
 
Общие указания по выполняемым работам 
 
Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, на своем оборудовании, своими 
инструментами, гарантируя их надлежащее качество.  
 
Требования к методам производства и качеству демонтажных работ 

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям 
действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и 
санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных 
видов работ. 

2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать 
государственным стандартам и техническим условиям.   

3. При исполнении условий договора Подрядчик должен обеспечить 
осуществление контроля качества работ службами, оснащёнными техническими 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 
контроля. 

4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный 
и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85 
(Организация строительного производства). 
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5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию 

скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии 
актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки 
Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика 
вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств 
Подрядчика. 

6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков 
могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на 
выполненные работы.  

 
Требования к Подрядчику 
 

1. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения 
работ по поддержанию существующего порядка.  

2. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и 
складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон своими 
силами. 

3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья 
инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных 
компонентов, в канализацию не сливать. Объем строительного мусора и 
отходов производства определяется по сметному расчету. 

4. При производстве демонтажных работ исключить запыление и загрязнение 
прилегающей территории. 

5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке. 
6. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности. 
7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного 

мусора и места производства работ. 
8. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала 

работ. 
9. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до 

начала работ, в процессе работ и после производства работ. 
 
Сроки  
 

1. Срок выполнения работ: 30 календарных дней. 
2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 

3-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ. 
 

Результаты работы 
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1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется 

подписанием Акта сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов 
скрытых работ. 

2. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов. 
 
Требования к составу документации 
 

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе 
производства работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую 
документацию: Допуски, акты скрытых работ, наряды на проведение огневых 
работ и т.д.  

 
 
 
Состав и содержание работ 

Ведомость объемов работ и используемых ресурсов 
№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения 
Кол-
ство 

1 2 3 4 
 Операторная №1   

1 Устройство на крыше дополнительных фартуков (ендов) из оцинкованной 
кровельной стали м2 1,5 

 Оцинкованный кровельный лист 3х0,5 м м2 2 
2 Смена водосточных желобов и труб  м 15 
 Желоб водосточный м 7 
 Труба водосточная м 8 

3 Смена м/пластиковых оконных блоков   0,9х1,65м м2 1,5 
4 Смена м/пластиковых дверных блоков 0,8х2,4м м2 1,92 
5 Смена покрытия полов из керамических плит м2 18,5 
 Плиты керамические м2 20 
 Раствор для укладки плит кг 120 
 Плинтуса пластмассовые м 35 

6 Окраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной краской (два 
слоя) м2 124 

 Краски водоэмульсионные кг 37 
 Шпаклевка кг 60 
 Колер краска тюбик 2 

7 Окраска наружных стен фасадной краской (два слоя) м2 58 
 Краски водоэмульсионные, фасадные кг 20 
 Шпаклевка фасадная кг 30 
 Колер краска тюбик 1 
 Операторная №2   

1 Устройство на крыше дополнительных фартуков (ендов) из оцинкованной 
кровельной стали м2 1,5 

 Оцинкованный кровельный лист 3х0,5 м м2 2 
2 Окраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной краской (два 

слоя) м2 112 

 Краски водоэмульсионные кг 30 
 Шпаклевка кг 60 
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 Колер краска тюбик 2 

3 Окраска наружных стен фасадной краской (два слоя) м2 58 
 Краски водоэмульсионные, фасадные кг 20 
 Шпаклевка фасадная кг 30 
 Колер краска тюбик 1 

4 Смена облицовки потолка из гипскартона м2 9,5 
 Плиты из гипсокартона м2 12 
 Профиль СД 60х27 пм 29 
 Профиль ИД 28х27 шт 7 
 Шурупы шт 170 
 Операторная №3   

1 Устройство на крыше дополнительных фартуков (ендов) из оцинкованной 
кровельной стали м2 1,5 

 Оцинкованный кровельный лист 3х0,5 м м2 2 
2 Смена дверных замков шт 1 
3 Ремонт дверных замков шт 2 
4 Смена м/пластиковых оконных блоков   0,9х1,65м м2 1,5 
5 Смена покрытия полов из керамических плит м2 18,5 
 Плиты керамические м2 20 
 Раствор для укладки плит кг 120 
 Плинтуса пластмассовые м 35 

6 Окраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной краской (два 
слоя) м2 124 

 Краски водоэмульсионные кг 37 
 Шпаклевка кг 60 
 Колер краска тюбик 2 

7 Окраска наружных стен фасадной   
 Краской (два слоя) м2 58 
 Краски водоэмульсионные, фасадные кг 20 
 Шпаклевка фасадная кг 30 
 Колер краска тюбик 1 

8 Смена облицовки потолка из гипсокартона м2 9,5 
 Плиты из гипсокартона м2 12 
 Профиль СД 60х27 пм 29 
 Профиль ИД 28х27 шт 7 
 Шурупы шт 170 
 Помещение счетной системы   

1 Устройство на крыше дополнительных фартук (ендов) из   
 Оцинкованной кровельной стали м2 2,5 
 Оцинкованный кровельный лист 3х0,5 м м2 3 

2 Смена дверных замков шт 1 
3 Ремонт дверных замков шт 3 
4 Смена м/пластиковых оконных блоков   0,9х1,65м м2 1,5 
5 Смена покрытия полов из керамических плит м2 18,5 
 Плиты керамические м2 20 
 Раствор для укладки плит кг 120 
 Плинтуса пластмассовые м 35 

6 Окраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной краской   (два 
слоя) м2 156 

 Краски водоэмульсионные кг 47 
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 Шпаклевка кг 90 
 Колер краска тюбик 2 

7 Окраска наружных стен фасадной   
 Краской   (два слоя) м2 64 
 Краски водоэмульсионные, фасадные кг 18 
 Шпаклевка фасадная кг 25 
 Колер краска тюбик 1 

8 Смена облицовки потолка из гипсокартона м2 4,5 
 Плиты из гисокартона м2 6 
 Профиль СД 60х27 пм 15 
 Профиль ИД 28х27 шт 4 
 Шурупы шт 80 
 Санитарные узлы   

1 Устройство на крыше дополнительных фартуков (ендов) из оцинкованной 
кровельной стали-зарплата м2 1,5 

2 Окраска наружных стен фасадной краской (два слоя) м2 51 
 Краски водоэмульсионные, фасадные кг 18 
 шпаклевка фасадная кг 20 
 Колер краска тюбик 1 

3 Смена облицовки потолка из  ПВХ панелями м2 4,2 
 Панели ПВХ м2 6 
 Профиль СД 60х27 пм 15 
 Профиль ИД 28х27 шт 4 
 Шурупы шт 80 
 Угольники пластмассовые м 10 

4 Смена м/пластиковых дверных блоков 0,8х2,1мх2шт. м2 3,36 
5 Смена дверных замков на внутренних   
 м/пластиковых дверей шт 4 

6 Смена писсуара шт 1 
7 Смена раковин шт 2 
 Офис цеха   

1 Окраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной краской в два 
слоя м2 322 

 Краски водоэмульсионные кг 90 
 Шпаклевка кг 180 

2 Смена м/пластиковых оконных блоков 0,95х1,1 м м2 1,05 
3 Смена раковины шт 1 
4 Окраска наружных стен масленой краской в два слоя м2 98 
 Краски масленые кг 30 
 Слесарная мастерская   

1 Разработка и окраска потолка мастерской   
 Водоэмульсионной краской м2 36 
 Раствор для укладки плит кг 140 
 Краски водоэмульсионные кг 11 
 

Примечание:  Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной 
терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия    
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