

- ნახაზების ჩამონათვალი -	
	თავფურცელი
1	ნახაზების ჩამონათვალი. განმარტებითი ბარათი.
2	სასაწყობე შენობის არსებული ფოტომასშაბი.
3	ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან. საკადასტრო გეგმა.
4	ამროფოტო.
5	სიტუაციური გეგმა.
6	ანაზომი. პირველი / მეორე სართულის გეგმა.
7	ანაზომი. მესამე / მეოთხე სართულის გეგმა.
8	ღემონტაჟი. პირველი / მეორე სართულის გეგმა.
9	ღემონტაჟი. მესამე / მეოთხე სართულის გეგმა.
10	მონტაჟი. პირველი / მეორე სართულის გეგმა.
11	მონტაჟი. მესამე / მეოთხე სართულის გეგმა.
12	სასაწყობე შენობის სრული გეგმა. პირველი სართულის გეგმა.
13	სასაწყობე შენობის სრული გეგმა. მეორე სართულის გეგმა.
14	სასაწყობე შენობის სრული გეგმა. მესამე სართულის გეგმა.
15	სასაწყობე შენობის სრული გეგმა. მეოთხე სართულის გეგმა.
16	სასაწყობე შენობის სრული გეგმა. მესამე სართულის გეგმა.
17	სასაწყობე შენობის სრული გეგმა. სახურავის სართულის გეგმა.
18	პირველი / მეორე სართულის გეგმა.
19	მესამე / მეოთხე სართულის გეგმა.
20	პირველი / მეორე სართულის ავეჯის & იატაკების გეგმა.
21	მესამე / მეოთხე სართულის ავეჯის & იატაკების გეგმა.
22	პირველი / მეორე სართულის კედლების გეგმა.
23	მესამე / მეოთხე სართულის კედლების გეგმა.
24	პირველი / მეორე სართულის ჭერის გეგმა.
25	მესამე / მეოთხე სართულის ჭერის გეგმა.
26	ფასადი მ-ა / 1.ა-15. საპროექტო
27	ფასადი ბ(/)-ა / 2-1.ა საპროექტო. საღემონტაჟო კიბე & ღიობი.
28	ფასადი 1.ა-4. საპროექტო. საღემონტაჟო ღიობი.
29	არსებული პანდუსის გეგმა & ჭრილი.
30	№1 & №2 კიბის გეგმა & ჭრილი.
31	ჭრილი 1ა
32	საოფისი სივრცის ფრაგმენტული ჭრილი.
33	საპრესი შენობა-ნაგებობის ანაზომი, საღემონტაჟო, სამონტაჟო, საპროექტო გეგმა.
34	საპრესი შენობა-ნაგებობის ფასადი კ-თ" / 1.ბ-2. ჭრილი 1-1 / 2-2
35	საპრესი შენობა-ნაგებობის დეტალები დ-01 იდან დ-06 ამდე.
36	კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია.
37	დეტალები
38	ვიზუალიზაცია სასაწყობე შენობის მიშენებისა & საპრესი-შენობა ნაგებობის.
39	ვიზუალიზაცია სასაწყობე შენობის ოფისის. ( ტიპირში )
40	ვიზუალიზაცია სასაწყობე შენობის ოფისის. ( ტიპირში )
41	მასშალათა უწყისი.

- განმარტებითი ბარათი -	
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. თბილისი, თენგიზ ჩანტლასის I შესახვევი №10. ს/კ. 01.19.17.001.004. ტერიტორიაზე აშენებულია "დიპლომატ ჯორჯიას" სასაწყობე შენობა, რომლის ჩრდილოეთის მხარეს იგეგმება 1045.00 კვ.მ საოფისი ნაწილის რეკონსტრუქცია. პროექტი ითვალისწინებს საოფისი სივრცეებისა და პირველ სართულზე სასაბილო სივრცის გაღაბეგმარებას და სარემონტო სამუშაოებისთვის დოკუმენტაციის მომზადებას, წარმოღვნილი პროექტი სრულად აღავტირდა შ.შ.მ. პირებისთვის.	
არსებული სასაწყობე შენობის ა - დ ღერძებში, 1 ღერძის კვეთაზე ხდება არსებული სამხარეულო/სასაბილოს ნაწილის გადიდება. ეწყობა ლითონის კიბე (№2), რომლიც იძენება ღამაგაშშირებელი სპეციალური გზა კიბეზე მერე სართულის ოფისისთვის. მიშენების ნაწილში შ.შ.მ. პირებისთვის ხდება გამოყენება არსებული პანდუსის, რომლის გეგმებიდანაც ხდება შენობაში შ.შ.მ. პირებისთვის შესვლა.	
სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მაქსიმალური სიზუსტით, ღემონტაჟი განხორციელდეს მხოლოდ იმ მონაკვეთების რაც პროექტით არის გათვალისწინებული. მაქსიმალურად შენარჩუნდეს არსებული რკინაბეტონის ფილა თუ სხვა.	
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე მოხდეს შემსრულებლი კომპანიის მიერ პროექტით მოწოდებული გაბარიტული ზომების აღბილზე დაკვალვა/გაღამოწმება, რაღბან საპროექტო კომპანიის მიერ მოწოდებულია გაბარიტული ზომები ლახერის ხელსაწყოთი აზომილი. შესაძლებელია შესრულებისას იყოს გარკვეული მინიმალური გაბარიტული სხვაობები, როგორც გლოკის წყობისა თუ სართულშუა გადახურვის ან სხვა მხევესი ნაწილის.	
დ - 1 ღერძის კვეთაზე არსებულ ლითონის კიბის -1.00 ნიშნულზე ხდება მარშის ღემონტაჟი, რომელიც ხელს უშლის ტრაილერების მოძრაობას. აღნიშნული კიბის მარში სარკისებურად ტრიალდება და გრძელდება დ ღერძის მიმართულებით. იხილეთ საპროექტო დოკუმენტაცია.	
არსებული სასაწყობე შენობის თ - კ და 1 - 2 ღერძების კვეთაზე ეწყობა საპრესი შენობა-ნაგებობა. ლითონ კონსტრუქციისა და სენდვიჩპანელის წყობით. ხდება გამოყენება არსებული რკინაბეტონის ფილისა და სასაწყობე შენობის კედლების ორი მხრიდან. რკინაბეტონის ფილის ღემონტაჟი შესრულდეს მაქსიმალური სიზუსტით.	
ექსტერიერი ნაწილში ხდება კარ-ფანჯარის ღემონტაჟი და ახალით ჩანაცვლება. ასევე ფასადის ღმევა/ღებვა.	