

Техническая спецификация на поставку материалов для сантехники

Перечень товаров

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров	Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения)	Сроки и график поставки товаров	Условия оплаты (размер авансового платежа), % (при наличии)	Ед. Измерения	Кол-во, объем поставки товаров	Цена за единицу лари с НДС
1	Труба пластмассовая разного диаметра	Водопроводные трубы	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	50	
2	Сифон пластмассовый	Сифон пластмассовый для раковины с гибкой трубой 40 *40/50	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
3	Смеситель для душа в комплекте	Смеситель для душа в комплекте	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	22	
4	Смеситель для раковины	Смеситель для раковины	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	14	
5	Вентиль ф-1/2	Вентиль 1/2" ВР (Ду=15) латунь	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	103	
6	Вентиль ф-3/4	Вентиль 3/4" ВР (Ду=20) латунь	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	68	
7	Вентиль ф-1д	Вентиль 1" ВР (Ду=25) латунь	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	85	
8	Вентиль паровой 1/2	Вентиль 1/2" паровой (Ду=15)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	20	
9	Вентиль паровой 1`	Вентиль 1" паровой (Ду=25)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	20	
10	Вентиль паровой 3/4	Вентиль 3/4" паровой (Ду=20)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	24	
11	Вентиль паровой 50 мм	Вентиль паровой (Ду=50)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
12	Вентиль с фланцем Ду 40	Вентиль с фланцем Ду 40 Ру16	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	30	
13	Вентиль шаровой Ду 50	Вентиль шаровой (Ду 50)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	10	
14	Вентили шаровые DN15 PN64	Кран шаровой DN15 PN64	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	10	
15	Вентилья разные	Вентилья разные	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	60	
16	Шаровые краны	Шаровые краны	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	48	
17	Кран настенный гар. Хол.	Настенные смесители	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
18	Кран шаровой 1/2"	Шаровой кран Ду 15 (1/2") ВР	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
19	Кран шаровой 3/4"	Шаровой кран Ду 20 (3/4") ВР	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
20	Гибкий шланг 1/2x1/2x50мм	Гибкая подводка для воды 1/2x1/2x50мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	20	
21	Гибкий шланг 1/2x1/8x50мм	Гибкая подводка для воды 1/2x1/8x50мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	20	
22	Отводы пластмассовые	Отводы пластмассовые 1/2", 3/4",	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	30	
23	Счетчик для воды	Счетчик для воды	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
24	Поплавок дюймовый	Дюймовый поплавковый клапан	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
25	Смотровые стекла с прокладками	Смотровые стекла с прокладками	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	12	
26	Белая лента пакля	Белая лента пакля для сантехники	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	64	