

## Техническая спецификация на поставку электроматериалов

## Перечень товаров

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров	Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения)	Сроки и график поставки товаров	Условия оплаты (размер авансового платежа), % (при наличии)	Ед. Измерения	Кол-во, объем поставки товаров	Цена за единицу лари с НДС
1	Включатель внутренний	Включатель цепи освещения внутренний	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	15	
2	Включатель наружный	Включатель цепи освещения наружный	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	15	
3	Кабель - SFTP 7 экранированный (витая пара)	Кабель экранированный - SFTP 7 (витая пара)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	1 200	
4	Кабель - коаксиал+2x0.5	Кабель коаксиальный для видеонаблюдения с 2-мя жилами питания 0,5 кв.мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	120	
5	Кабель для удлинителя 2,5x3	Провод ПУНП сечением 3 x 2.5 мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	600	
6	Кабель медный 4x2,5мм2	Кабель медный 4x2,5 мм2	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	400	
7	Кабельные наконечники 0,5-2,5мм.	Наконечники кабельные медные 0,5-2,5мм.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	200	
8	Канал металлический 50мм, 200мм,	Кабельный металлический лоток 50мм, 200мм.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	40	
9	Канал пластмассовый разный	Кабель-канал пластиковый	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	80	
10	Канифоль 50гр.	Канифоль (50гр.)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
11	Клемники шкафа 16мм-70мм	Соединительные клемники 16мм-70мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	150	
12	Лампочка 1500вт	Галогеновая лампа прожектора ПКН-1500	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	395	
13	Лампочка 18/54	Люминесцентная лампа 18/54	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	300	
14	Лампочка 18/840	Люминесцентная лампа 18/840	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	600	
15	Лампочка 22 Вт экономная	Люминесцентная лампа 22Вт	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	240	
16	Лампочка 36/54	Люминесцентная лампа 36/54	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	300	
17	Лампочка 60вт	Лампа накаливания E27 60 вт	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	300	
18	Лампочка CDO-TT-150	Металлогалогеновая лампа CDO-TT-150	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	20	
19	Лампочка HQL-E-150	Металлогалогеновая лампа HQL-E-150	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	180	
20	Лампочка ДРЛ250 без дроссельного включения	Лампочка ДРЛ250Вт	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	30	
21	Тройник электрический	Разветвитель электрический, тройник, с заземлением 16 А	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	12	
22	Эл. автомат 3x630а	Автоматический выключатель 3x630а	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
23	Эл. автомат однофазный (1-32а)	Автоматический выключатель однофазный (1-32а)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	24	
24	Эл. автомат трехфазный (100-250а)	Автоматический выключатель трехфазный (100-250а)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	3	
25	Эл. автомат трехфазный (3-63а)	Автоматический выключатель трехфазный (3-63а)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	12	
26	Реле разные	Электронные модульные реле	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	6	
27	Розетка внутренняя	Розетка цепи освещения внутренний	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	30	
28	Розетка наружная	Розетка цепи освещения наружный	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	30	
29	Изолента	Изолента 19 мм 20 м	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	125	
30	Изолента диэлектрическая	Изолента диэлектрическая ПВХ 15 мм. х 20 м.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	18	
31	Аэрозоль для чистки контактов	Аэрозоли для электроники и электротехники	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
32	Сварочный кабель "30"	Кабель сварочный "30"	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	70	
33	Сварочный кабель "50"	Кабель сварочный "50"	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	120	
34	Сварочный кабель "70"	Кабель сварочный "70"	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	180	
35	Наконечники кабеля разные	Кабельные наконечники	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	60	
36	Силовой кабель	Кабель силовой ВВГ	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	80	

37	Держатель электрода до 400 А	Держатель электрода ПТК 400А	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	26	
38	Планка для крепежа автоматов DIN рейка	DIN рейка для крепежа автоматов	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	упаковка	3	
39	Стартер S-2	Стартер S2 4-22Вт 220В	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	300	
40	Вилка	Электрическая вилка	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	140	
41	Защитный барьер switching repeater Model 9170/20-12-21	Искробезопасный Защитный барьер switching repeater Model 9170/20-12-21	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	10	
42	Соединительная муфта 10кВ 70-120мм2 "Raychem"	Соединительная муфта 10кВ 70-120мм2 "Raychem"	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
43	Соединительная муфта 36кВ 120мм2 "Raychem"	Соединительная муфта 36кВ 120мм2 "Raychem"	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	упаковка	4	
44	Эл. магнитный клапан	Эл. магнитный клапан	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	12	
45	Электробогреватель (масляный)	Электробогреватель (масляный)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	5	
46	Электро поджиг для вспышки	Электроподжиг для вспышки	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
47	Дроссель 2x20, металлический	Дроссель 2x20, металлический	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	20	
48	Дроссель 2x20,2x40Вт	Люминесцентная лампа 18/840, 36/33	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	180	
49	Дроссель HQI-150-E	Металлогалогеновая лампа HQI-E-150	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	40	
50	Коробка 110x110	Распределительная коробка 110x110	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	пачка	20	
51	ТЭН	ТЭН для водонагревателей	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	7	
52	Термоизоляция 16мм-50мм	Термоизоляция 16мм-50мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	40	
53	Фотоэлемент	фотореле включения наружного освещения	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	15	
54	Плафон герметичный 2x18Вт	Плафон осветительный герметичный 2x18Вт	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	10	
55	Плафон герметичный 2x36Вт	Плафон осветительный герметичный 2x36Вт	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	10	
56	Поплавковый датчик уровня жидкости ENM-10	Поплавковый датчик уровня жидкости марка ENM-10	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	10	
57	Припой 500гр. 1.0мм.	Припой, Sn60/Pb40, d=1.0мм, 500гр.,с флюсом CF10	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	1	
58	Жало для паяльника	Жало для паяльника	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
59	Датчик температуры ТТ-10	Датчик температуры ТТ-10	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
60	Контактор 55-125а	Пусковой контактор 55-125а двигателей производственных насосов	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	8	
61	Клипсы 200мм-380мм	Кабельные стяжки (клипсы 200мм-380мм)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	пачка	800	
62	Клемник нейтрали и заземления GW 40403	Режимы заземления нейтрали в электрических сетях 6-35 кВ	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	6	
63	Муфта кабельная эпоксидовая соединительная 95мм2	Соединительные кабельные муфты 95мм2	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
64	Шкаф герметичный 40x60	Шкаф герметичный 40x60	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
65	Зарядное устройство для пальчиковых элементов	Зарядные устройства для аккумуляторов типа ААА и АА.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
66	Эл. подогреватели топлива	Эл. подогреватели топлива	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	4	
67	Песочный предохранитель 100-500а	Предохранитель песочный 100-500а	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	18	