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1. შესავალი 

წინამდებარე პროეექტი „კახარეთი ჰესის სადერივაციო არხის რეაბილიტაცია“ 

დამუშავებულია შპს „ჰიდრო 2020“-ის მიერ, საქართველოს ენერგეტიკულ კორპორაციასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

კახარეთი ჰესი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ადიგენის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კახარეთთან. ჰესი ექსპლუატაციაშია 1957 წლიდან. 

„კახარეთი ჰესი“ წარმოადგენს დერივაციული ტიპის ჰესს. მისი სადერივაციო არხი ასრულებს 

სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფუნქციასაც. ჰესი ექსპლუატაციაშია 1957 წლიდან.  

„კახარეთი ჰესი“-ს ძირითადი მონაცემებია: 

• წყლის საანგარიშო ხარჯი -6,2 მ3/წმ; 

• გეომეტრიული ვარდნა - 46 მ. 

• დადგმული სიმძლავრე - 2,08 მგვტ; 

• ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება - 12 მილიონი კვტ.სთ. 

ჰესის სათავე ნაგებობა, საიდანაც სათავეს იღებს სადერივაციო არხი, შესდგება შემდეგი 

კვანძებისაგან: 

• შემტბორავი ბეტონის გრავიტაციული, დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი, 

სიგრძით 40,0 მ. 

• მდინარის მარცხენა ნაპირზე განთავსებული თევზსავალი 

• მდინარის მარჯვენა ნაპირთან განთავსებული გამრეცხი რაბი და წყალმიმღები. 

წყალმიმღებიდან წყალი გადაედინება სალექარში, საიდანაც L=5,1 კმ სიგრძის სადერივაციო 

არხის მეშვეობით მიეწოდება ჰესის სადაწნეო აუზს. სადაწნეო აუზიდან d=1400 მმ. 

დიამეტრისა და 100 მ. სიგრძის, ორძაფიანი სადაწნეო მილსადენის მეშვეობით, წყალი 

მიეწოდება  სააგრეგატე შენობაში დამონტაჟებულ ტურბინებს. ტურბინებიდან 

გამომუშავებული წყალი, გამყვანი არხის მეშვეობით ჩაედინება მდინარე ქვაბლიანში. 

რამდენიმე წლის წინ, ჰესის მფლობელი ორგანიზაციის მიერ განხორციელდა  ჰესის სათავე 

ნაგებობის შემადგენლობაში შემავალი ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაობები. ამგვარად 

დღეისათვის, გარდა ცალკეული გამონაკლისებისა, ჰესის სათავე ნაგებობის შემადგენლობაში 

შემავალი ნაგებობები მუშა მდგომარეობაშია, რაც დასტურდება, როგორც წინამდებარე 

პროექტის დამუშავებისას ადგილზე ყოფნის დროს ამ ნაგებობების ვიზუალური 

დათვალიერებით, ისე ჰესის საექსპლუატაციო პერსონალისაგან მიღებული ინფორმაციით. 

ამგვარად, დამკვეთის დავალების შესაბამისად, წინამდებარე პროექტი არ ითვალისწინებს 

რაიმე სამუშაოების განხორციელებას ჰესის სათავე ნაგებობაზე, რომელიც მუშა 

მდგომარეობაშია და გამართულად ფუნქციონირებს, და მოიცავს მხოლოდ სადერივაციო 

არხისა და მასზედ მდებარე ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მდინარე ქვაბლიანზე 

მდებარე აკვედუკის შემდეგ, ანუ პკ 5+61-დან პკ 51+00-ზე მდებარე სადაწნეო აუზამდე. 
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წინამდებარე პროექტის დასამუშავებლად, საინჟინრო ჯგუფის მიერ ადგილზე ჩატარებული 

იქნა სადერივაციო არხის ინვენტარიზაცია და ადგილზევე დაისახა გასატარებელი საპროექტო 

ღონისძიებები. პროექტის დამუშავების პროცეში შესრულდა არხის ტოპოგეოდეზიური 

გადაღება, და მიღებული ტოპოგეოდეზიური მასალების საფუძველზე დამუშავებული იქნა 

არხის გრძივი და განივი პროფილები. 

ჩატარებული ინვენტარიზაციის მასალები, სადერივაციო არხზე შექმნილი მდგომარეობის 

ამსახველ ფოტოსურათებთან ერთად, წარმოდგენილია წინამდებარე პროექტის დანართის 

სახით. 

 

2. არსებული მდგომარეობა 

„კახარეთი ჰესი“-ს დერივაციული არხი პკ5+61÷პკ6+55; პკ 7+29 ÷პკ 7+72, კ 9+20÷კ10+63, 

პკ 11+22÷პკ14+17, პკ20+87÷პკ22+33, პკ24+67÷პკ27+47, პკ27+85÷პკ29+50; პკ29+80÷პკ36+84, 

პკ37+54÷პპკ38+26, პკ38+74÷პკ40+99; პკ43+38÷პკ46+67, პკ48+09÷პკ49+74 მონაკვეთეებშ, საერთო 

სიგრძიით L=2631 მ., მთელს პერიმეტრზე მოპირკეთებულია 15-20 სმ. დიამეტრის ყორე ქვის 

წყობით. არხის განივი კვეთი ტრაპეციულია, ფუძის სიგანით b-1,5. არხის ფერდების დახრა 

განიცდის მცირე ცვალებადობას და გასაშუალებულად დახლოებით m=1,5-ს ფარგლებშია. 

აღნიშნული მოპირკეთება არასაიმედოა. ექსპლუატაციის პროცესში იშლება და 

სისტემატიურად საჭიროებს ადგენით სამუშაოებს. გარდა ამისა, ასეთი სახის მოპირკეთებას 

არ აქვს მაღალი, ფილტრაციის საწინააღმდეგო ეფექტურობა. შედეგად არხის ამ მონაკვეთებზე 

ადგილი აქვს არხიდან წყლის ფილტრაციას, რაც საშიშროებას უქმნის როგორც არხს, ისე არხის 

გასწვრივ განთავსებული, სოფლის მოსახლეობის კუთვნილ საცხოვრებელ სახლებს და 

სასოფლო-სამურნეო სავარგულებს. 

არხის მონაკვეთები პკ6+55÷პკ7+29; პკ10+63÷პკ11+22, პკ14+17÷პკ20+50, პკ22+23÷პკ24+67, 

პკ29+50÷პკ29+80, პკ38+26÷პკ38+74, პკ41+51÷პკ43+38; პკ 49+44÷პკ51=00, საერთო სიგრძით 

L=1431 მ., მთელს პერიმეტრზე მოპირკეთებულია სხვადასხვა ზომის  რკინაბეტონიის 

ფილებით (6,0×1,5 მ., 2,0×1,0 მ., 1,0×1,0 მ) და მონოლითური ბეტონით. ამ უბნებზე არხს 

ფსკერის სიგანეა 1,5 მ. ხოლო ფერდის დახრა  დაახლოებით 1:1,5-ს შეადგენს, არხის სიმაღლე 

ტოლია h=1,7 მ. არხის მოპირკეთება დაზიანებულია, რის შედეგადაც ადგილი აქვს არხიდან 

წყლის ფლტრაციულ გადინებას, რაც მნიშვნელოვან პრობლმებს ქმნის არხის მიმდებარე, 

სოფლის დასახლბულ უბნებში. პკ 14+17÷პკ14+74, პკ41+51÷პკ43+38, პკ47+84÷პკ48+09 და               

პკ 49+44÷პკ51+24 უბნებზე საერთო სიგრძით L=586 მ., არხის მოპირკეთება შედარებით უკეთეს 

მდგომარეობაშია. 

პკ36+84÷კ37+54 და პკ46+67÷პკ47+31 უბნებზე, სადერივაციო არხის ძირის და ფერდების 

მოპირკთების სახე ხშირად  იცვლება. ზოგან ეს მოპირკეთება მოწყობილია ყორე ქვით, ზოგან 

რკინაბეტონის ფილებით, ხოლო ფრაგმენტულად მონოლითური ბეტონით. 
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პკ7+82÷პკ9+20 მონაკვეთზე არხი მოპირკეთებულია სწორკუთხა კვეთის მონ. ბეტონით. 

მოპირკეთების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა კედლების და ძირის ბეტონი 

ეროზირებულია. 

პკ28+11-პკ28+42,8 მონაკვეთზე არხის მარჯვენა ფერდიდან წამოსულია მეწყერი, 

რომელმაც არხის მარჯვენა ფერდი დააზიანა. 

პკ14+22-პკ18+81 მონაკვეთზე არხის მარცხენა ფერდი შეღობილია ლითონის ბადით. 

შემოღობვა ნორმალურ მდგომარეობაშია.  

პკ6+60-ზე, არხზე მოწყობილია მონ. რკინაბეტონის ღვარსაშვი მარჯვენა ფერდობიდან 

ჩამოდინებული წყლის არხზე გადასატარებლად.  პკ7+25-ზე ფერდობდან ჩამოდინებული 

წყლის არხზე გადასატარებლად ასევე მოწყობილია ღვარსაშვი d=1000 მმ. ფოლადის მილით. 

ორივე ეს ღვარსაშვი ნორმალურ მდგომარეობაშია და რეაბილიტაციას არ საჭიროებს. 

პკ 7+78 და პკ7+82-ზე, არხზე, მარცხენა მხარეზე მოწყობილია წყალგამშვებები.      

პკ7+78-ზე მდებარე წყალგამშვები გაუქმებულია, ხოლო პკ 7+82-ზე არსებული წყალგამშვები 

ნორმალურ მდგომარეობაშია. 

პკ7+91-ზე, სადაც სადერივაციო არხი კვეთს ასფალტირებულ გზას, გზის გადაკვეთაზე 

მოწყობილია რკინაბეტონის ხიდი. ხიდი ნორმალურ მდგომარეობაშია. 

პკ10+14, პკ10+48, პკ12+78, პკ14+98, პკ15+78, პკ 18+81, პკ 21+81. პკ 23+30 და პკ29+88-ზე, 

არხზე გადასასვლელად, მოსახლეობის მიერ მოწყობილია კუსტარული ფეხით 

გადასასვლელები.  

პკ16+85 და პკ17+51-ზე მოწყობილია საცალფეხო ხიდები, ლითონის 

კონსტრუქციებისაგან, ხიდის სავალ ნაწილზე დაგებულია ფიცრები, რომლებიც 

დაზიანებულია და  ხიდზე სიარული საშიშია. 

არხის პკ14+22, პკ47+47 და პკ49+86 მოწყობილია კაპიტალური ხიდები, რომლებიც 

ნორმალურ მდგომარეობაშია. 

პკ17+99-ზე ფერდობიდან ჩამოდინებული წყლის არხზე გადასატარებლად 

მოწყობილია მონოლითური რკინაბეტონის ღვარსაშვი. ამ ღვარსაშვების  სიახლოვეში, 

პკ17+91-ზე, არხზე მოწყობილია მონოლითური რკინაბეტონის საცალფეხო ხიდი, რომელიც 

დაზიანებულია. ღვარსაშვის ზედაპირიდან ჟონავს წყალი. ღვარსაშვი საჭიროებს ბეტონით 

აღდგენას, რისთვისაც საჭიროა დაახლოებით 0,5 მ3 ბეტონი. 

პკ10+45, პკ18+68. პკ 18+92, პკ19+02, პკ21+97, პკ23+34, პკ 37+60-ზე არხის მიმდებარე 

მარჯვენა ფერდიდან ჩამოედინება წყალი, რომელიც ხვდება არხში. 

პკ20+50÷პკ20+76 მონაკვეთზე, არხზე მოწყობილია სწორკუთხა კვეთის რკინაბეტონის 

აკვედუკი. აკვედუკის განივი კვეთის ზომებია b-2,3 მ. h=1,9 მ. აკვედუკის გამოსასვლელ 

სათავისთან, გარდამავალი უბნის მარჯვენა კედელი აღსადგენია, რისთვისაც საჭიროა V=1,5 მ3 

ბეტონი. 
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არხის პკ27+54÷პკ27+80 მონაკვეთზე მოწყობილია რკინაბეტონის სწორკუთხა კვეთის 

აკვედუკი, განივი კვეთის ზომებით b=2,3 მ h=1,9 მ. ნაგებობა მთლიანობაში ნორმალურ 

მდგომარეობაშია. შესალესია შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისების კედლები. 

პკ13+25, პკ13+92, პკ 21+00, პკ36+08-ზე არხზე მოწყობილია კუსტარული 

წყალგამშვებები. წყლის სარეგულაციოდ არსებულ მილებზე დამაგრებულია კუსტარულად 

დამზადებული ფარები. წყალგამშვებებს არ აქვს სათავისები. 

პკ34+40-ზე მოწყობილია მონოლითური რკინაბეტონის ღვარსაშვი. ეს ნაგებობა ადრე 

ასრულებდა არხზე ფეხით გადასასვლელი ხიდის ფუნქციას, ხოლო ღვარსაშვი მისგან 

მცირედი დაცილებით იყო მოწყობილი. ამჟამად ღვარსაშვი მთლიანად დანგრეულია, ჩანს 

მხოლოდ მისი არსებობის კვალი, შესაბამისად პკ 34+40-ზე არსებული ნაგებობა ასრულებს 

როგორც ღვარსაშვის ისე არხზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის ფუნქციას. დღევანდელი 

მდგომარეობით ნაგებობა ძლიერ დაზიანებულია. ნაგებობის სათავისის მარჯვენა კედელი ორ 

ადგილზე გადატეხილია და მოდინებული წყალი არხში ჩაედინება. 

პკ40+60-ზე, მოსახლეობის მიერ არხში დახრილად ჩადებულია d=219 მმ, დიამეტრის 

ფოლადის მილი, რომლის მეშვეობითაც, სიფონის პრონციპით გაყავთ წყალი ფართობების 

მოსარწყავად. 

არხის პკ40+99÷პკ41+51  მეწყერსაშიშ მონაკვეთზე არხის კვეთში ჩადებულია d=2400 მმ. 

მილი. აღნიშნული მილი ნორმალურ მდგომარეობაშია. 

პკ47+50÷პკ47+76 მონაკვეთზე არხზე მოწყბილია რკინაბეტონის სწორკუთხა კვეთის 

აკვედუკი, განივი კვეთის ზომებით b-2,3 მ. h=1,9 მ. აკვედუკი ნორმალურ მდგომარეობაშა, 

აკვედუკის შესასვლელ და გამოსასვლელ სათავისებს სჭირდება მონოლოთური ბეტონით 

აღდგენა რისთვისაც საჭიროა 0,6 მ3 ბეტონი, და შელესვა. 
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3. საპროექტო ღონისძიებები 

როგორც კახარეთის სადერივაციო ტრაქტის არსებული მდგომარეობის შესწავლამ და ჰესის 

საექსპლუატაციო სამსახურის მუშაკებისაგან მიღებულმა ინფორმაციამ გვიჩვენა, ჰესის 

გამართული და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად საჭიროა „კახარეთი ჰესი“-ს 

სადერივაციო არხზე გარკვეული სარეაბილიტაციო ღონისძიებების გატარება. ქვემოთ 

მოგვყავს იმ სარეაბილიტაციო ღონისძიებების  დახასიათება, რომელთა განხორციელებაც 

გათვალისწინებულია წინამდებარე პროექტით.  

• უპირველეს ყოვლისა, პროექტით გათვალისწინებულია არხის გაწმენდა დანალექი 

გრუნტისაგან, რომლის მოცულობაც უმნიშვნელოა, რადგან არხზე ბოლო წლებში უკვე 

ჩატარდა დანალექისაგან წმენდითი სამუშაოები. დანალექი ნატანის მოცილების 

შემდეგ, საჭიროა განხორციელდეს არხის დაზიანებული მოპირკეთების აღდგენა. 

კერძოდ, პროექტით გათვალისწინებულია: 

• არსებული, ყორე ქვით, რკინაბეტონის ფილებით და მონ.ბეტონით მოწყობილი, 

დაზიანებული მოპირკეთების დაშლა (მონ. ბეტონით მოპირკეთების  შემთხვევაში 

დანგრევა) და გატანა ტერიტორიიდან; არსებული მოპირკეთების დაშლა ხდება 

სარეაბილიტაციო არხის მთელს სიგრძეზე  გარდა ცალკეული უბნებისა: პკ7+82÷პკ9+20; 

პკ14+17÷პკ14+74; პკ41+51÷პკ43+38,; პკ47+84÷პკ48+09 და პკ49+44÷პკ51+24 სადაც არხის 

მოპირკეთების არსებული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 

• არხის საწყისი მონაკვეთი გადის სოფ. კახარეთის დასახლებულ ტერიტორიაზე, სადაც 

არხიდან წყლის ფილტრაცია პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას. როგორც ცნობილია 

მონოლითური ბეტონის მოპირკეთებას გაცილებით უფრო მაღალი ფილტრაციის 

საწინააღმდეგო ეფექტურობა აქვს, ვიდრე აქვს ანაკრები ფილებით განხორციელებულ 

მოპორკეთებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, არხიდან წყლის ფილტრაციული 

გადინების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, არხის მონაკვეთებზე პკ5+61÷პკ7+72; 

პკ9+19÷პკ14+17 და პკ14+74÷პკ20+50  გათვალისწინებულია არხის ახალი მოპირკეთების 

მოწყობა მონოლითური არმირებული ბეტონით B25 W6 F150, არმატურის ბადეზე 10 

მმ B500B, ბადის უჯრების ზომით 20×20 სმ. მოპირკეთების სისქეა 15 სმ. 

არხის ორივე ფერდის ბერმაზე ეწყობა  მონოლითური ბეტონის  B25 W6 F150 

ბორდიური, ზომით 0,3×0,2 მ. არხის სიგრძეზე, ყოველ 16 მ.-ში გათვალისწინებულია 

მოეწყოს ტემპერატურულ დეფორმაციული ნაკერები ბითუმში გაჟღენთილი 3 სმ. 

სისქის ფიცრით. 

• ზემოდ აღნიშნულის დამატებით,  პკ14+74÷პკ20+50 მონაკვეთზე, არხიდან წყლის 

ფილტაციული გადინებით გამოწვეული შესაძლო პრობლემების  მაქსიმალურად 

შესამცირებლად გათვალისწინებულია არხის ფსკერის ქვეშ დრენაჟის მოწყობა L=592 მ.  

სიგრძეზე (სიგრძეში სადრენაჟო წყლის ხევამდე ჩასაგდებად მიყვანისათვის საჭირო 

ნამატის გათვალისწინებით)  d=225 მმ პლასტმასის პერფორირებული მილებით. მილის 

პერფორაცია მოხდება მილსადენის პერიმეტრის ზედა ნახევარზე, ბიჯით 10×8 სმ. 

პერფორირებული ხვრეტების დიამეტრი d=10 მმ. სადენაჟე მილი ეწყობა ტრანშეაში. 

მილსადენის ზემოდან გათვალისწინებულია სხვადასხვა ფრაქციის ხრეშის, 30÷40 მმ 
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და 15÷30 მმ ორი ფენის მოწყობა.სადრრენაჟე წყლების ჩასაგდებად გამოყენებული 

იქნება პკ 20+50-ზე მდებარე აკვედუკთან არსებული ხევი. 

• არხის მონაკვეთებზე  პკ20+87÷პკ27+53; პკ 27+79÷პკ40+99; პკ43+38÷პკ47+50 და 

პკ48+09÷49+44 საერთო სიგრძით ℓ=2533 მ. პროექტით გათვალისიწნებულია არხის 

ფერდების მოპირკეთება ანაკრები რკინაბეტონიის ფილებით, ზომით 3,0×2,0×0,1  მ. 

ფილის არმირება იხ. პროექტის გრაფიკულ ნაწილში, ფ. N4. არხის ძირში 10 სმ სისქის 

ხრეშის ფენაზე ეწყობა მონოლითური B-7,5  მარკის ბეტონის (მჭლე ბეტონი)  10 სმ 

სისქის მომზადების ფენა. ამის შემდეგ, მჭლე ბეტონის მომზადების ფენაზე ლაგდება, 

ფრდის მოპირკეთების ანაკრები რკინაბეტონის ფილები 3,0×2,0×0,1 მ. ბოლოს არხის 

ფსკერზე მოეწყობა  მონოლითური არმირებული ბეტონის  B25 W6 F150, 15 სმ სისქის  

ფენა, არმატურის ბადეზე 10 მმ B500B, ბადის უჯრების ზომით 20×20 სმ.  არხის 

მოპირკეთების სამუშაოთა ასეთი მიმდევრობა გამორიცხავს არხის ფერდებიდან, 

ანაკრები მოპირკეთების ფილების ჩამოცურებას, რაც ამაღლებს  არხის მოპირკეთების 

კონსტრუქციის მდგარდობას და საიმედოობას. 

• პკ7+82÷პკ9+19, პკ14+17÷პკ14+74, პკ41+52÷ პკ43+38; პკ47+84÷პკ48+09 და პკ49+44÷პკ51+25 

მონაკვეთებზე, საერთო სიგრძით 586 მ., სადაც არსებული მოპირკეთების მდგომარეობა 

შედარბით დამაკმაყოფილებელიია, პროექტი ითვალისწინებს 5 სმ სისქის სველი 

ტორკრეტბეტონის   ფენის მოწყობას არმატურის ბადეზე.  ტორკრეტის ფენის 

მოწყობამდე, არსებული მოპირკეთება ჯერ უნდა გადაირეცხოს წნევიანი წყლის 

ჭავლით, შემდეგ არსბული მოპირკთების ფენაში, 50 სმ-იანი ბიჯით  მოეწყობა 15 მმ. 

დიამეტრის  ნაბურღი ხვრეტები, რომლებშიც ჩამაგრდება 10 მმ.B500B, სიგრძით     

ℓ=13 სმ არმატურის ანკერები. ანკერების ჩამაგრება ხვრეტებში მოხდება წებო-ცემენტის 

ხსნარით. ამ ანკერებზე დამაგრდება ამატურის ბადე 150/150/6/6.   და ბოლოს ამ ბადეზე 

დაისხმება სველი ტორკრეტი. ტორკრეტის ნარევის მომზადებისას გამოყენებული 

უნდა იქნეს მიკროსილიკა - 10% და გელენიუმი - 1,2 %. 

ტორკრეტირებულ მონაკვეთებზე, ყოველ 18 მ.ში გათვალისწინებულია 

ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა ბითუმში გაჟღენთილი =3 სმ. სისქის ფიცრით. 

• არხის პკ 7+72-ზე, სადაც ტრაპეციული განივი კვეთის მონ. ბეტონით მოპირკეთებული 

არხი გადადის დახრილი ბეტონის კედლებით მოწყობილ კვეთზე, პროექტი 

ითვალისწინებს 7 მ. სიგრძის გარდამავალი უბნის მოწყობას მონ. არმირებული 

ბეტონით B25 W6 F150. გარდამავალი უბნის დასაწყისსა და ბოლოში 

გათვალისწინებულია ასევე  მონ. ბეტონის B25 W6 F150 კბილების მოწყობა (იხ. 

პროექტის გრაფიკული ნაწილი, ფ. N5-1).  

• არხის მონაკვეთზე პკ 7+81÷პკ7+93 პროექტით გათვალისწინებულია არხის მარჯვენა 

ფერდზე, არმირებული მონოლითური ბეტონის B25 W6 F150 კედლის მოწყობა.  ამ 

მონაკვეთზე არხის ძირი მოეწყობა 15 სმ სისქის  მონოლითური არმირებული ბეტონით 

B25 W6 F150 არმატურის ბადეზე  10 მმ B500B.  არხის მარცხენა ფერდზე, 

გათვალისწინებულია მოპირკეთების დაზიანებული ადგილების აღდგენა 

მონოლითური ბეტონით  B25 W6 F150. და შემდეგ მთლიან მოპირკეთებაზე, 5 სმ. 

სისქის სველი ტორკრეტბეტონის ფენის მოწყობა  ფოლადის ბადეზე 150/150/6/6., 

აღნიშნული ბადის წინასწარ მოწყობილ ანკერებზე დამაგრებით. ტორკრეტბეტონის 
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მოცულობის გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია 5% ანასხლეტი. (იხ. პროექტის 

გრაფიკული ნაწილი, ფ. 5-2). 

• პკ34+40-ზე არსებული ღვარსაშვი იმდენად დაზიანებულია, რომ მისი აღდგენა 

ფაქტიურად შეუძლებელია. შესაბამისად გათვალისწინებულია  ამ ღვარსაშვის 

მთლიანად დანგრევა და მის ადგილზე,  ფერდობიდან ჩამოდინებული წყლების არხზე 

გადასატარებლად ახალი ღვარსაშვის მოწყობა, ფოლადის d=1400 მმ. მილით (იხ. 

პროექტის გრაფიკული ნაწილი, ფ. 5-3).  ვინაიდან ძველი (არსებული) ღვარსაშვი 

აგრეთვე ასრულებდა არხზე საფეხმავლო გადასასვლელის ფუნქცისაც, ახალი 

ღვარსაშვის გვერდით გათვალისწინებულია  ტ-1 ტიპიური, არხზე  ფეხით 

გადასასვლელი ხიდის მოწყობა (იხ. პროექტის გრაფიკული ნაწილი, ფ. 6-1); 

• პკ 40+60-ზე, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ კუსტარულადაა მოწყობილი 

სიფონური წყალგამშვები, პროექტი ითვალისწინებს არხში ჩადებული, კუსტარული 

წყალგამშვების d=219 მმ. მილის დემონტაჟს და მის ადგილზე ახალი, კაპიტალური 

წყალგამშვების მოწყობას ფოლდის d=219 მმ. მილით. ახალი მილი დაერთდება 

არსებულ d=219 მმ. მილზე, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობას გაყავს წყალი სარწყავ 

ფართობებში. არხში,  წყალგამყვანი მილის შესასვლელ კვეთთან ეწყობა მონოლითური 

ბეტონის სათავისი, რომელზეც, მილსადენში წყლის მიღების რეგულირებისათვის 

დამონტაჟდება სიღრმული ფარი ГС 35-230 (იხ. პროექტის გრაფიკული ნაწილი, ფ. N5-

4). 

• არხის მონაკვეთზე პკ 28+11÷პკ28+42,8, სადაც არხის მარჯვენა მიმდებარე ფერდობზე 

ადგილი აქვს მეწყრულ მოვლენებს, პროექტი ითვალისწინებს არხის მარჯვენა, 

მეწყერის შედეგად ჩამოშლილი გრუნტით დაზიანებული ფერდის აღდგენას 

მონოლითური არმირებული ბეტონის B25 W6 F150 საყრდენი კედლით. საყრდენი 

კედლის მდგრადობის გასაზრდელად, რომელმაც უნდა აიღოს დამეწყრილი 

მიმდებარე ფერდობის გამაგრების ფუნქცია, კედელს არხის მხარეზე, ყოველ 6 მ.-ში,  

გაუკეთდება ასევე B25 W6 F150 არმირებული ბეტონის კონტრფორსები. 

კონტრფორსებს შორის სივრცე შეივსება ყორებეტონით, რომელიც წარმოადგენს B-20 

მარკის ბეტონისა და რიყის ქვების ნარევს შეფარდებით: 45%- ქვები, 55%-ბეტონი. 

კედლისა და ყორებეტონით შევსების დასრულების შემდეგ განხორციელდება არხის 

კვეთის აღდგენა რკინაბეტონის ანაკრები ფილებით 3,0×2,0×0,1 მ. (იხ. პროექტის 

გრაფიკული ნაწილი ფ. N5-5). 

• პკ14+82÷პკ18+81 მონაკვეთზე გათვალისწინებულია არსებული  შემოღობვის ლითონის 

ბადის დემონტაჟი და შემდეგ მონტაჟი, რათა ხელი არ შეეშალოს არხზე 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. 

• არხის  პკ20+50÷პკ20+76; პკ27+54÷პკ27+80 და პკ47+50÷პკ47+76-ზე არსებულ 

რკინაბეტონის აკვედუკებზე, პროექტი ითვალისწინებს შესასვლელი და 

გამოსასვლელი სათავისების დაზიანებული ადგილების  აღდგენას მონოლითური 

ბეტონით  B25 W6 F150 და აკვედუკების შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისების 

ფრთების  შელესვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, ქსაიპექს ადმექსის, ცემენტის წონის 

1,5%-ის ოდენობით დამატებით. 
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გარდა ინდივიდუალური ნაგებობებისა, პროექტით გათვალისწინებულია მთელი რიგი 

ტიპიური ნაგებობების მოწყობა. კერძოდ: 

• არხზე ადამიანებისა და ხშირ შემთხვევაში პირუტყვის გადასასვლელად 

გათვალისიწნებულია ტიპიური საცალფეხო ხიდების მოწყობა ლითონის დეტალებით. 

გადასასვლელის მალი მოწყობილია ფოლადის N16 შველერებით, რომლის ბოლოებიც, 

არხის ორივე მხარეზე დაეყრდნობა მონოლითური ბეტონის  B25 W6 F150, საყრდენებს, 

ზომით 1,0×0,4×1,8 მ. გადასასვლელის ზომებია: სიგრძე L=8,4 მ. სიგანე b=1,2 მ. 

გადასასვლელის ორივე მხარეზე, უსაფრთხოების მიზნით, ეწყობა მოაჯირი, 

სხვადასხვა ზომის მილკვადრატებით (იხ. პროექტის გრაფიკული ნაწილი, ფ. N6-1). 

სულ სადერივაციო არხზე გათვალისწინებულია 11 ცალი ასეთი, ტ-1, ტიპიური 

გადასასვლელის მოწყობა. 

• არსებული წყალგამშვებების სარეაბილიტაციოდ პროექტში გათვალისწინებულია 

წყალგამშვებებზე ტიპიური სათავისების მოწყობა. სათავისები ეწყობა მონ. ბეტონით 

B25 W6 F150. წყლის გასაყვანად გამოყენებული იქნება არსებული მილები, რომლის 

შესასვლელი ხვრეტების წინ მოეწყობა აღნიშნული სათავისები, მასზედ 

დამონტაჟებული, ასაღები წყლის სარეგულაციო სიღრმული ფარებით ГС 35-230. 

(იხ.პროექტის გრაფიკული ნაწილი, ფ.6-2). სულ სადერივაციო არხზე 

გათვალისწინებულია n=4  ცალი ტ-2 ტიპიური წყალგამშვების მოწყობა. 

• იმ ადგილებში, სადაც არსებობს იმის საფრთხე, რომ არხის მიმდებარე მარჯვენა 

ფერდობიდან ჩამოდინებული წყალი მოხვდეს არხის ფერდობის მოპირკეთების ქვეშ 

და დააზიანოს აღნიშნული მოპირკეთება, პროექტი ითვალისწინებს ტიპიური ტ-3 

წყალჩამგდები კვანძების მოწყობას d=225 მმ. L=2,0 მ. პლასტმასის მილებით. არხის 

სიგრძეზე გათვალისწინებულია n=7 ცალი ასეთი ტ-3 ტიპის წყალჩამგდები კვანძის 

მოწყობა (იხ.პროექტის გრაფიკული ნაწილი. ფ. N6-3).. 

ზემოდ აღნიშნული ნაგებობების და სარეაბილიტაციო უბნების განთავსება მოცემულია 

პროექტის გრაფიკულ ნაწილში წარმოდგენილ ნახაზებზე: სადერივაციო არხის გეგმა და 

გრძივი პროფილი. მოსაწყობი ნაგებობების კონსტრუქცია და დეტალური ზომები ასევე 

მოყვანილია შესაბამის ნახაზებზე. შესრულებელ სამუშაოთა ჩამონათვალი და მოცულობები, 

წინასწარი საორიენტაციო გაფასებით, მოყვანილია პროექტზე თანდართული 

ხარჯთაღრიცხვების სახით.  
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4. ინვენტარიზაციის მასალები 

# დასახელება არსებული მდგომარეობა საპროექტო მდგომარეობა 

1.  სადერივაციო არხი 
პკ5+61÷პკ6+55 

ℓ=94მ 

არხსი ძირის და ფერდები მოპირკეთებულია ყორე ქვით 
b=1,0მ m=1,5 

ყორე ქვის წყობის დაშლა და არხის მოპირკეთება 
მონ.არმირებული ბეტონით 

2.  ღვარსაში 
პკ6+60 

მონ. რკ. ბეტონის ღვარსაშვი. ნაგებობა ნორმალურ 
მდგომარეობაშია.  

სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 

3.  სადერივაციო არხი 
პკ6+55÷პკ7+29 

რკ. ბეტონის ფილებით მოპირკეთებული არხი. არხი 
მოპირკეთებულია 1.8x1.0x0.08მ ფილებით. ფილები 
დაწყობილია არხის ფერდებზე სამ რიგად. ფილების 
დიდი ნაწილი ეროზირებულია. 

რკ. ბეტონის ფილების დაშლა და არხის 
მოპირკეთება მონ.არმირებული ბეტონით 

4.  ღვარსაშვი  
პკ7+25 

ღვარსაშვი მოწყობილია d=1000მმ ფოლადის მილით, 
ნაგებობა ნორმალურ მდგომარეობაშია. 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 

5.  სადერივაციო არხი 
პკ7+29÷პკ7+72 

არხის ძირი და ფერდები მოპირკეთებულია ყორე ქვით. ყორე ქვის წყობის დაშლა და არხის მოპირკეთება 
მონ.არმირებული ბეტონით 

6.  წყალგამშვები 
პკ7+78 

გაუქმებული წყალგამშვები სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ 
ვითვალისწინეთ 

7.  წყალგამშვები 
პკ7+82 

წყალგამშვები ნორმალურ მდგომარეობაშია. სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 
 

8.  სადერივაციო არხი 
პკ7+72÷პკ7+87 

არხის ძირი მონ. ბეტონისაა.ფერდები მონ. ბეტონის 
კედლებია. კედლები მცირედ დახრილია. მარჯვენა 
ფერდის მოპირკეთება დარჩენილია მხოლოდ 3მ. 

პკ7+82-მდე არხის დაზიანებული მოპირკეთების 
მონგრევა და არხზე ახალი მოპირკეთების 
მოწყობა. პკ7+82÷პკ7+87 მონაკვეთში არხის და 
ხიდის ქვეშ არხის ფერდების ტორკრეტირება. 

9.  ხიდი  
პკ7+91 

ხიდი ასფალტის გზის გადაკვეთაზე. ნაგებობა 
ნორმალურია. 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 
 

10.  სადერივაციო არხი 
პკ7+91÷პკ9+20 

არხის ძირი მონ. ბეტონისაა. არხის ფერდები 
მოწყობილია მონ. ბეტონის დახრილი კედლების სახით 

არხის კვეთის ტორკრეტირება ბადეზე. 

11.  სადერივაციო არხი 
პკ9+20÷პკ11+20 

ამ მონაკვეთზე არხის ძირი და მარჯვენა ფერდი 
მოწყობილია ყორე ქვით. პკ9+20÷პკ10+63 არხის მარცხენა 
ფერდი მოწყობილია ყორე ქვით. პკ10+63÷პკ11+22 
მონაკვეთში მოწყობილია მონ.ბეტონით (ბეტონი 
დაზიანებულია) ამ მონაკვეთზე  2 ცალი კუსტარული 
ფეხით გადასასვლელია. 

არხის ყორე ქვითა და ბეტონით მოპირკეთების 
დაშლა და არხის მოპირკეთება მონ.არმირებული 
ბეტონით 
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12.  გაუქმებული 
ღვარსაშვი 

პკ8+99 

ღვარსაშვი გაუქმებულია იმის გამო რომ არხის მეორე 
მხარეს ღვარსაშვზე მოსულ წყალს გასავალი არ აქვს. 
მოდინებული წყლის ჩაშვება ხდება არხში. 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 
 

13.  სადერივაციო არხი 
პკ11+22÷პკ14+17 

არხის ძირი და ფერდები მოწყობილია ყორე ქვით. 
პკ12+78 არის კუსტარული ფეხით გადასასვლელი 
მოწყობილი მანქანის რამაზე. პკ13+25 და პკ13+92-ზე 
არის წყალგამშვებები 

არხის ყორე ქვით მოპირკეთების დაშლა და არხის 
მოპირკეთება მონ.არმირებული ბეტონით. 
წყალგამშვებებზე ბეტონის სათავისების მოწყობა 
არსებულ მილსადენებზე. 

14.  ხიდი 
პკ14+22 

ხიდი ასფალტის გზის გადაკვეთაზე ნორმალურია სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 
 

15.  სადერივაციო არხი 
პკ14+17÷პკ17+99 

არხი მოპირკეთებულია რკ. ბეტონის ფილებით.  
НПК 6x1.5x0.06მ დაწყობილია ორ რიგად. ფილები 
დეფორმირებულია. მარცხენა ბერმაზე არხი შეღობილია 
ლითონის ბადით. პკ14+98 და პკ17+51-ზე. 
ხის საცალფეხი ხიდია, პკ16+85 რკინის საცალფეხო 
ხიდია, რომელსაც სჭირდება. სავალ ნაწილზე ფიცრების 
შეცვლა. პკ17+91-ზე ბეტონისაგან მოწყობილი ფეხით 
გადასასვლელია, რომლის მარცხენა კედელს სჭირდება 
შელესვა. მოპირკეთების ფილები დაცურებულია, ნაწილი 
დაზიანებულია. მარჯვენა ფერდებიდან რამოდენიმე 
ადგილას ჟონავს წყალი. მარცხნიდან სოფლის 
დასახლებაა, რომლებიც უჩივიან არხიდან 
ფილტრაციული წყლების გამოდინებას. 

არხის მოპირკეთების ფილების დემონტაჟი მონ. 
რკ. ბეტონით ან ახალი . პკ14+17-პკ14+74 ℓ=57მ 
არსებულ მონაკვეთებზე ტორკრეტის მოწყობა 
ფოლადის ბადეზე სისქით 5სმ. პკ14+74-პკ17+99 
მონაკვეთზე არხის მოპირკეთება  მონ. 
არმირებული ბეტონით. ამ მონაკვეთზე  
ფილტრაციის შესამცირებლად არხის ძირში 
დრენაჟის მოწყობა. 

16.  ღვარსაშვი  
პკ17+99 

მონ. რკ. ბეტონის ღვარსაშვია. ნორმალურ 
მდგომარეობაში ჩანს. კედლებს სჭირდება შელესვა. 
ღვარსაშვის ზედაპირიდან არხში ჩაედინება წყალი. 
სჭირდება მონ. ბეტონი V=0,5მ3. ღვარსაშვის ქვეშ არხი 
მოპირკეთებულია ბეტონით. მოპირკეთება 
დაზიანებულია.  

ღვარსაშვის ზედაპირის აღდგენა მონ. ბეტონით. 
კედლების შელესვა. ღვარსაშვის ქვეშ არხის 
მოპირკეთების დაშლა და არხის ძირზე დრენაჟის 
მოწყობის შემდეგ არხის ძირის მოპირკეთება.  

17.  სადერივაციო არხი 
პკ17+99÷პკ20+50 

არხის ძირი და ფერდები მოპირკეთებულია რკ. ბეტონის 
НПК 6x1.5x0.06მ ფილებით. ფილების ნაწილი 
დაზიანებულია, ნაწილი დაცურებული. რამოდენიმე 
ადგილას ფილებს შორის მარჯვენა ნაპირიდან შემოდის 
წყალი. პკ18+81-მდე არხი მარცხენა მხარეს 

რკ. ბეტონის ფილებით მოპირკეთებული არხის 
დაშლა და არხის მოპირკეთება მონ.არმირებული 
ბეტონით. ფილტრაციის შესამცირებლად არხის 
ძირზე დრენაჟის მოწყობა. 
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შემოღობილია პკ18+81-ზე ხის საცალფეხო ხიდია, აქ 
მთავრდება დასახლება. 

18.  აკვედუკი 
პკ20+50 ÷პკ20+76 

მონ. რკ. ბეტონის აკვედუკი ნორმალურ 
მდგომარეობაშია. 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 
 

19.  სადერივაციო არხი 
პკ20+76÷პკ22+33 

არხის ძირი და ფერდები მოპირკეთებულია ყორე ქვით. 
რიგ ადგილებში მოპირკეთება დაშლილია პკ21+00-ზე 
არსებული კუსტარული წყალგამშებია. 
პკ21+81-ზე ხის ხიდია ეზოში შესასვლელად 

ყორე ქვით მოპირკეთების დაშლა და არხის 
მოპირკეთება ახალი რკ. ბეტონის ფილებით. 
წყალგამშვების სათავისის მოწყობა არსებულ 
მილზე. ეზოში შესასვლელად ახალი საცალფეხო 
ხიდის მოწყობა.  

20.  სადერივაციო არხი 
პკ20+33÷პკ24+67 

არხი მოპირკეთებულია რკ. ბეტონის სხვადასხვა ზომის 
ფილებით და მონ. ბეტონით რომლებიც რიგ ადგილებში 
ტორკრეტირებულია. მოპირკეთება დაზიანებულია. 
პკ23+90-ზე არხზე რკინის ფეხით გადასასვლელი ხიდია. 

მოპორკეთების დაშლა და არხის თავიდან 
მოპირკეთება რკ.ბეტონის ახალი ფილებით 

21.  სადერივაციო არხი 
პკ24+67 ÷პკ27+54 

არხის ძირი და ფერდები მოწყობილია ყორე ქვით. რიგ 
ადგილებში მოპირკეთება დაშლილია 

ყორე ქვით მოპირკეთების დაშლა და არხის 
მოპირკეთება ახალი რკ.ბეტონის ფილებით 

22.  აკვედუკი 
პკ27+54 ÷პკ27+80 

მონ. რკ.ბეტონის აკვედუკი ნორმალურ მდგომარეობაშია. 
პკ27+80÷პკ27+85 აკვედუკის მიმმართველი ფრები მონ. 
ბეტონისაა. კედლები შესალესია 

აკვედუკზე საპროექტო ღონისძიებებს არ 
ვითვალისწინებთ. მიმმართველი ფრთების 
შელესვა. 

23.  სადერივაციო არხი 
პკ27+85÷პკ28+11 

არხის ძირი და ფერდები მოწყობილია რკ.ბეტონის 
ფილებით მოპირკეთება. დაზიანებულია პკ28+11 
÷პკ28+34 ℓ=23მ მანძილზე მარჯვენა ფერდიდან 
ჩამოწოლილია მეწყერი 

მოპირკეთების დაშლა და არხის ახალი ფილებით 
მოპირკეთება. მეწყერის მონაკვეთზე ბანკეტის 
მოწყობა ყორე ქვით 

24.  სადერივაციო არხი 
პკ28+11 ÷პკ29+50 

არხის ძირი და ფერდები მოწყობილია ყორე ქვით რიგ 
ადგილებში მოპირკეთება დაშლილია 

ყორე ქვით მოპირკეთების დაშლა და არხის 
მოპირკეთება ახლი რკ. ბეტონის ფილებით 

25.  სადერივაციო არხი 
პკ29+50 ÷პკ29+80 

არხი მოპირკეთებულია მონ. ბეტონით, მოპირკეთება 
დაზიანებულია. 

მოპირკეთების დაშლა და არხის მოპირკეთება 
ახალი რკ. ბეტონის ფილებით. 

26.  სადერივაციო არხი 
პკ29+80 ÷პკ38+26 

არხის ძირი და ფერდები მოწყობილია ყორე ქვით. რიგ 
ადგილებში მოპირკეთება დაშლილია პკ34+40 მონ. 
ბეტონის ღვრსაშვია. ნაგებობა ძალზე დაზიანებულია. 
პკ36+84÷პკ37+05 მარჯვენა ფერდზე და პკ37+44 ÷პკ37+54 
მარცხენა ფერდზე მონ. ბეტონით მოპირკეთების 
ნარჩენებია. პკ37+60 მარჯვენა მხრიდან არხში შემოდის 
ნაჟური წყალი 

მოპირკეთების დაშლა და არხის მოპირკეთება 
ახალი რკ.ბეტონის ფილებით. ღვრასაშვის 
დანგრევა და ხალი ღვრასაშვის მოწყობა.  
პკ37+59-ზე ნაჟური წყლის არხში ჩასაშვებად მილის 
მოწყობა 
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27.  სადერივაციო არხი 
პკ38+26÷პკ40+99 

არხი მოპირკეთებულია რკ. ბეტონის ფილებით და მონ. 
ბეტონით. მოპირკეთება ძალზე დაზიანებულია პკ40+07 
÷პკ40+60 მონაკვეთში სარწყავად ჩადებულია ფოლადის 
d=219მმ მილი, რომელიც კვეთს საექსპლუატაციო გზას 
და გაყვანილია ფართობში. 

არხის მოპირკეთების დაშლა და არხის 
მოპირკეთება ახალი რკ. ბეტონის ფილებით. არხში 
ჩადებული მილის ამოღება და ახალი 
წყალგამშვების მოწყობა პკ40+60-ზე. 

28.  სადერივაციო არხი   
პკ40+99÷პკ41+51 

არხის მეწყრული უბანია. არხში ჩადებულია ფოლადის 
d=2400მმ მილი 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 
 

29.  სადერივაციო არხი 
პკ41+51 ÷პკ43+88 

არხის ძირი და ფერდები მოპირკეთებულია რკ. ბეტონის 
ფილებით ორმაგად. არხი ნორმალური ჩანს მცირე 
მონაკვეთზე სჭირდება მოპირკეთების აღდგენა. 
ბორდიურები არ აქვს. 

მოპირკეთების აღდგენა და ბორდიურების 
მოწყობა. 

30.  სადერივაციო არხი 
პკ43+88÷პკ44+05 

არხის მარცხენა ფერდი და ძირი მოპირკეთებულია  რკ. 
ბეტონის ფილებით, მარჯვენა ფერდი კი ყორე ქვით 
მოპირკეთება დაზიანებულია 

მოპირკეთების დაშლა და არხის მოპირკეთება 
ახალი რკ. ბეტონის ფილებით 

31.  სადერივაციო არხი 
პკ44+05÷პკ47+31 

არხის ძირი და ფერდები მოწყობილია ყორე ქვით რიგ 
ადგილებში მოპირკეთება დაშლილია 

მოპირკეთების დაშლა და არხის მოპირკეთება 
ახალი რკ. ბეტონის ფილებით 

32.  სადერივაციო არხი 
პკ47+31-პკ47+47  

არხი მოპირკეთებულია მონ. ბეტონით მოპირკეთების დაშლა და არხის მოპირკეთება 
ახალი რკ. ბეტონის ფილებით 

33.  ხიდი 
პკ47+47 

ხიდი სოფლის გზაზე. ნაგებობა ნორმალურია სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 
 

34.  სადერივაციო არხი 
პკ47+47÷პკ47+50 

აკვედუკის შესასვლელის ფრთები მოწყობილია მონ. 
ბეტონისაგან. ეროზირებულია. 

ბეტონის ფრთების ტორკრეტირება 

35.  აკვედუკი 
პკ47+50÷პკ47+76 

მონ. რკ. ბეტონის აკვედუკი. ნაგებობა ნორმალურია. სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს არ საჭიროებს 
 

36.  სადერივაციო არხი 
პკ47+76÷პკ48+09 

არხი მოპირკეთებულია მცირე ზომის რკ. ბეტონის 
ფილებით. მოპირკეთება დაზიანებულია. 

მოპირკეთების დაშლა და არხის მოპირკეთება 
ახალი რკ. ბეტონის ფილებით 

37.  სადერივაციო არხი 
პკ48+09÷პკ49+44 

არხის ძირი და ფერდები მოწყობილია ყორე ქვით რიგ 
ადგილებში მოპირკეთება დაშლილია 

მოპირკეთების დაშლა და არხის მოპირკეთება 
ახალი რკ. ბეტონის ფილებით 

38.  სადერივაციო არხი 
პკ49+44÷პკ51+00  

ჰესის წყალსაგდებ 
კვანძამდე 

არხი მოპირკეთებულია მონ. ბეტონით რიგ ადგილებში 
ბეტონი ეროზირებულია. პკ49+86-ზე საავტომობილო 
ხიდი ნორმალურ მდგომარეობაშია. 

მონ. ბეტონის  მოპირკეთებაზე ტორკრეტის ფენის 
მოწყობა 

39.  სადაწნეო აუზი 
პკ51+00÷პკ51+24 

სადაწნეო აუზი ნორმალურ მდგომარეობაშია საპროექტო ღონისძიებებს არ ვითვალისწინებთ 
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40.  სადაწნეო 
მილსადენი 

პკ51+41÷პკ52+21 

სადაწნეო მილსადენი ნორმალურ მდგომარეობაშია საპროექტო ღონისძიებებს არ ვითვალისწინებთ 

41.  ჰესის შენობა 
პკ52+21÷პკ52+35 

ჰესის შენობა ნორმალურ მდგომარეობაშია საპროექტო ღონისძიებებს არ ვითვალისწინებთ 

42.  გამყვანი არხი 
პკ52+41÷პკ53+25 

არხის ძირი ყორე ქვის წყობისაა, ფერდები მიწისაა საპროექტო ღონისძიებებს არ ვითვალისწინებთ 

43.  გამყვანი არხი 
პკ53+39-პკ57+73 

მიწის კალაპოტიანი არხი საპროექტო ღონისძიებებს არ ვითვალისწინებთ 
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5. სამუშაოთა მოცულობების უწყისი 

სადერივაციო არხის რეაბილიტაცია მონ. ბეტონით 
პკ5+61-პკ7+72, პკ9+19-პკ14+17 და პკ14+74-პკ20+50 მონაკვეთზე  Σℓ=1285მ 

#რ
ი

გზ
ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
არხის ძირის და ფერდების გაწმენდა დანალექი 

გრუნტისაგან 063მ3 ჩამჩის მოც. ექსკავატორით 

ა/თვითმცლელებზე  დატვირთვით  

მ3 130  

2 გრუნტის  გატანა 35კმ-ზე ტ 247  

3 ნაყარში მუშაობა მ3 130  

4 
არხის ყორე ქვით მოპირკეთების დაშლა  0.65მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე  
მ3 1080  

5 ქვის ნამტვრევების გატანა 35კმ-ზე ტ 2160  

6 ნაყარში მუშაობა მ3 1080  

7 არხის რკ. ბეტონის ფილებით მოპირკეთების  დემონტაჟი  მ3 530  

8  დემონტირებული ფილების   გატანა 35კმ-ზე   ტ 1272  

9 ნაყარში მუშაობა მ3 530  

10 
არხის მონ. ბეტონით მოპირკეთების დაშლა     0.65მ3 ჩამჩის 

მოც. ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე  
მ3 8.5  

11 ბეტონის ნამტვრევების გატანა 35კმ-ზე  ტ 20.4  

12 ნაყარში მუშაობა მ3 8.5  

13 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება არხში 0.65მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით, გრუნტის ბერმაზე დაყრით 
მ3 2552  

14 იგივე,  ხელით გრუნტის ბერმაზე დაყრით მ3 280  

15 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბორდიურების 

მოსაწყობად 
მ3 180  

16 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება არხში  დრენაჟის მოსაწყობად 

ჩაყრა ამწის ბადიაში და ბერმაზე დაყრა 
მ3 190  
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17 
ბერმაზე დაყრილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე   

0.65მ3 ჩამჩის მოც. ექსკავატორით  
მ3 4812  

18 გრუნტის  გატანა   35კმ-ზე   ტ 9142.8  

19 ნაყარში მუშაობა მ3 4812  

20 ბალასტის ხარისხოვანი ყრილით არხის ფერდების აღდგენა მ3 70  

21 ხრეშოვანი მომზადება არხის ძირზე δ=10სმ მ3 206  

22 ხრეშოვანი მომზადება არხის ფერდებზე მ3 771  

23 
მონ. არმირებული ბეტონით B-25, W6 F150 არხის ძირის 

მოწყობა δ=15სმ არმატურის ბადეზე B500B Ø10მმ ბიჯი 20სმ 
მ3 289.2  

24 
მონ. არმირებული ბეტონით B-25, W6, F150 არხის ფერდების 

მოწყობა δ=15სმ არმატურის ბადეზე B500B Ø10მმ ბიჯი 20სმ 
მ3 1195.1  

25 არმატურა B500B Ø10მმ ℓ=98325მ ტ 60.962  

26 პლასტმასის ფიქსატორი ც 67500  

27 ბორდიურების მოწყობა მონ. ბეტონით B-25 W6, F150 მ3 154.2  

28 
დეფორმაციული ნაკერების მოწყობა ბიტუმში გაჟღენთილი 

ფიცრით ყოველ 18 მ-ში δ=3სმ 
მ 525  

29 ხვრეტების მოწყობა პლასტმასის მილში Ø10მმ ბიჯი 20სმ ც 12782  

30 
პლასტმასის პერფორირებული მილით დრენაჟის მოწყობა 

d=225მმ 
მ 582  

31 პლასტმასის მილის  d=225მმ PE-100SDR21 PN8 ღირებულება მ 582  

32 
ფილტრის მოწყობა პლასტმასის  d=225მმ პერფორირებულ 

მილსადენზე Ø30÷Ø40მმ ხრეშის ფენით 
მ3 120  

33 იგივე, Ø15÷Ø30მმ მ3 52.5  

34 
პკ17+91 არსებული დაზიანებული რკ.ბეტონის ფეხით 

გადასასვლელის დაშლა პნევმოჩაქუჩებით 
მ3 5.6  

35 
 ნამტვრევების დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე  0.65მ3 

ჩამჩის მოც. ექსკავატორით  
მ3 5.6  

36 ნამტვრევების   გატანა   35კმ-ზე   ტ 11.2  

37 ნაყარში მუშაობა მ3 5.6  

38 
პკ16+85 და პკ17+51 არსებულ ფეხით გადასასვლელზე 

სავალი ნაწილის აღდგენა სისქით 5სმ ფიცრებით. 
მ2 24  
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39 
 პკ14+22-პკ18+81 მონაკვეთზე არხის მარცხენა ბერმაზე 

არსებული ლითონის ბადის დემონტაჟი და მონტაჟი 
მ2 690  

40 
პკ19+99-ზე არსებული ღვარსაშვის ზედაპირის აღდგენა მონ. 

ბეტონით B-25, W6 F150 
მ3 0.8  

41 
არსებული აკვედუკების ფრთების აღდგენა მონ. ბეტონით B-

25, W6 F150 
მ3 1.2  

42 
აკვედუკების შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისების 

ფრთების გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით 
მ2 264  

43 

აკვედუკების შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისების 

ფრთების შელესვა ქვიშას-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს-

ადმექსის დამატებით ცემენტის წონის 1.5%-ის დამატებით 

სისქით 3სმ 

მ2 264  
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სადერივაციო არხის რეაბილიტაცია  მონ. რკ. ბეტონის ფილებით 
პკ20+87-პკ27+53, პკ27+79-პკ40+99, პკ43+38-პკ47+50 და პკ48+09-პკ49+44 მონაკვეთზე 

Σℓ=2533მ 

#რ
ი

გზ
ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
არხის ძირის და ფერდების გაწმენდა დანალექი 

გრუნტისაგან  0.65მ3 ჩამჩის მოც. ექსკავატორით 

დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე  

მ3 240  

2 გრუნტის  გატანა 35კმ-ზე ტ 456  

3 ნაყარში მუშაობა მ3 240  

4 
არხის ყორე ქვით მოპირკეთების დაშლა ექსკავატორით 

დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე 
მ3 3910  

5 ქვის ნამტვრევების გატანა 35კმ-ზე ტ 7820  

6 ნაყარში მუშაობა მ3 3910  

7 
არხის რკ. ბეტონის ფილებით მოპირკეთების  

დემონტაჟი დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე  
მ3 338  

8  დემონტირებული ფილების   გატანა 35კმ-ზე   ტ 811.2  

9 ნაყარში მუშაობა მ3 338  

10 
არხის მონ. ბეტონით მოპირკეთების დაშლა 

ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე და 

გატანა 35კმ-ზე  ნაყარში მუშაობით 

მ3 55  

11 ბეტონის ნამტვრევების გატანა 35კმ-ზე  ტ 110  

12 ნაყარში მუშაობა მ3 55  

13 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება არხში 0.65მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით, გრუნტის ბერმაზე დაყრით 
მ3 2396  

14 იგივე,  ხელით გრუნტის ბერმაზე დაყრით მ3 270  

15 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბორდიურების 

მოსაწყობად 
მ3 455  

16 
ბერმაზე დაყრილი გრუნტის დატვირთვა 

ა/თვითმცლელებზე ექსკავატორით  
მ3 3121  

17 გრუნტის  გატანა   35კმ-ზე   ტ 5929.9  

18 ნაყარში მუშაობა მ3 3121  

19 
ბალასტის ხარისხოვანი ყრილით არხის ფერდების 

აღდგენა 
მ3 538  
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20 ხრეშოვანი მომზადება არხის ძირზე δ=10სმ მ3 456  

21 ხრეშოვანი მომზადება არხის ფერდებზე δ=10სმ მ3 1519.8  

22 მჭლე ბეტონის მოწყობა არხის ძირზე δ=10სმ B-7,5 მ3 456  

23 
არხის ფერდების მოსაპირკეთებლად მონ. არმირებული 

რკ. ბეტონის ფილების  3,0x2,0x0,1მ  დამზადება 

ადგილზე  მონ. ბეტონით B-25 W6F150 2472 ცალი 

მ3 1483.2  

24 არმატურა B500B Ø12მმ  ℓ=10135.2მ ტ 9.146  

25 არმატურა B500A Ø8-6მმ   ტ 67.238  

26 
3,0x2,0x0,1მ ფილების ტრანსპორტირება   

პოლიგონიდან ობიექტამდე  3კმ-ზე    2472 ცალი 
ტ 3708  

27 
არხის ფერდების მოსაპირკეთებლად მონ. არმირებული 

რკ. ბეტონის ფილების  3,0x2,0x0,1მ   მონტაჟი 2472 

ცალი 

მ3 1483.2  

28 
ფილებს შორის პირაპირების შევსება მონ. ბეტონით B-

25 W6F150  
მ3 20  

29 პლასტმასის ფიქსატორი ც 26600  

30 
არხის ძირის მოწყობა მონ. არმირებული ბეტონით B-25 

W6, F150 δ=15სმ არმატურის ბადეზე B500B Ø10მმ ბიჯი 

20სმ 

მ3 570  

31 არმატურა B500B Ø10მმ  ℓ=39268მ ტ 24.346  

32 
ბორდიურების მოწყობა მონ. ბეტონით B-25 W6, F150 

b=0,3მ h=0,2მ 
მ3 304  

33 
დეფორმაციული ნაკერების მოწყობა ბიტუმში 

გაჟღენთილი ფიცრით ყოველ 18 მ-ში δ=3სმ 
მ 1050  
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სადერივაციო არხის რეაბილიტაცია ტორკრეტბეტონით 
პკ7+82-პკ9+19; პკ14+17-პკ14+74; პკ41+52-პკ43+38; პკ47+84-პკ48+09 და 

 პკ49+44-პკ51+25 მონაკვეთზე Σℓ=586მ 

#რ
ი

გზ
ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით, 

ჩაყრა ამწის ბადიაში და ბერმაზე დაყრა 
მ3 132  

2 
ბერმაზე დაყრილი გრუნტის  დატვირთვა 0.65მ3 

ჩამჩის მოც. ექსკავატორით  ა/თვითმცლელებზე  
მ3 132  

3 გრუნტის  გატანა   35კმ-ზე   ტ 250.8  

4 ნაყარში მუშაობა მ3 132  

5 
არხის მოპირკეთების დაზიანებული მონაკვეთების 

აღდგენა მონ. ბეტონით B-25 W6 F150  
მ3 4  

6 
არხის ძირის და ფერდების არსებული 

მონაკვეთების გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით 
მ2 4395  

7 
არხის მონაკვეთებზე  Ø15მმ ბურღილების  მოწყობა 

სიღრმით h=10სმ ანკერების ჩასამაგრებლად ბიჯით 

50სმ 

ც 18166  

8 ღრმულების შევსება წებო-ცემენტის ხსნარით მ3 0.18  

9 
ანკერი ფოლადის არმატურით B500B Ø10მმ ℓ=131სმ 

n=18166ც 
ტ 1.465  

10 ფოლადის ბადის მონტაჟი 150/150/6/6მმ   ტ 13.625  

11 ფოლადის ბადის  150/150/6/6მმ   ღირებულება მ2 4395  

12 
სველი ტორკრეტის მოწყობა სისქით 5სმ 

მიკროსილიკის დანამატით 
მ2 4395  

13 
სველი ტორკრეტბეტონის  ნარევის მომზადება 
(მიკროსილიკა  10%  გელენიუმი1.2% ანასხლეტის 5%-
ის დანამატით )   

მ3 231  

14 
დეფორმაციული ნაკერების მოწყობა ბიტუმში 
გაჟღენთილი ფიცრით ყოველ 18მ-ში 

მ 218  
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15 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბორდიურების 

მოსაწყობად გრუნტის ბერმაზე დაყრით 
მ3 45  

16 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბორდიურების 

მოსაწყობად ჩაყრა ამწის ბადიაში და ბერმაზე 

დაყრა 

მ3 60  

17 
ბერმაზე დაყრილი გრუნტის  დატვირთვა 0.65მ3 

ჩამჩის მოც. ექსკავატორით  ა/თვითმცლელებზე  
მ3 105  

18 გრუნტის  გატანა   35კმ-ზე   ტ 199.5  

19 ნაყარში მუშაობა მ3 105  

20 ხრეშოვანი მომზადება ბორდიურების ქვეშ δ=10სმ მ3 18  

21 
ბორდიურების მოწყობა მონ. ბეტონით B-25 W6 

F150   
მ3 35.5  
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გადასასვლელი უბანი სადერივაციო არხზე პკ7+72-პკ7+79 მონაკვეთზე 
#რ

ი
გზ

ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0.25მ3 

ჩამჩის მოც. ექსკავატორით, გრუნტის ბერმაზე 

დაყრით 

მ3 19  

2 იგივე,  ხელით მ3 2  

3 
დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 

ა/თვითმცლელებზე  0.25მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით 

მ3 21  

4 გრუნტის  გატანა 35კმ-ზე ტ 39.9  

5 ნაყარში მუშაობა მ3 21  

6 
გადასასვლელი უბნის ფერდების მოწყობა მონ. 

არმირებული ბეტონით B-25 W6 F150 

არმატურის ბადეზე Ø10მმ B500B ბიჯი 15სმ 

მ3 9.7  

7 
გადასასვლელი უბნის ძირის მოწყობა მონ. 

არმირებული ბეტონით B-25 W6 F150 

არმატურის ბადეზე Ø10მმ B500B ბიჯი 15სმ 

მ3 2  

8 ფოლადის არმატურა Ø10მმ B500B  644.1მ ტ 0.3993  

9 
ხრეშით მომზადება გადასავალელი უბნის 

ძირზე სისქით 10სმ 
მ3 1.4  

10 იგივე, ფერდებზე სისქით 10სმ მ3 2.7  

11 
მონ. ბეტონის კბილის მოწყობა გადასასვლელი 

უბნის წინ  B-25 W6 F150  
მ3 1.3  

12 
მონ. ბეტონის კბილის მოწყობა გადასასვლელი 

უბნის ბოლოს  B-25 W6 F150 
მ3 1.1  

13 
ბორდიურების მოწყობა მონ. ბეტონით B-25 W6 

F150 სისქით 15სმ 
მ3 0.87  
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სადერივაციო არხის  მოპირკეთების აღდგენა პკ7+81-პკ7+93 მონაკვეთზე 
#რ

ი
გზ

ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება  0.25მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით 
მ3 51  

2 იგივე,  ხელით მ3 1  

3 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით არხის ძირზე 

და ბერმაზე ამოყრით 
მ3 2.8  

4 
გრუნტის უკუჩაყრა  0.25მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით 
მ3 34.3  

5 
დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა 

ა/თვითმცლელებზე 0,25მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით  

მ3 20.5  

6 გრუნტის  გატანა 35კმ-ზე ტ 39  

7 ნაყარში მუშაობა მ3 20.5  

8 
არხის ძირის დაბეტონება მონ. არმირებული 

ბეტონით B-25 W6, F150 δ=15სმ არმატურის ბადეზე 
მ3 4.14  

9 ხრეშით მომზადება არხის  ძირზე სისქით 10სმ მ3 2.8  

10 
არხის მარჯვენა ფერდზე მონ. არმირებული 

ბეტონის კედლის მოწყობა B-25 W6, F150 

არმატურის ბადეზე 

მ3 13.2  

11 
არხის მარცხენა არსებულ მოპირკეთებულ ფერდზე 

Ø15მმ დიამეტრის ბურღილების მოწყობა სიღრმით 

h=10სმ  ანკერების ჩასამაგრებლად 

ც 100  

12 ღრმულების შევსება წებო-ცემენტის ხსნარით მ3 0.001  

13 
ანკერი ფოლადის არმატურით Ø10მმ ℓ=150სმ 

n=100ც 
ტ 0.0093  

14  ფოლადის არმატურა  Ø12მმ B500B ტ 0.7075  

15  ფოლადის არმატურა  Ø10მმ B500B ტ 0.2427  
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16 
მოპირკეთებული არხის ბეტონის კედლის გახეხვა 

რკინის ჯაგრისით 
მ2 23  

17 კედლის გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით მ2 23  

18 
ფოლადის ბადის მონტაჟი 150/150/6/6მმ 

F=1,9x12,0=22,8 მ2 
ტ 0.0715  

19 ფოლადის ბადე 150/150/6/6მმ F=23 მ2 მ2 23  

20 სველი ტორკრეტის სისქით 5სმ მოწყობა  მ2 23  

21 
სველი ტორკრეტბეტონის  ნარევის მომზადება 
(მიკროსილიკა  10%  გელენიუმი1.2%  ანასხლეტის 5%-
ის გათვალისწინებით)   

მ3 1.21  

22 სამონტაჟო არმატურის მონტაჟი Ø8მმ B500A  ტ 0.0237  
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ღვარსაშვი სადერივაციო არხზე პკ34+40 
#რ

ი
გზ

ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით საყრდენებისა და 

მონ. ბეტონის კბილის მოსაწყობად 
მ3 3  

2 გრუნტის მოსწორება ხელით მ3 3  

3 ხრეშით მომზადება სათავის ქვეშ სისქით 10სმ მ3 0.5  

4 
შესასვლელი სათავისის ძირის დაბეტონება მონ. ბეტონით B-25 

W6, F150 არმატურის ბადეზე მ3 
0.87  

5 
სათავისის კედლების დაბეტონება მონ. ბეტონით B-25, W6, F150  

არმატურის ბადეზე Ø12 A500C მ3 
5.65  

6 
ნაკადმიმმართველი ფრთების მოწყობა ღვარსაშვის შესასვლელში 

მონ. ბეტონით B-25, W6, F150 
მ3 1.9  

7 
მონ. ბეტონის კბილის მოწყობა ღვარსაშის შესასვლელში B-25, W6, 

F150 
მ3 0.4  

8 ფოლადის არმატურა Ø12 B500B სიგრძით 270მ t 0.0629  

9 
არსებული დაზიანებული რკ.ბეტონის ღვარსაშის დაშლა 
პნევმოჩაქუჩებით 

მ3 15  

10 
 ნამტვრევების დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე  0.65მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით  
მ3 15  

11 გრუნტის  გატანა   35კმ-ზე   ტ 30  

12 ნაყარში მუშაობა მ3 15  

13 

დამამზადებელი ქარხნიდან ფოლადის მილის d=1420მმ δ=14მმ  
სპირალური ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8696-74  სტანდარტი, EN 10224 
ევროპული სტანდარტი ან მათი ანალოგი ტრანსპორტირება და 
ჩაწყობა ტრანშეაში ქარხნული  ანტიკოროზიული იზოლაციით  
(ეპოქსიდური დაფარვით)  

მ 9  

14 
 ფოლადის მილის d=1420მმ δ=14მმ  სპირალური ГОСТ 10704-91, 
ГОСТ 8696-74  სტანდარტი, EN 10224 ევროპული სტანდარტი ან 
მათი ანალოგის ღირებულება  

მ 9  
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წყალგამშვები სადერივაციო არხზე პკ40+60 
#რ

ი
გზ

ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0.25მ3 

ჩამჩის მოც. ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე 

დაყრით 

მ3 20  

2 იგივე,  ხელით მ3 1  

3 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეში 0.25მ3 

ჩამჩის მოც. ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე 

დაყრით მ3 

26  

4 იგივე,  ხელით მ3 1  

5 
გრუნტის უკუჩაყრა  0.25მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით 
მ3 42  

6 დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ხელით მ3 6  

7 
ხრეშით მომზადება წყალმიმღების ძირზე სისქით 

10სმ 
მ3 0.35  

8 
წყალგამშვების კედლის დაბეტონება მონ. 

არმირებული ბეტონით B-25 W6, F150 
მ3 0.93  

9 
წყალგამშვების ძირის დაბეტონება მონ. 

არმირებული ბეტონით B-25, W6, F150 
მ3 0.63  

10 
წყალგამშვების ფრთების დაბეტონება მონ. 

არმირებული ბეტონით B-25, W6, F150 
მ3 1.1  

11 მონ. ბეტონის კბილის დაბეტონება B-25, W6, F150 მ3 0.2  

12 

დამამზადებელი ქარხნიდან ფოლადის მილის d=219მმ 
δ=5მმ  სპირალური ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8696-74  
სტანდარტი, EN 10224 ევროპული სტანდარტი ან მათი 
ანალოგი ტრანსპორტირება და ჩაწყობა ტრანშეაში 
ქარხნული  ანტიკოროზიული იზოლაციით  
(ეპოქსიდური დაფარვით)  

მ 14.4  

13 

დამამზადებელი ქარხნიდან ფოლადის მილის d=219მმ 
δ=5მმ  სპირალური ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8696-74  
სტანდარტი, EN 10224 ევროპული სტანდარტის 
ღირებულება  
  

მ 14.4  
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  ლითონის კონსტრუქციები      

14 
სიღრმული ფარის ГС35-230 დამზადება კომპლექტში 

სამაგრი დეტალებით, შემამჭიდროებელი რეზინით 

და შეღებვით ორ ფენად  1 cali 

კგ 124.7  

15 სიღრმული ფარის ГС35-230 მონტაჟი  კგ 124.7  
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სადერივაციო არხის მარჯვენა ფერდის რეაბილიტაცია პკ28+11-პკ28+42.87 მონაკვეთზე 
#რ

ი
გზ

ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0.65მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით 
მ3 302  

2 იგივე,  ხელით მ3 5  

3 გრუნტის უკუჩაყრა  0.65მ3 ჩამჩის მოც. ექსკავატორით მ3 139  

4 
დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა .65მ3 ჩამჩის მოც. 

ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე  
მ3 168  

5 გრუნტის  გატანა 35კმ-ზე ტ 319.2  

6 ნაყარში მუშაობა მ3 168  

7 ძირის ფილის მოწყობა მონ. არმირებული ბეტონით B-25 W6 F150 მ3 72.5  

8 
სადერივაციო არხის მარჯვენა ფერდზე მონ. არმირებული 

ბეტონის კედლის მოწყობა B-25,W6 F150 
მ3 36.1  

9 
არხის მარჯვენა ფერდის კედელზე მონ. არმირებული ბეტონის B-

25 W6 F150 კონტრფორსების მოწყობა ყოველ 6 მ-ში 6 ცალი 
მ3 3.8  

10 
ყორე ბეტონის მოწყობა კონტრფორსებს შორის 45% ქვა 55% 

ბეტონი B-20 
მ3 56.5  

11 არმატურა B500B Ø16მმ  ℓ=1143მ    ტ 1.896  

12 არმატურა B500B Ø12მმ  ℓ=1830მ   ტ 3.968  

13 არმატურა B500A Ø8მმ  ℓ=240მ  ტ 0.176  
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ტიპიური ნაგებობები 
#რ

ი
გზ

ე ნორმატივის 
ნომერი და 

შიფრი  
 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4 5  

1 ტ-1 
საფეხმავლო ხიდი 

სადერივაციო არხზე 
ც 11  

2 ტ-2 
წყალგამშვები სადერივაციო 

არხზე 
ც 4  

3 ტ-3 
წყალჩამგდები სადერივაციო 

არხზე 
ც 8  
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საფეხმავლო ხიდი სადერივაციო არხზე #ტ-1 
#რ

ი
გზ

ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 

ხელით, გრუნტის გვერდზე დაყრით 
მ3 1.3  

2 გრუნტის მოსწორება ხელით მ3 1.3  

3 
საყრდენების მოწყობა მონ. ბეტონით B-25, 

W6, F150 
მ3 1.5  

4 
მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ 

ფენად 
მ2 10  

  ლითონის კონსტრუქციები      

5 
შველერის #16 ℓ=8.4x2=16.8მ მინტაჟი და 

ღირებულება 
კგ 235.6  

6 
გამრჯენების მოწყობა #16 შველერი ℓ=1.1მ 

n=7ც 
კგ 109.3  

7 
 ხიდის მოაჯირის  მოწყობა  

მილკვადრატებით 
კგ 193.9  

8 
მოაჯირის დგარები მილკვადრატი მოაჯირის 

დგარებისათვის 60x40მმ ℓ=1.2მ n=18ც 
კგ 92.9  

9 
მოაჯირის სახელურის მოწყობა 

მილკვადრატით 40x40მმ ℓ=8.4x2=16.8მ 
კგ 56.5  

10 მილკვადრატი 25x25მმ ℓ=8.0x4=32.0მ კგ 44.5  

11 
ფოლადის დაღარული ფურცელის მონტაჟი  

F=10.1მ2  δ=6მმ, 506კგ 
კგ 506  

12 
ფოლადის დაღარული ფურცელის 

ღირებულება 
მ2 10.1  
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წყალგამშვები სადერივაციო არხზე #ტ-2 
#რ

ი
გზ

ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება   ქვაბულში 0.25მ3 ჩამჩის მოც.  
ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით 

მ3 8.0  

2 იგივე, ხელით მ3 0.5  

3 გრუნტის უკუჩაყრა  0.25მ3 ჩამჩის მოც.  ექსკავატორით მ3 6.5  

4 დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ხელით მ3 2.0  

5 ხრეშით მომზადება  წყალმიმღების ძირზე δ=10სმ მ3 0.4  

6 d=219მმ დიამეტრის ფოლადის მილის გადაჭრა ერთ ადგილზე  1 
პირაპირი 1.0  

7 
წყალგამშვების ძირის დაბეტონება მონ. ბეტონით   B-
25W6F150 δ=20სმ 

მ3 0.7  

8 
წყალგამშვების კედლის დაბეტონება მონ. ბეტონით   B-25 
W6F150 δ=30სმ 

მ3 0.7  

9 
წყალგამშვების ფრთების დაბეტონება მონ. ბეტონით   B-25 
W6F150 δ=20სმ 

მ3 1.0  

10 მონ. ბეტონის კბილის დაბეტონება   B-25 W6F150 δ=20სმ მ3 0.24  

  ლითონის კონსტრუქციები      

11 
სიღრმული ფარის ГС35-230 დამზადება კომპლექტში 

სამაგრი დეტალებით, შემამჭიდროებელი რეზინით და 

შეღებვით ორ ფენად 2 ცალი 

კგ 124.70  

12 სიღრმული ფარის ГС35-230  მონტაჟი   კგ 124.70  
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წყალჩამგდები სადერივაციო არხზე #ტ-3 
#რ

ი
გზ

ე 

 სამუშაოების  დასახელება 

გ
ან

ზ
ო

მი
ლ

ებ
ა 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 
 
 
 

 
1 2 3 4  

1 
III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში გრუნტის 

გვერდზე დაყრით 
მ3 3  

2 გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მ3 2.4  

3 დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ხელით მ3 0.6  

4  მონ. ბეტონის კედლის მოწყობა B-25, W6, F150 მ3 0.55  

5 პლასტმასის მილის  d=225მმ ჩადება ტრანშეაში მ 2  

6 
პლასტმასის მილის  d=225მმ PE-100SDR21 PN8 

ღირებულება 
მ 2  
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6. ნახაზების სია 

1.  სადერივაციო არხის გეგმა მ.1:500 1-1÷1-33 

1.  გრძივი პროფილი მ.ჰორ.1:1000, ვერტ.1:100 2-1÷2-19 

2.  განივი პროფილები მ.1:200 3-1÷3-20 

3.  რკ. ბეტონის ფილის არმირება 3.0X2.0X0.1მ  4 

4.  გადასასვლელი უბანი სადერივაციო არხზე პკ7+72÷პკ7+79 

მონაკვეთზე გეგმა და ჭრილები 

5-1 

5.  სადერივაციო არხის მოპირკეთების აღდგენა პკ7+81÷პკ7+93 

მონაკვეთზე 

5-2 

6.  ღვარსაშვი სადერივაციო არხზე პკ34+40. გეგმა და ჭრილები 5-3 

7.  წყალგამშვები სადერივაციო არხზე პკ40+60. გეგმა და ჭრილები 5-4 

8.  სადერივაციო არხის მოპირკეთების აღდგენა პკ28+11÷პკ28+42.8. 

გეგმა და ჭრილები   

5-5 

9.  სადერივაციო არხის მოპირკეთების აღდგენა პკ28+11÷პკ28+42.8.  

კვეთები 3-2 და 3-3 

5-5-1 

10.  სადერივაციო არხის მოპირკეთების აღდგენა პკ28+11÷პკ28+42.8. 

არმატურის სპეციფიკაცია და სამუშაოთა მოცულობების უწყისი 

5-5-2 

11.  საფეხმავლო ხიდი სადერივაციო არხზე გეგმა და ჭრილები, ტ-1 6-1 

12.  წყალგამშვები სადერივაციო არხიდან გეგმა და ჭრილები, ტ-2 6-2 

13.  წყალჩამგდები სადერივაციო არხში, ტ-3 6-3 

 

 



აკვედუკი მდ. ქვაბლიანზე ღვარსაშვი პკ6+60 

 

 
სადერივაციო არხი პკ6+60-პ7+29 ღვარსაშვი პკ7+25 

  
სადერივაციო არხი პკ7+25-პკ7+82 წყალგამშვები პკ7+82 

  



ხიდი პკ7+91 სადერივაციო არხი  პკ7+91-პკ9+20 

  
სადერივაციო არხი პკ9+20-პკ11+20 სადერივაციო არხი პკ11+22-პკ14+17 

 
 

სადერივაციო არხი პკ11+22-პკ14+17 წყალგამშვები პკ13+25 

  



წყალგამშვები პკ13+92 ხიდი პკ14+22 

  
სადერივაციო არხი პკ14+17-პკ17+99 სადერივაციო არხი პკ14+17-პკ17+99 

  
სადერივაციო არხი პკ14+17-პკ17+99 ღვარსაშვი პკ17+99 

  



სადერივაციო არხი პკ17+99-პკ20+50 სადერივაციო არხი პკ17+99-პკ20+50 
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                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-19.

2. naxazze zomebi mocemulia mm-Si.

4

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

rk. betonis filis armireba

3.0X2.0X0.1m



                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-18.

2. naxazze zomebi mocemulia sm-Si.

5-1

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

gadasasvleli ubani saderivacio arxze pk7+72-pk7+79 monakveTze

gegma da Wrilebi

samuSaoTa moculobebis uwyisi



samuSaoTa moculobebis uwyisi

                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-18.

2. naxazze zomebi mocemulia sm-Si.

5-2

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

saderivacio arxis mopirkeTebis aRdgena pk7+81pk7+93

monakveTze



                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-18

2. naxazze zomebi mocemulia sm-Si.

5-3

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

RvarsaSvi saderivacio arxze pk34+40

gegma da Wrilebi

samuSaoTa moculobebis uwyisi



                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-18.

2. naxazze zomebi mocemulia sm-Si. 5-4

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

wyalgamSvebi saderivacio arxze pk40+60

gegma da Wrilebi

samuSaoTa moculobebis uwyisi



                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-18.

2. am monakveTze saderivacio arxis reabilitaciis moculobebi

  Sesulia saderivacio arxis saerTo moculobebSi.

3. naxazze zomebi mocemulia sm-Si.
5-5

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

saderivacio arxis mopirkeTebis aRdgena pk28+11-pk28+42.8

gegma da Wrilebi



                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-19.

2. naxazze zomebi mocemulia sm-Si.

5-5-1

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

saderivacio arxis mopirkeTebis aRdgena pk28+11-pk28+42.8

kveTebi 3-2 da 3-3



5-5-2

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

saderivacio arxis mopirkeTebis aRdgena pk28+11-pk28+42.8

armaturis specifikacia da samuSaoTa moculobebis uwyisi

                  SeniSvna:
1. naxazi ganixileba f. 5-5 da f. 5-5-1 naxazebTan erTad.



                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-18.

2. naxazze zomebi mocemulia sm-Si.

6-1

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

safexmavlo xidi saderivacio arxze

gegma da Wrilebi  t-1

samuSaoTa moculobebis uwyisi



samuSaoTa moculobebis uwyisi

SeniSvna:

1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-18
2. naxazze zomebi mocemulia sm-Si.

wyalgamSvebi saderivacio arxidan

gegma da Wrilebi      t-2

kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

furceli

6-2



                  SeniSvna:
1. saderivacio arxis grZivi profili ix. furc.#2-12-18.

2. naxazze zomebi mocemulia sm-Si.

6-3

furceli
kaxareTi hesis saderivacio arxis reabilitacia

wyalCamgdebi saderivacio arxSi t-3

samuSaoTa moculobebis uwyisi
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